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PROVINCIA DI LECCE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO VIABILITA’ ED ESPROPRI 

 

 

Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento 

delle SS.PP. - Area Sud 

Annualità 2019 

ex Decreto MIT n. 49/2018 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

Oggetto della presente relazione è l’esecuzione dei lavori per l’incremento degli stan-

dard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle SS.PP. del Gruppo Sud gestite dalla Pro-

vincia, mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili, anche con il par-

ziale rifacimento degli stessi, necessari ed indispensabili per offrire agli utenti della strada un 

maggiore livello di sicurezza di transito sulle medesime SS.PP.. 

Le arterie provinciali interessate sono le seguenti: 

 

3° Gruppo Nord 

 S.P. 363 Maglie – Poggiardo  

 S.P. 48 Martano - Otranto 

 S.P. 56 Poggiardo - Specchia Gallone ed incrocio con S.P. 363 

 

 

3° Gruppo Sud 

 S.P. 82 Circonvallazione di Spongano 

 S.P. 254 Poggiardo - Spongano 

 S.P. 179 Montesano - Ruffano 
 

 

4° Gruppo Nord 

 S.P. 362 di Galatina  

 S.P. 282 Scalelle - San Giovanni - Alezio 

 S.P. 330 Taviano - Mancaversa 

 S.P. 194 Sannicola alla Gallapoli - Santa Maria 

 S.P. 52 Gallipoli - Chiesanuova - Sannicola 

 S.P. 278 Dalla Cutrofiano - Aradeo alla Cutrofiano - Collepasso 
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 Strada Consortile Trappeto Rosso Li Foggi 

 

 

4° Gruppo Sud 

 S.P. 68 Casarano - Taviano 

 S.P. 74 Castrignano - Leuca 

 S.P. 350 Taviano - Ugento 

 S.P. 321 Casarano alla Taviano - Matino 

 S.P. 55 Matino – Taviano 

 S.P. 73 Ruggiano – Montesardo 

 

Descrizione del progetto 

Per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto è stato redatto il presente progetto per 

l’incremento degli standard di sicurezza delle SS.PP. del Gruppo Sud, le cui previsioni di in-

tervento sono dettagliatamente riportate nel computo metrico estimativo e comprendono 

sommariamente: 

1. Sovrastruttura stradale: 

 scordonatura delle banchine stradali oggetto di depositi di detriti terrosi provenienti 

dalla sede stradale o dai fondi laterali e ripristino del naturale deflusso delle acque me-

teoriche; 

 fresatura pavimentazione stradale lungo alcuni tratti ammalorati e trasporto a rifiuto 

del materiale riveniente; 

 risagomatura del piano viabile mediante l’impiego di conglomerato bituminoso a caldo 

da misurarsi, prima della messa in opera, su automezzi. 

 rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo le SS.PP. mediante esecuzione di uno 

strato conglomerato bituminoso per strato collegamento dello spessore di cm 4 - 5, e di 

uno strato di conglomerato bituminoso per strato di usura, dello spessore di cm 3; 

 ricarico di banchine stradali con conglomerato bituminoso per raggiungere la quota at-

tuale del piano bitumato; 

 ricarico di alcuni tratti di banchine stradali con misto di cava; 

 esecuzione di banchine in calcestruzzo. 

2. Segnaletica orizzontale: 

 tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale del tipo post-spruzzato da ese-

guire lungo i tratti interessati da manutenzione; 

La finalità dell’intervento mira innanzitutto a migliorare le condizioni di sicurezza dei 
tratti interessati attraverso l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad incrementare lo 
standard qualitativo di percorrenza delle suddette arterie. 

 Il termine temporale fissato per l’esecuzione dei lavori è pari a giorni centoventi. 

Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa ha l’obbligo di presenta-

re, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni la-

vorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazio-

ne dei certificati di pagamento. 
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Quadro economico dell’opera 

Il quadro economico dei lavori dell’intervento, del costo complessivo di € 1.200.000,00, 

è distinto come appresso riportato: 

A1) 
Importo dei lavori a base d'asta (inclusa manodope-
ra)   €950.581,52     

A2) Importo degli oneri per la sicurezza   € 3.418,48     

  Sommano Euro     €954.000,00   € 954.000,00 

              

  
Somme a disposi-

zione:           

B1 Spese Tecniche     € 19.080,00     

B2 I.V.A. 22 % su (A1 + A2)   €209.880,00     

B3 
Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. 
del 21/12/16 Art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 
266)   € 375,00     

B4 
Prove di laboratorio, spese per copie e cancelleria, 
pubblicità di gara 

  
€ 9.000,00     

B5 Imprevisti   € 7.665,00     

  SOMMANO  LE  SOMME  A  DISPOSIZIONE   €246.000,00   € 246.000,00 

  IMPORTO TOTALE  Euro       € 1.200.000,00 

 

I prezzi unitari applicati per le diverse categorie di lavoro sono quelli risultanti dal prez-

ziario in uso presso la Provincia di Lecce – Servizio Viabilità nonché del prezziario Regione 

Puglia 2017. 

 Resta ferma la possibilità della Provincia, data la natura dell’appalto, di apportare modi-

fiche alle previsioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessità che 

emergeranno in corso d’opera e/o di specifiche esigenze. 

Lecce, 21 gennaio 2019 

 I Progettisti       Il RUP 

 Geom. Franco BARRIERA     Ing. Luigi TOMMASI 

 Geom. Salvatore QUARTA 

 Geom. Marco RUGGERI 

 Geom. Francesco SILIPO 

 
Visto: Il Dirigente del Servizio 

(Ing. Francesco Dario Corsini) 
 


