



**REGIONE
PUGLIA**



CUP: E75G19000040005

**PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021
CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"**

**PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO
FINALE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI
SQUINZANO (LE)**

**Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria**

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO**

**Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE**



Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com
info@ingegneriambientale.com



Geotek plus s.r.l.
www.geotek-rilievi.com
info@geotek-rilievi.com

PROGETTAZIONE

**Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri**



UNING s.r.l.
info@uning.it



Ingegneria s.r.l.
ingegneria@uning.it

**Il Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione
Prof. Ing. Matteo Ranieri**

Elaborato

R.15

QUADRO ECONOMICO

Codice Intervento P1370

**Codice SAP
210000023391**

**Prot. N. 27346
Data 23/04/2021**

Scala: 1:500

03	FEB. 2025	Emesso a seguito Osservazioni Tavolo Tecnico del 28 gennaio 2025			
02	MAG. 2024	Emesso a seguito Osservazioni CDS del 30 aprile 2024 e successive modifiche AQP			
01	SETT. 2023	Emesso a seguito Osservazioni CDS del 5 luglio 2023			
00	MAG. 2021	Emesso per Progetto DEFINITIVO			
N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SQUINZANO - TREPUIZZI

OPERE COMPLESSIVE DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO

A	IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
A ₁	Importo lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta	€	24 583 361,50
A _{1.a}	<i>di cui costi del personale</i>	€	4 041 373,88
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	580 183,97
A ₃	TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A₁+A₂)	€	25 163 545,47
A ₄	Corrispettivo per la progettazione esecutiva	€	140 000,00
	TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A₃+A₄)	€	25 303 545,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL...)	€	10 000,00
B ₂	Imprevisti	€	2 531 454,53
B ₃	Indennità di espropriazione	€	340 000,00
B ₄	Spese Generali di cui	€	365 000,00
B _{4.1}	<i>Spese tecniche relative alle progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica, nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione</i>	€	100 000,00
B _{4.2}	<i>Spese per rilievi plano-altimetrici, indagini geognostiche</i>	€	10 000,00
B _{4.3}	<i>Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi</i>	€	5 000,00
B _{4.4}	<i>Spese per direzione di lavori</i>	€	-
B _{4.5}	<i>Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€	-
B _{4.6}	<i>Spese per assistenza giornaliera e contabilità</i>	€	-
B _{4.7}	<i>Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	50 000,00
B _{4.8}	<i>Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e commissione di gara (Art. 16 DPR 207/2010)</i>	€	20 000,00
B _{4.9}	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</i>	€	5 000,00
B _{4.10}	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	€	140 000,00
B _{4.11}	<i>Collaudo statico</i>	€	20 000,00
B _{4.12}	<i>Collaudo funzionale impianti</i>	€	15 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	3 246 454,53
	TOTALE GENERALE	€	28 550 000,00
*	Importo suscettibile di variazione a seguito di opere elettriche concordate con Enel		
Nei quadri economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta I.V.A. sui lavori e spese perche l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72			