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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) Titolo 1 Parte | DISPOSIZIONI NORMATIVE
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COMUNE DI SQUINZANO
Repertorio n. del

CONTRATTO D’APPALTO

per ’esecuzione dei lavori di "INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEL RECAPITO FINALE EST"".

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza del
Comune di Squinzano, presso ’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di Squinzano (LE), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune,

gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Squinzano (LE), codice fiscale

L] e partita IVA | LLLLILLLl che rappresenta nella sua qualita di
, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «stazione appaltantes;

b)-

nato a il , residente in , via , in qualita

di dell’impresa con sede in
, via , codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_l_I| e

partita IVA |_|_|_|_L_I__]__|_L_| che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con

atto notaio in , rep. [racc. in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , Via , :
codice fiscale |_|_| | |_|_|_|_|_|_[__|_|_|||epartita VA ||| |_[_|_[_I_[_|_|];

2- impresa

con sede in , via ,

codice fiscale |_|_|_|_[_|_|_|_|_[_[_|_|_|_I_|_| e partita IVA|_|_|_|_|_[_[_[_|_|_LI;

3- impresa

con sede in , via ,

codice fiscale |_|_| | |_|_|_|_|_|_|__[_[_|_||epartita VA |_|_| |_[_|_|_[_[_|_|]|;

4- impresa
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con sede in , via , :

codice fiscale |_|_|_|_[_|_[_|_L|__L L[| e partita IVA || LSS

nonché I’impresa (1)

con sede in , via , :

codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_l__|_l__I_l_l_| e partita IVA |_|_|_|_|_l_l_I_LLI_] , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

a)

b)

d)

PREMESSO
che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.
......... in data , esecutiva, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

"INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO
COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL
RECAPITO FINALE EST", per un importo dei lavori da appaltare di euro 7.616.606,05, di cui
euro 7.394.763,16 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 221.842,89 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

che in seguito a "Procedura aperta", il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comune n. ____ in data , 1 lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016

che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile unico del procedimento e
I’appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilita in data ,
rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

[l checon , esecutiva ai sensi di legge, é stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori per "INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL
TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEL RECAPITO FINALE EST *;

[ che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si ¢ preso atto dell’intervenuto
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt.
32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi,

disposto di aggiudicare I'appalto mediante , avvalendosi del criterio del :
con offerta , e distipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo
a ;

[1  che il bando per la e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi

previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro
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, di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito
piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
[l cheilgiorno , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto 1'impresa , che si ¢ dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 221.842,89, oltre IVA
%, per complessivi Euro , ("'impresa ha regolarmente indicato nella propria

offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

[l che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di
gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appalto é
stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

"1 che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e
finanziaria della citata impresa;

"1 che i lavori sono finanziati con:

[ che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e
di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate
nel seguente modo:

Pubblicazioni Data Pr_odo_tto Descrizione I_nd|r|zzo
editoriale internet

Albo Pretorio
della stazione
appaltante:

Ufficio delle
pubblicazioni
dell’Unione
europea

Gazzetta Ufficiale
Repubblica
Italiana:

Quotidiani
nazionali

Quotidiani locali

Internet

"1 che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la
si € costituita fideiussore con polizza n. , emessa in data ,
nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per
I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della
esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la
si riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice fino all'approvazione
del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi
espressamente a versare Dimporto della garanzia su semplice richiesta
dell’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
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"1 che l'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del | cosi

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo

I'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

1. sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000;

2. registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25/11/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

3. inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067.

[l che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , hon risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di

cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Antimafia A

[1 il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in
quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, |’
(ente) recedera dal contratto;

Antimafia B

[1 il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato,
I (ente) recedera dal contratto;

Antimafia C

[1 non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del
D.1gs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto ¢ inferiore a € 150.000,00;

Antimafia D

[1 ai sensi dell’articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la
d ocumentazione antimafia, dato che I’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione
nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa (white list)  istituito presso la Prefettura/Commissariato del
Governo di ;
[ in data prot. n. ¢ stata inviata 1’ultima comunicazione

del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi é passato il termine dilatorio di cui
all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo ’espletamento della verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 1’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta
efficace.
TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:
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(1) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di
imprese gia autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero

periodo
A DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante nella persona del Segretario Generale, affida all'impresa

e per essa al costituito sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori per

‘ FOGLIO 7 di 21

INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO
COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL

RECAPITO FINALE EST”, da eseguirsi nel territorio comunale di Squinzano (LE).

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto

per I'esecuzione dei lavori citati in premessa

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto
e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con

, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce

dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, honché

di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d’appalto.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: __;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: .

Art.2 Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
) di cui:
a) euro per lavori veri e propri, di cui:
a.1) euro € 675 566,50 per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;

b)  euro 221.842,89 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza;

Importi in euro

Lavori
Descrizione delle categorie Di cui incidenze % Oneri
1D e Costi di della Incid.
(e sub-categorie - . Totale o
Cate - . Importo | Costo del | sicurezz | sicurezza _ Yo
g disaggregate) di Lavori Personale a del PSC «T=1+2»
lavorazioni omogenee <I» «CP» azienda O
le «<CS»
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
A CORPO
01 ggiasrgg;tﬁinzmne vasche 560.488.10 | 64.237,68 17.084.64 586.572,74 | 7,701
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02 | Vasca digestione fanghi 489.741,45 | 41.543,20 14.692,24 | 504.433,69 | 6,623
03 | Realizzazione vasche "I" ed | 2.175.640,4 | 189.916,5 2.240.909,6 | 29,421
npp 5 5 65.269,21 7
04 | Impianto di dissabbiatura 135.140,27 | 17.460,04 4,054,21 139.194,48 | 1,828
05 Cana_lle_dl adduzione acque 1.397.452,1 | 127.711,4 41.923,56 1.439.375,7 18,898
pluviali 6 5 2
0 | Estendimento dorsale 192.474,69 | 13.667,41 5.77424 | 198.248.93 | 2,603
distribuzione reflui
07 | Sistemazione esterna 284.011,92 | 32.285,01 8.520,36 | 292.532,28 | 3,841
08 !?lSﬂcl;olr‘nl?tu"ra vasche "A" | 2.126.550,1 | 185.515,6 63.796,50 2.190.346,6 28758
B""C""D 1 2 1
09 | Bypass temporaneo 24.264,00 3.229,54 127,92 24.991,92 0,328
TOTALE = 7.394.763,1 | 675.566,5 221.842,89 | 7.616.606,0
610 5 100,00
SUDDIVISIONE PER SUB-CATEGORIE
A CORPO
OL | Scavi.e movimenti d 885.804,85 | 2 0 26.576,84 | 912.471,69 | 11,980
02 | Demolizioni 38.298,45 | 5.097,53 1.148,95 39.447,40 | 0,518
03 | Opere idrauliche 527.988,67 | 14.925,04 15.839,66 | 543.828,33 | 7,140
04 | Strutture in fondazione 339.199,23 | 45.147,42 10.175,98 | 349.375,21 | 4,587
05 | Strutture in elevazione 415.040,07 | 55.241,82 12.451,20 | 427.491,27 | 5,613
06 | Recinzioni 130.367,26 | 17.351,88 3.911,02 | 134.278,28 | 1,763
07 | Opere a verde 79.107,10 | 10.529,15 2.373,21 81.480,31 | 1,070
08 | Manutenzione vasche 27.332,30 3.637,92 819,97 28.152,27 | 0,370
09| Trasporti e conferimenti 9515352 | 40571231 148.546,05 | >1°07%1% | 66,960
TOTALE = 7.394.763,1 | 675.566,5 221.842,89 | 7.616.606,0
100,00
6|0 5
2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’. V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto é stipulato interamente “a corpo”, I’importo contrattuale resta fisso e
invariabile, come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita dei lavori.
Art.3 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme,

condizioni,

patti,

oneri

e modalita dedotti

e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.
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Art.4

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari
offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e 1’importo
complessivo dell’ offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:
a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu

favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti
dalla Lista per I’offerta, eventualmente corretti, rettificati o adeguati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto
posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per 1’offerta, i prezzi
unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti, rettificati o
adeguati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i
prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»
dei lavori “a misura”.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,
all'indirizzo , presso

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capltolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta

dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", & autorizzato a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i signor__ .( autorizzat__ ad operare sul

conto di cui al comma 4).

4.0ve non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente
al seguente codice IBAN: IT , Ovvero su altro conto
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto
stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.
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Art.5

Art.6

Art.7

RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 20 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni __ ( )
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo
contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota d1 cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., € ammessa la sospensione
dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere
disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e
indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione
dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso
0 indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi,
0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
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decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'’ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito
all'istanza di proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori
sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato,
su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le
sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute
a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al
responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
C) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
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f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.28.

Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro
¢ stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati
non sono vincolanti.

corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale
netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
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Art.11

Art.12

Invariabilita del corrispettivo
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
I'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato
dell’appalto verra calcolato 1I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

, pari all'8 % dell'importo di contratto.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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10.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si
applica quando disposto nell'Art.13.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso
di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro sessanta giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una
polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’ Art.25, comma 4, del presente
contratto.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

11. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’Art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 2;
¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
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Art.13

Art.14

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 1/5(un quinto) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le
eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di
sottomissione 0 aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le
procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente
e diligentemente. 1l collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle
leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da
collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto dufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo
la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
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Art.15

7.

10

11.

12.

In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze
nell'esecuzione o eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato valgono le norme
degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla
Stazione appaltante.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono
essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile
del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo prowvvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facolta

di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 0 mediante Posta
Elettronica Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.
In particolare il recesso dal contratto pud avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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Art.16

Art.17

Art.18

Art.19

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore € prevista anche in caso di mancata consegna
della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Recesso dal contratto

1. L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualungue tempo e fino al termine
della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale
facolta é esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata 0 mediante
Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del
recesso.

2. L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di

cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.,, sara portata alla cognizione dell'’Autorita Giudiziaria competente per
territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente
costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore € obbligato:

[1 ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 1’attivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

'l a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

[1 ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
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Art.21

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitda nell'organizzazione del cantiere e n ell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente
contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia , archiviata al

protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita
(fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99,
comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) presso la prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) di in data , humero

, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011 (dopo I’attivazione della Banca dati ¢ comunque trascorso il termine di cui all’articolo
99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione
della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011.

Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i

subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali accesi prezzo
banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilitd finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.
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Art.22

Art.23

Art.24

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105

del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione

Appaltante.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo

del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali &
ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
0 concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016,. n.50 e s.m.i., e fermi restando i
limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per
cento dell’importo delle opere e non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza assicurativa

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenziaffiliale di per l'importo di
euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Obblighi assicurativi
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’impresa ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
richiamata in premessa, per I'importo di Euro . Si precisa che, ai
sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della
riduzione del % dell'importo garantito.
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2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la

Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,
fermo restando che I’impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla
richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a
guanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro , Ccosi
come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti
dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilita civile

Verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la
ditta appaltatrice si obbliga:

[ a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

[l a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di sicurezza.

Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:

a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede
di gara;

b) il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito;

c) verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) l'offerta tecnica e I'offerta economica;

f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:
h) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte
dall’appaltatore in sede di gara;

i) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,, comma 3;
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j) il computo metrico estimativo;
k) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;
1) il cronoprogramma;
m) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.23 e Art.25;
2. | documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante
presso I'Ufficio Tecnico comunale.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il
capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a
guanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle
condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione Appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante




