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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti: il D.Igs 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generaleil decreto del Presidente della Repubblica 5 e&@010, n. 207-Regolamento di esecuzione ed attuazi
del Codice dei contratti pubblici (limitatamenteiagticoli che restano in vigore nel periodo tramso);

Capitolato generale il capitolato generale d’appalto approvato coardi ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

Decreto n. 81 del 2008il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Athione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007128, in
materia di tutela della salute e della sicurezzaunghi di lavoro;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all'attdel D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione agpddt ai sensi dell’art. 101, commi
3,4 eb5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva pisto dall'art. 86, comma 2, lettera b, del D.Lgsaprile 2016, n. 50

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazigper una o piu categorie, nelle pertinenti clasiséi rilasciata da una
Societa Organismo di Attestazione;

PSC. il Piano di sicurezza e di coordinamento di dladicolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli antic89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettgralel Decreto n. 81 del 2008
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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVO RI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 april@1®, n. 50, I'oggetto dell’appalto consiste nekegzione di tutte le opere e le
forniture necessarie per la realizzazione deavori di incremento degli standard di sicurezzaageguamento funzionale delle
SS.PP. — Area Nord - Annualita 2019 — ex Decreto MIZ9/2018.

2. Le opere oggetto dell’appalto riguardano somanmaginte i seguenti interventi:

a) scordonatura delle banchine stradali oggetedbsiti di detriti terrosi provenienti dalla sesteadale o dai fondi laterali e
ripristino del naturale deflusso delle acque métber,

b) rifacimento di alcuni tratti di banchine stradalediante getto di calcestruzzo;
c) fresatura pavimentazione stradale lungo algaitti ammalorati e trasporto a rifiuto del mategiagbveniente;

d) risagomatura del piano viabile mediante I'impiedj conglomerato bituminoso a caldo da misurgsima della messa in
opera, su automezzi; volto all’eliminazione di degmioni e pozzanghere sul piano viabile favorehdefiusso delle acque;

e) rafforzamento della sovrastruttura stradale ergdi la stesa, su alcuni tratti, di conglomeratturbinoso per strato
collegamento e per strato di usura;

f) tracciamento ed esecuzione di segnaletica anize del tipo post-spruzzato da eseguire lungeattitinteressati da
manutenzione.

3.Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessage gare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal talpto speciale d’appalto, con le caratteristidaiche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi gdi, con riguardo anche ai particolari costruftdei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

4.L’esecuzione dei lavori € sempre e comunqudteéfta secondo le regole dell’arte e I'appaltatteee conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5.L’elencazione di cui sopra ha carattere eseioalifo e non esclude altre categorie di opereveria

6.Gli elaborati del presente progetto saranno tggt aggiornamento/ integrazione di dettagliojasbase di apposita proposta
dell'appaltatore (elaborati cantierabili), secomp@nto riportato nel successivo art. 6.

7.Ll’appalto € regolato, oltre che dalle normeptelsente Capitolato speciale, dal Capitolato Gendiafgpalto approvato con D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dal Regolamento deoti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 201®@7 (per gli articoli
ancora in vigore), dal Decreto Legislativo 18 api@016, n. 50 e ss.mm.ii., dal Decreto del Mincstdelle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 49/2018, e da tutte le leggi Stataliativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriaiigenti, inerenti e conseguenti la
materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche I'Appaltatore, con la sottoscrizione dédlema contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandfesakrvanza delle stesse.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’'appalto posto a base dell’affidanto & definito dalle seguente tabella:

LAVORI
Al) |Importo dei lavori a base d'asta (inclusa mapeda) € 951505,40
A2) [Importo degli oneri per la sicurezza € 3418,48
IMPORTO TOTALE LAVORI € 954 923,88

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importeidavori di cui al comma 1, lettera Al), al qudieve essere applicato il ribasso
percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggicatiario in sede di gara, aumentato dell'importolidegeri per la sicurezza e la
salute nel cantiere, sopra definito al comma 1efdatA2), non soggetto ad alcun ribasso, ai sexigpuhto 4.1.4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nelbaira determinata nella tabella di cui al commatteta A2.

3. L'importo contrattuale & costituito dalla somahegli importi determinati nella tabella di cui @mma 1, al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede dagaul solo importo di cui al rigo 1, relativo aliecuzione del lavoro a misura. Il
ribasso d'asta, a seguito dell’appalto dei lavgariricipali”, verra interamente utilizzato, fino allconcorrenza dell'importo
complessivo del ribasso stesso, per I'esecuziormudvi interventi aggiuntivi rispetto a quelli pist¥ nel progetto “principale”,
inseriti nel progetto “complementare” e previsti peogetto definitivo—esecutivo. Gli importi stimatei vari lavori, potranno
variare, tanto in piu quanto in meno, nei limitatstiti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.rimsenza che cio costituisca
motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa dcidi compensi ed indennizzi di qualsiasi natuspecie.
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4. Non é soggetto al ribasso I'importo degli onpeni I'attuazione dei piani di sicurezza, ai serdiplinto 4.1.4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati neléaia determinata nella tabella di cui al commagh 1 e 2, colonna (M).

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 delde dei contratti e ai sensi dell'articolo 53, aoan4 e dell'art. 43. comma 7 del
D.P.R. 207/2010, ¢ stipulata misura” .

2. L'importo del contratto puo variare, in aumemntdn diminuzione, in base alle quantita effettivaeceseguite, fermi restando i
limiti di cui all'articolo 106 comma 12 del D.Lg$8/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e le condizioni prevéal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicaian sede di gara si intende offerto e applicatitéi i prezzi unitari in elenco i

quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi catitrali da applicare alle singole quantita eseguite

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche [gedefinizione, valutazione e contabilizzazioneedéentuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibilioedinate o autorizzate ai sensi dell’articolo Ha$ Codice dei Contratti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al pergte articolo si riferiscono ai lavori posti a baseyara di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezzaui all'articolo 2, comma 1, lettera b), coststono vincolo negoziale i prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltantdirey progettuali e in particolare nell'elencoi deezzi allegati al presente
capitolato.

Art.4 - Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente ©&id implica da parte dell'appaltatore:

- 'avere esaminato, minuziosamente e dettagliatdenié progetto composto da tutti gli elaborati gettuali, sotto il profilo tecnico

e delle regole dell'arte;

- I'essersi recato sul luogo di esecuzione deiriavo

- I'avere preso conoscenza delle condizioni loadgi)a viabilita di accesso, di impianto del cargjedelle condizioni del suolo su
cui dovra sorgere I'opera delle cave eventualmeetessarie, dei mercati di approvvigionamento deterrali e delle discariche
autorizzate;

- l'aver effettuato una verifica della disponikilitlella mano d’opera necessaria per I'esecuzionéadari, oggetto dell'appalto,

nonché della disponibilita di attrezzature adegadtentita e alla tipologia e categoria dei lavpasti in appalto;

- l'avere attentamente vagliato tutte le indicakienle clausole del presente Capitolato Specialemado particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’Agtsdore, nonché di tutte le circostanze genergasicolari suscettibili di influire

sulla determinazione dei prezzi, sulle condiziamtcattuali e sull’esecuzione dei lavori;

- 'aver giudicato i prezzi nel loro complesso rematativi e tali da consentire il ribasso offerto;

2. L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durdf@secuzione dei lavori, la mancata conoscenzaddizioni o sopravvenienza di
elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elemempartengano alla categoria delle cause di forzmioee.

Art. 5 - Categoria prevalente e categorie scorporal e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento apm@tmvcon del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformiitali@gato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella catég prevalente di opere stradali «<OG3».

2. Ai sensi della vigente normativa, art 12 legé2814 e D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti dol@ appartenenti alle categorie
diverse da quella prevalente sono scorporabili scalta dell'impresa, subappaltabili alle condizidn legge e del capitolato
speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le pregzioni di cui al comma successivo.

3. | lavori appartenenti a categorie specializ¢atgie «OS»), diverse da quella prevalente, checostituiscono strutture, impianti e
opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2| sgolamento generale, indicati nel bando di gseadi importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori oppure a euro 15MP@evono essere realizzati dall'appaltatore seldnspossesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; essi passaltresi, a scelta dello stesso appaltatoreressorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante oppure realizzati da un’'impgaappaltatrice qualora siano stati indicati caubappaltabili in sede di
offerta. | predetti lavori, con i relativiimporsono individuati nella tabella «A» con il numero 2

4. | lavori appartenenti a categorie diverse ddlgyeevalente, di importo inferiore al 10% delljporto totale dei lavori e inferiore
a euro 150.000, possono essere realizzati dalllgipee anche se questi non sia in possesso deisieeqli qualificazione per la
relativa categoria; essi possono altresi esselizzath per intero da un'impresa subappaltatricalgra siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta I'impresa subdiaace deve essere in possesso dei requisitiickltarticolo 90 del D.P.R. n. 207
del 2010. | predetti lavori, con i relativi impgrsono individuati nella tabella «A» con il numé&.o

Tabella «A»

Intervento Incidenza Importo stimato
1) OG3 (Lavori stradali) 96,503% € 89128,90
2) OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) 3,497% € 33 276,50
TOTALE 100,000% € 951 505,40
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Art. 6 — Aggiornamento progetti esecutivi

1. Gli elaborati del presente progetto saranno tggh aggiornamento/ integrazione di dettaglidjessbase di apposita proposta
dell'appaltatore (elaborati cantierabili). Dettabbrati dovranno essere prodotti secondo quantegiiito specificato e saranno
totalmente a carico dell’appaltatore.

2. La redazione del progetto esecutivo, posto e@alell’appaltatore, dovra essere sviluppato asswo quali elementi vincolanti
quelli desumibili dal progetto posto a base di gara

3. L'Appaltatore dovra consegnare alla direzionetagli elaborati del progetto esecutivo che dovia essere prodotti nel termine
copia su supporto informatico CD (formati .doc, .devgdf) inerenti gli elaborati previsti all’'art. #3successivi del D.P.R. 207/2010
e nel rispetto dei contenuti di legge oltre e igiagta, e secondo le esigenze specifiche dell’ Anstiazione:

- calcoli esecutivi ed elaborati grafici delle $taue, nel rispetto della normativa di cui alla DMH/01/2008 e successivi
approfondimenti, completi pertanto di ogni attoagl#mpimento per la eventuale presentazione agli dfll'Ente;

calcoli esecutivi ed elaborati grafici delle bareienetalliche di sicurezza, nel rispetto della rativa di cui al D.M. LL.PP. n. 223
del 18/02/1992 (Regolamento istruzioni tecniche [gemrogettazione, I'omologazione e I'impiego debarriere stradali di
sicurezza) e successive modificazioni ed integrazio

4. 1l progetto esecutivo sara oggetto di contrallo parte di questa Amministrazione, al termine tdeipi assegnati per la sua
redazione (vedi art. 14). A seguito della verifiea progetti avranno inizio i tempi per I'esecuzatei lavori.

5. La redazione dei progetti esecutivi sopra irtdicmpresi tutti gli interventi propedeutici nesari per la stesura del progetto,
nonché gli oneri per eventuali sopralluoghi e sggéasi intendono compresi e compensati dai preaitari contrattuali.

6. Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto ghfesa per le prestazioni richieste dal presenieotot

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitdato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati digetto vale la soluzione piu aderente alle fidaper le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondenterigéri di ragionevolezza e di buona tecnica eseautsecondo specifiche
indicazioni del Direttore dei lavori.

2. In caso di norme del presente capitolato tra fmn compatibili o0 apparentemente non compatitbdyano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno @ooeza regole generali, in secondo luogo quellegicamente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppuréatlinamento giuridico, in terzo luogo quelle diggeor dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuatisiccome delle disposizioni del presente capitolatdatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercatirctattuazione del progetto approvato; per ogmaatenienza trovano applicazione gli
artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del cemul&ppalto, ancorché non materialmente allegati:

a) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articolca@ra in vigore) — Regolamento di esecuzione ecztine del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recant€adice dei contratti pubblici relativi a lavori, sazi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/GE

b) il capitolato generale d'appalto approvato cacrdto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, pernguaon in contrasto con il

presente Capitolato speciale o non previsto da ‘gltésb;

¢) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e @easporti 7/03/2018 n. 49 — Regolamento recafAfptovazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni dekttore dei lavori e del direttore dell’esecuzidne

d) il presente capitolato speciale d’appalto;

e) I'elenco dei prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di alliarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ahfmu2 dell'allegato XV allo stesso

decreto, nonché le proposte integrative al prede#no di cui all’articolo 100, comma 5, del Deoret 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'adlo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 812018 e al punto 3.2 dell'allegato
XV allo stesso decreto;

h) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le legyg norme vigenti in materia di lavori pubblicineparticolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancoraigore;

c) il Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008;

d) il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti49/2018;

3. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo del progetto elativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidsione per categorie omogenee, ancorché inseritgtegranti il presente
Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatemei fini dell’aggiudicazione per la determinamodei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione deldd&ioni o diminuzioni dei lavori di cui all'artido 106 del D.Lgs. n.50 del
2016 e ss.mm.ii.;



Lavori di adeguamento degli standard di sicurezzaleguamento funzionale delle SS.PP. — Area Northualita 2019
ex Decreto MIT n. 49/2018

¢) le quantita delle singole voci elementari, sielte rilevabili dagli atti progettuali e da qualsi altro loro allegato.
4. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservareupolosamente anche le nuove norme che venissaanaendurante I'esecuzione
dell'appalto.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto da parte defi@mtore equivale a dichiarazione di perfetta sopoza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della leggeregolamenti e di tutte le norme vigenti in miateli lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolihmpresente appalto, e del progetto per quantens alla sua perfetta
esecuzione.

2. Per la partecipazione alla gara per I'affidaroedi lavori, I'appaltatore dovra rilasciare appaslichiarazione dando atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e dispdailiegli atti progettuali e della documentaziodel)a disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in selilefferta e di ogni altra circostanza che interé$avori.

Art. 10 — Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stze Appaltante si avvale, impregiudicati i diritile azioni a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dall’art. 120@.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporanem @onsorzio ordinario di operatori economici, iase@ di fallimento

dell'impresa mandataria o di una impresa mandant@aho applicazione rispettivamente i commi 17 eléBart. 48 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicib; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai senseemodi di cui all’articolo 2 del capitolato geake d'appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimatide assegnazioni di termini e ogni altra noéifimne o comunicazione dipendente
dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensei modi di cui all'art. 3 del capitolato gerierd’appalto, le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamené®ori, deve depositare presso la Stazione appaltai sensi e nei modi di cui
all'art. 4 del capitolato generale d’appalto, ilndato conferito con atto pubblico a persona idosestituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del camteassunta dal direttore tecnico dell'impresa altta tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente capitolato in rapporto aleatteristiche delle opere da eseguire. L'assmezdella direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante detegderita da tutte le imprese operanti nel caefieon l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato arichiapporto a quelle degli altri soggetti operari cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiexssicura I'organizzazione, la gestione tecnicasfaluzione del cantiere. Il direttore
dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamerdel direttore di cantiere e del personale dell’dapare per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i cassponsabile dei danni causati dall'imperizia oaalégligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella sommaEgine o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al commaoldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deverstempestivamente notificata
alla Stazione appaltante; ogni variazione dellaqea di cui al comma 3 deve essere accompagnatieplasito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i component i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le apée forniture, devono essere rispettate tutmrdscrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualita, provenienza e accettaziagienthteriali e componenti nonché, per quanto caoweckr descrizione, i requisiti di

prestazione e le modalita di esecuzione di ogragmata di lavoro, tutte le indicazioni contenuteichiamate contrattualmente nel
presente capitolato, negli elaborati grafici delgatto esecutivo e nella descrizione delle singotg allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualittinepiego dei materiali, la loro prowvista, il Igo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applio rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5,Di¢lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., gli artt. 16 e 17 del Capitolato Genethéppalto e I'art. 6 del D.M. 49/2018.

Art. 13 — Convenzioni europee in materia di valuta termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appate per ogni valore in cifra assoluta si intendioneuro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appate per ogni valore contenuto in cifra assolute mon diversamente specificato,
devono intendersi |.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolatoesfale, se non diversamente stabilito nella singidposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori
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1. Il direttore dei lavori, previa disposizione dUP, provvede alla consegna dei lavori, per le anistnazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registraziofia &orte dei conti del decreto di approvazione dehtratto, e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvaziorlecdetratto quando la registrazione del- la Cortecd@ti non é richiesta per
legge; per le altre stazioni appaltanti il termitiguarantacinque giorni de- corre dalla dataigusa del contratto.

2. In considerazione della necessita di garandirsidurezza della circolazione stradale sulle st@rdvinciali oggetto del presente
appalto, é facolta del’Amministrazione Committept®cedere in via d’'urgenza alla consegna dei lawerche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi deill3®2, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttake lavori provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espmesste sul verbale le lavorazioni da iniziare imiaesnente. Dal giorno
della consegna ogni responsabilita in merito aoflavalle opere e ai danni diretti e indiretti, @drsonale a qualunque titolo
presente in cantiere, grava interamente sull’ Appaie.

3. Il direttore dei lavori comunica con un congmreavviso all'esecutore il giorno e il luogo in @eve presentarsi, munito del
personale idoneo, nonché delle attrezza ture edgriali necessari per eseguire, ove occorregéctamento dei lavori secondo i
piani, profili e disegni di progetto. All'esito del operazioni di consegna dei lavori, il direttadei lavori e I'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale dataotlee utilmente il termine per il compimento devda. Il direttore dei lavori
trasmette il verbale di consegna sottoscritto dadidi al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oper le spese relative alla con-
segna, alla verifica ed al completamento del teamnento che fosse stato gia eseguito a cura daflee appaltante.

4. Qualora I'esecutore non si presenti, senza ifjasb motivo, nel giorno fissato dal direttoreidavori per la consegna, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il cattd e di incamerare la cauzione, fermo restahdisarcimento del danno (ivi
compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuowgiudgcazione) se eccedente il valore della cauzieeaza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorapdrte dell’appaltatore, oppure, di fissare unavawata per la consegna, ferma
restando la decorrenza del termine contrattuala ddta della prima convocazione. Nel caso in euStazione Appaltante
provveda ad indire una nuova procedura per l'affiato dei lavori, I'appaltatore & escluso dallatgm@pazione in gquanto
I'inadempimento & considerato grave negligenzartetee

Con la firma del verbale il legale rappresentantéAjmaltatore, o persona appositamente abilitatajchera il nominativo del
Responsabile di Cantiere, che firmera la corrisponglda contabilita e ricevera gli Ordini di Seraizi

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per campatabile alla stazione appaltante, I'esecutaré phiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanzaadiesso I'esecutore ha diritto al rimborso dgblese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, ma in misura non supetitiraiti indicati al comma 14. Ove l'istanza deBecutore non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, lo stessaritta did un indennizzo per i maggiori oneri dipemiiéal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite al comma 15.

Come appositamente indicato dall’art. 5, comma 5Ddkl. 49/2018, l'istanza di recesso dell’appaltatmon sara accolta nelle
seguenti circostanze:

a) quando la consegna dei lavori sia ritardataidagl gestori di pubblici servizi nelle proceduteeliminazione delle
interferenze (quali: palificate, linee aeree eterirate, condutture e/o impianti idrici e/o fogriaimpianti gas, manufatti
vari, impianti consortili) con i lavori da eseguire

b) quando le lungaggini procedurali per il rilasdelle autorizzazioni all'espianto e/o spostameditcalberi di olivo
interferenti con il tracciato rallentino la consagiei lavori.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sagpasla stazione appaltante per ragioni non iigfanaggiore, la sospensione non
puo durare oltre sessanta giorni. Tra- scorsolinatite tale termine, si applicano le disposizidréud ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 5 e 6 il RUPI'blbligo di informare I'Autorita.

8. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento deghlgti di cui all’articolo 40 (Adempimenti prelimari in materia di sicurezza)
del presente Capitolato Speciale prima della redazéel verbale di consegna di cui al comma 1 eonauaica I'esito al Direttore

dei lavori. La redazione del verbale di consegnsulgordinata a tale positivo accertamento, in asselet quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essiziati.

9. Il direttore dei lavori € responsabile dellartsgondenza del verbale di consegna dei lavorefédtivo stato dei luoghi. Il

processo verbale di consegna deve essere redatotimddittorio con I'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali ricociage e le operazioni eseguite, come i tracciamefitiaccertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) rindicazione delle aree, dei locali, e delle candni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'ese@ne dei lavori
dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capaciiledcave e delle discariche concesse o comunqdispmsizione
dell’'esecutore stesso;

C) la dichiarazione che I'area su cui devono esegulesiori € libera da persone e cose e, in ogrbcalse lo stato attuale &
tale da non impedire I'avvio e la prosecuzionelaeori.

10. Le disposizioni sulla consegna di cui al con8nai applicano anche alla consegna in via d'urgeed alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indispoiabii aree ed immobili; in tal caso si provvedeiogpita alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di queststituisce verbale di consegna definitivo anahéni del computo dei termini
per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

11. Il direttore dei lavori provvede alla consegraaziale dei lavori nel caso in cui il capitolajeesiale d’appalto lo preveda in
relazione alla natura dei lavori da eseguire ovwedcasi di temporanea indisponibilita delle agegdegli immobili. Nel caso di
consegna parziale conseguente alla temporanepamilislita delle aree e degli immobili, 'esecut@réenuto a presentare, a pena di
decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve g@rdi, un programma di esecuzione dei lavore greveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e suglmiwbili disponibili. Realizzati i lavori previsti dgirogramma, qualora permangano le
cause di indisponibilita si applica la disciplireativa alla sospensione dei lavori. Nei casi disggna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge € quella dell’'ultimoevbale di consegna parziale redatto dal dirett@idaVvori. Quando il direttore dei
lavori provvede alla consegna d’'urgenza, il verlshleonsegna indica, altresi, le lavorazioni clesdcutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.



Lavori di adeguamento degli standard di sicurezzaleguamento funzionale delle SS.PP. — Area Northualita 2019
ex Decreto MIT n. 49/2018

12. Nel caso in cui siano riscontrate differenze l& condizioni locali e il progetto esecutivo, nginprocede alla consegna e |l
direttore dei lavori ne riferisce immediatamenteRalP, indicando le cause e I'importanza delle dfife riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione deleito esecutivo e delle successive verifiche, gmepdo i provvedimenti da
adottare.
13. Fermi restando i profili di responsabilita amisirativo-contabile nei confronti della staziorgpaltante del direttore dei lavori
per il caso di ritardo nella consegna per causaliaiple al medesimo, tale ritardo € valutabile alathizione appaltante ai fini della
performance, ove si tratti di personale interna atessa; in caso di affidamento dell'incarico ggetto esterno, all'atto del
conferimento sono disciplinate le conseguenzeiaadello stesso per la ritardata consegna.
14. Nel caso di accoglimento dell'istanza di reoedsll’esecutore dal contratto per ritardo netlansegna dei lavori attribuibile a
causa imputabile alla stazione appaltante, I'eseeuba diritto al rimborso delle spese contrattgddettivamente sostenute e
documentate, nei limiti di quanto stabilito dal itajato d’appalto e, comunque, in misura non swugeralle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell’'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino 8Z8B0 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000;eur

C) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.0Q0 e
15. Nei casi previsti dal comma 14, ove l'istane#l’ésecutore non sia accolta e si proceda tardivdaenalla consegna, I'esecutore
ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti diérdo, pari all'interesse legale calcolato smiporto corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal cronopogna nel periodo di ritardo, calcolato dal giodianotifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna deiriaOltre alle somme espressamente previstealahta 14, nessun altro compenso
o indennizzo spetta all’esecutore. La richiestpadiamento degli importi spettanti a norma del corithadebitamente quantificata,
e inoltrata a pena di decadenza entro sessantai dialia data di ricevimento della comunicazioneadtoglimento dell’istanza di
recesso; la richiesta di pagamento degli imposttsmti a norma del primo periodo & formulata aapdidecadenza mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna dei lavoa e@hfermare, debitamente quantificata, nel regiitcontabilita.
16. Nel caso di subentro di un esecutore ad un akifl’'esecuzione dell’appalto, il direttore devdai redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli esecutori per are la consistenza dei materiali, dei mezzi dfape di quant’altro il nuovo
esecutore deve assumere dal precedente, e pearmdicindennita da corrispondersi. Qualora I'es@eusostituito nell’esecuzione
dell'appalto non intervenga alle operazioni di esa, oppure rifiuti di firmare i processi verbali accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processb&k sono dai medesimi firmati assieme al nuovecae®re. Trascorso inutiimente e
senza giustificato motivo il termine per la consegtei lavori assegnato dal direttore dei lavorhabvo esecutore, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratta éxdamerare la cauzione.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori congsi nell’appalto € fissato in giorri20 (diconsi giorni centovent) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenctmito delle ferie contrattuali e delle ordinaridficblta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagiopadile relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottempeea del cronoprogramma dei lavori che potra fissgadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizoldvori.

Art. 16 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso nontabjle, non sia in grado di ultimare i lavori rtekmine contrattuale di cui
all'articolo 15, puo chiedere la proroga, presedtaapposita richiesta motivata almeno 45 giorningridella scadenza del termine
di cui all'articolo 15.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, laewtai pud essere presentata anche qualora manchimodind5 giorni alla scadenza
del termine di cui all’articolo 15, comunque prirdatale scadenza, qualora le cause che hanno destora richiesta si siano
verificate posteriormente; in questo caso la risfai€leve essere motivata anche in relazione akifia circostanza della tardivita.
3. La richiesta & presentata al direttore dei lailoquale la trasmette tempestivamente al R.U.Brredlata dal proprio parere;
qualora la richiesta sia presentata direttamenf®edlP. questi acquisisce tempestivamente il patelrdirettore dei lavori.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedinseritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimedglla richiesta; il R.U.P. pud
prescindere dal parere del direttore dei lavori@maaquesti non si esprima entro 10 giorni e pistaktarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento € riportato il parere del direttoe ldvori qualora questo sia difforme dalle conidnsdel R.U.P..

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gibendi 10 giorni di cui al comma 4 sono ridottip@ttivamente a 10 giorni e a 3
giorni; negli stessi casi qualora la proroga siacessa formalmente dopo la scadenza del termireiidill'articolo 14, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termin

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro iiterdn cui al presente articolo costituisce rigettlla richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.l@saprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di prorpga 'ultimazione dei lavori, la stessa dovra essmmunque compatibile con il
termine del 31/03/2020 attualmente fissato dal stigdinanziatore dell’intervento per la rendicazitme della spesa sostenuta.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lgori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 107, comindel D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in tutti i icg@scui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea chevarlaprocedano utilmente a regola d’arte, e che s@mo prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il doedt dei lavori pud disporre la sospensione delfes®ne del contratto,
compilando, se possibile con lintervento dellesa®@ o di un suo legale rappresentante, il verlihlesospensione, con
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I'indicazione delle ragioni che hanno determinatddrruzione dei lavori, nonché dello stato dirmamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cawtdtstate affinché alla ripresa le stesse possssere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forzarfave dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al evtm della sospensione. I
verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimentro cinque giorni dalla data della sua redazion

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativagmpnessun motivo, sospendere o interrompere iilalarrichiesta di sospensione
dei lavori da parte dell’Appaltatore puo essereitieggamente avanzata allAmministrazione Committerjealora, durante
I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorentdvanti che oggettivamente ne impediscono lsgcazione utiimente a regola
d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiabe altre circostanze speciali che impedisconoiantemporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la direziosidlavori d'ufficio o su segnalazione dell’appadtet pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscoincostanze speciali le situazioni che determinantecessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei pesiisti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), cam?2 e diverse da quelle di cui al
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per lpesesioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore iaiéitte sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- idissesti del corpo stradale;

- gliinterramenti degli scavi, delle cunette e aeidi di guardia;

- gliammaloramenti della sovrastruttura stradalesa#i da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/amivanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

4. |l verbale di sospensione deve contenere:

a) l'eventuale imputazione delle cause ad una geléi 0 a terzi, se del caso anche con riferimetii® risultanze del

verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute
b) l'adeguata motivazione a cura della direziornidaleri;

¢) l'indicazione dello stato di avanzamento deblala cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possantticoare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'asistenti in cantiere al momento della sospersion

5. Il verbale di sospensione € controfirmato dpfaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il qugitsno naturale successivo alla
sua redazione e deve essere restituito controfirialio stesso o dal suo delegato; se il R.U.P.siqgmonuncia entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento, il verbale si da per ricaouto e accettato dallamministrazione committerie I'appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensioneéfiata di sottoscriverlo, oppure appone sullo steslelle riserve, si procede a
norma degli articoli 107, comma 4, e 108, commadeB Codice dei contratti, in quanto compatibili.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla dateedtzione del verbale, accettato dal R.U.P. o salegsi sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere ricontess@ospensioni e i relativi verbali non hanno maécefficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivaziwn siano riconosciute adeguate da parte delRR.U.

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesd®.ldlP. dopo il quinto giorno dalla sua redazioneuppreca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quirdgiprecedente la data di trasmissione, il verbal@ efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena siano venute a cessare le causesdspansione il direttore dei lavori lo comunicR&alP affinché quest'ultimo
disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuowsnine contrattuale. Entro cinque giorni dalla dispione di ripresa dei lavori
effettuata dal RUP, il direttore dei lavori proceadia redazione del verbale di ripresa dei lavdie deve essere sottoscritto anche
dall’esecutore e deve riportare il nuovo terminatcattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'edece ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporandavdei e il RUP non abbia disposto la ripresa deoli stessi, I'esecutore pud
diffidare il RUP a dare le opportune disposiziondikttore dei lavori perché provveda alla riprdadiffida proposta ai fini sopra
indicati, € condizione necessaria per poter isggiviserva all'atto della ripresa dei lavori, qualdesecuto- re intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. In caso di sospensione dei lavori ai sensiatitolo 107 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,ifkttore dei lavori dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sosp®re per accertare le condizioni delle opere pré&senza eventuale della
manodopera e dei macchinari eventualmente presentdi le disposizioni necessarie a contenere maatlérmanodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare dderopére gia eseguite e per facilitare la ripresdavori.

10. Il contratto deve contenere una clausola pemglla quale il risarcimento dovuto all’esecutost caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte per cause diverse wkllg di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 dedice sia quantificato sulla base
dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifereotiengono sottraendo all'importo contrattuale iludi impresa nella
misura del 10 per cento e le spese generali néflarandel 15 per cento e calcolando sul risultatpdrcentuale del 6,5 per
cento. Tale risultato va diviso per il tempo cotitrale e moltiplicato per i giorni di sospensioneastituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificatiasbase del criterio di cui alla presente lettera

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidentencia ritardata percezione dell'utile di impresallaenisura pari agli
interessi legali di mora di cui all'articolo 2, cam 1, lettera e) del decreto legislativo 9 otto®®62 n. 231 computati
sulla percentuale del dieci per cento, rapportiédadarrata dell’illegittima sospensione;

€) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilieecorrisposte sono riferiti rispettivamente alovelreale, all'atto della
sospensione, dei macchinari esistenti in canti@léaeconsistenza della mano d’opera accertatildattore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avviene suliseldei coefficienti annui fissati dalle vigentime fiscali.
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11. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Coditm contratti, se la sospensione, o le sospens®piu di una, durano per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della ducamplessiva prevista dall’articolo 14 del prese@apitolato Speciale, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivameappaltatore puod richiedere lo scioglimento del @id senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimembcgntratto ma, in tal caso, riconosce al mededaifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensaitre i termini suddetti, iscrivendoli nella docantazione contabile.

12. Eventuali sospensioni dei lavori disposte daketibre Lavori su richiesta del Coordinatore perS@urezza in fase di
esecuzione dei Lavori, per il mancato rispettoedetirme per la sicurezza e la tutela della saleitéagtoratori, non comporteranno
alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazédegli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a segudtle eventuali sospensioni di cui al presentemarsara disposta con verbale
della Direzione Lavori redatto dalla stessa, sypahfzioni del Coordinatore per la Sicurezza in fds&secuzione dei Lavori,
previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti gpicano anche a sospensioni parziali e ripreseigdache abbiano per oggetto
parti determinate dei lavori, da indicare nei liglaterbali; in tal caso il differimento dei terminontrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sosg@ne per il rapporto tra 'ammontare dei lavoggesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il prograresesutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del pente Capitolato Speciale.

14. Le sospensioni disposte non comportano perpitatore la cessazione e l'interruzione dellaadist dell'opera, per cui esso
€ tenuto a mantenere le misure di salvaguardiaafeiere ed evitare il danno a terzi.

15. In caso di sospensione dei lavori, I'appal&atdeve riprendere effettivamente i lavori entro2n(due) giorni decorrenti
dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formadizz con specifico verbale emesso dalla Direzioméaeori.

16. Le contestazioni dell’esecutore in merito atbspensioni dei lavori sono iscritte a pena di decaa nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioizialmente legittime, per le quali & sufficiertiscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori.

17. 1l direttore dei lavori € responsabile nei confi della stazione appaltante di un’eventualepensione illegittima dal
medesimo ordinata per circostanze non previstéadatblo 107 del codice.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.Igs. 2806, il RUP puo ordinare la sospensione dei lapericause di necessita o di
pubblico interesse, tra cui linterruzione di fimsamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordige trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al diretteréagtori ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sagvaute meno le ragioni di pubblico interesse patticolare necessita che lo
hanno indotto ad ordinare la sospensione dei laa@rémette I'ordine di ripresa, trasmesso tempasinte all’appaltatore e al
direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu @j darano per un periodo di tempo superiore ad wertq della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del prese@#pitolato Speciale, o comunque quando superino $ coenplessivamente,
l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento dehtcatto senza indennita. L’amministrazione commiiepud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, ricareoal medesimo la rifusione dei maggiori oneriéetti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivena@lila documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli bdiisospensione e di ripresa emessi dal R.U.Pp@icano le disposizioni del
precedente articolo 17, in materia di verbali dignsione e di ripresa dei lavori, in quanto coibpiat

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospans

a) in applicazione di provvedimenti assunti dallféaita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalaei dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redaziapprovazione ed esecuzione di eventuali varituatii all’articolo 38, comma 9
del presente Capitolato Speciale.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimeaife obbligazioni contrattuali da parte del’apgp#dre, qualora I'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatéspetto alle previsioni del contratto, il diretodei lavori o il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato gli gsaaun termine, che, salvo i casi d'urgenza, nangssere inferiore a dieci giorni,
entro i quali 'appaltatore deve eseguire le pmstd. Scaduto il termine assegnato, e redattogese verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora I'inadempimento permangat#ézione appaltante risolve il contratto, fermstardo il pagamento delle penali
coma stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgsap8ile 2016, n. 50 e ss.mm.i..

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabjler I'ultimazione dei lavori, per ogni giornotneale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,5 per mille (d&i@erovirgolacinque per mille) dell'importo nettontrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentualei dl comma 2, trova applicazione anche in casdtatido:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaatlal direttore dei lavori per la consegna deglssit qualora la Stazione appaltante
non si avvalga della facolta di cui all'articolo,sbmma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dal dieettei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direziothei lavori per il ripristino di lavori non acceliéi o danneggiati.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, leti¢gré disapplicata e, se gia addebitata, e ritatiualora I'appaltatore, in seguito
all’'andamento imposto ai lavori, rispetti la pris@aglia temporale successiva fissata nel progranankebri di cui all’articolo 21.
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5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e latt®r e applicata allimporto dei lavori ancoraedeguire; la penale di cui al comma
2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori ribristino o di nuova esecuzione ordinati per wiiage a quelli non accettabili o
danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo senatabilizzate in detrazione in occasione del pag#o immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di ritardo

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ansi dei commi 2 e 3 non puo superare il 10 petocdall'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una pedaimporto superiore alla predetta percentualea applicazione I'articolo 21, in
materia di risoluzione del contratto.

8. L'applicazione delle penali di cui al presentécalo non pregiudica il risarcimento di eventuddinni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del DPR%ektobre 2010, n. 207, entro 10 (dieci) giorniaabttoscrizione del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltagrredispone e consegna alla direzione lavori oprjir programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecrgidp alle proprie scelte imprenditoriali e alla pri@ organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione réipioni circa il periodo di esecuzione nonchéntizontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle daiatrattualmente stabilite per la liquidazione deitificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultioeZ e deve essere approvato dalla direzione lar@diante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trasmil predetto termine senza che la direzione lasi®gia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatteespalesi illogicita o indicazioni erronee incortipdi con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpud essere modificato o integrato dalla Stazappmaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla mighgecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laitoire di imprese o altre ditte estranee al cottrat

b) per l'intervento o il mancato intervento di sdaiconcessionarie di pubblici servizi le cui siino coinvolte in qualunque modo
con I'andamento dei lavori, purché non imputabilénr@dempimenti o ritardi della Stazione commitéent

¢) per l'intervento o il coordinamento con autqréati o altri soggetti diversi dalla Stazione dfg#e, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobsiti e le aree comunque interessate dal camteetal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllaigadecipate dalla Stazione appaltante o soggietiari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendwsiguesti casi, ricondotta la fattispecie allapm@ssabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire@ui campioni, prove di carico e di tenuta e fonamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per targizza e la salute nel cantiere, in ottemperapzeetb legislativo n. 81/2008. In
ogni caso il programma esecutivo dei lavori deveees coerente con il piano di sicurezza e di coardento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 21 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento delidzio dei lavori, della loro mancata regolare o @omativa conduzione secondo |l
relativo programma esecutivo o della loro ritarddtanazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e liadllacciamento alle reti tecnologiche necessariesao funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e detiua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio acomvenienti o infrazioni riscontrate dal direttatei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezzacimnpreso il coordinatore per la sicurezza in fassedcuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi chepatatore ritenesse di dover effettuare per lawesene delle opere di fondazione,
delle strutture e degli impianti, salvo che siandimati dalla direzione dei lavori 0 espressamemigrovati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove milabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento deglnpitfeenti a carico dell'appaltatore comunque presietpresente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore fiinitori, subappaltatori, affidatari, altri incaati dall'appaltatore ne i ritardi o gli
inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appealtaad Direttore dei lavori, dal Coordinatore pesieurezza in fase di esecuzione o
dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicarelez lavoratori

nel cantiere o inosservanza degli obblighi retilbutontributivi, previdenziali o assistenzialiineonfronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetfigloMinistero del lavoro e della previdenza socialeelazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da atvaumentazione obbligatoria o in caso di reitexéddazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di sip@iornaliero e settimanale, ai sensi dell'artc86-bis, comma 1, della L.
248/2006.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimendell'inizio dei lavori, della loro mancata reg@an continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritaedattimazione i ritardi o gli inadempimenti di diftimprese, fornitori, tecnici o
altri, titolari di rapporti contrattuali con la Siane appaltante, se I'appaltatore non abbia tetivaesente denunciato per iscritto
alla Stazione appaltante medesima le cause impiwdadette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono tadrgtimotivo per la richiesta di proroghe di cuiaticolo 16 né per I'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.
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Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato ripetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all'appaltatorel mispetto dei termini per l'ultimazione dei lav@uperiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione deltcatto, a discrezione dell’amministrazione commitéee senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma #@lelgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. La risoluzione del contratto trova applicazialopo la formale messa in mora dell’appaltatore assegnazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il meles appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la perdileui all’art. 19, comma 2, € computata sul pesiattterminato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto algoamma esecutivo dei lavori e il termine asseguiaiodirettore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui ahoma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dafitazione appaltante in seguito alla risoluzicgleedntratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei laffidato a terzi. Per il risarcimento di tali dada Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a creditoagekiltatore in ragione dei lavori eseguiti nonchélersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 — Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori aurdssono effettuate secondo le specificazioni aetée norme del presente
capitolato speciale, del D.M. 49/2018 e nell’enazmne delle singole voci in elenco; in caso dives®no utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delleexp eseguite rilevate in loco, senza che I'appakapossa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che madkino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comungque riconosciuti nella valutazianmenti dimensionali di alcun genere non rispotiderdisegni di progetto se
non saranno stati preventivamente autorizzati mlettdre dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavormaura s'intende sempre compresa ogni spesa ootemper dare I'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente capitoksecondo i tipi indicati e previsti negli gitogettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle fomsité effettuata applicando alle quantita eseguipeekzi unitari netti previsti
dell’Elenco Prezzi Unitari di cui al presente cafzito.

5. | prezzi unitari in base ai quali, sotto dedueiadel pattuito ribasso d’asta, saranno pagatvariaa misura sono stabiliti
dall'elenco prezzi unitari e rimangono fissi e ingdili per tutta la durata dell’Appalto.

6. | prezzi di elenco si riferiscono a lavori irgerente finiti in ogni parte a perfetta regola dagtl in piena rispondenza allo scopo
cui sono destinati e sono comprensivi di tuttiogleri ed alee relativi.

7. Tali prezzi si intendono accettati a propriahis dall'lmpresa che, in base a proprie valutaziesami ed accertamenti sui luoghi
li ha giudicati, singolarmente e nel loro complessmunerativi in rapporto al ribasso offerto ineeli gara.

8. Il ribasso d'asta sara applicato a tutti i preietl’elenco prezzi unitari allegati al presentgp@alato speciale.

9. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articdpcomma 2, sono valutati sulla base dei prezzudill'elenco allegato al presente
Capitolato speciale.

10. La contabilita dei lavori e effettuata mediafigilizzo di strumenti elettronici specifici, chesano piattaforme, anche
telematiche, interoperabili a mezzo di formati éipson proprietari, al fine di non limitare la caweenza tra i fornitori di tecnologie,
nel rispetto della disciplina contenuta nel preserggolamento e nel decreto legislativo 7 marzo5200 82. Tali strumenti
elettronici devono essere in grado di garantiratéaticita, la sicurezza dei dati inseriti e lay@oienza degli stessi dai soggetti
competenti. Qualora la direzione dei lavori siaidaffla a professionisti esterni, i programmi infotizeati devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifidareita e la conformita alle prescrizioni contéamumel presente regolamento.
Nel caso di mancato utilizzo di programmi di coiiteb computerizzata, che deve essere congruameoté/ato dal RUP e
comunicato all’Autorita, e comunque per il periodtrettamente necessario per I'adeguamento delldost appaltante, le
annotazioni delle lavorazioni e delle somminiswazisono trascritte dai libretti delle misure inpapito registro le cui pagine
devono essere preventivamente numerate e firmhfeUR e dall'esecutore.

11. Nel caso di utilizzo di programmi di contakilitcomputerizzata, la compilazione dei libretti eatiisure puo essere effettuata
anche attraverso la registrazione delle misurgaite direttamente in cantiere dal personale inaarjdn apposito brogliaccio ed in
contraddittorio con I'esecutore. Nei casi in cuicénsentita l'utilizzazione di programmi per la catita computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile delgaliorento, la compilazione dei libretti delle misprgd essere effettuata sulla base
dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se nonrespamente richiamato.

12. A riguardo dei documenti contabili da utilizzianel corso dell’esecuzione dei lavori, si richeamtegralmente il contenuto
dell’art. 14 del DM 49/2018.

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiai a pié d’opera

1. I manufatti, se forniti in cantiere e accetttlla direzione dei lavori, sono accreditati nelimtabilita delle rate di acconto di cui

all'art. 24 anche prima della loro messa in oppes,la meta del prezzo a pie d’opera.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di ateath cui all'articolo 26, all'importo dei lavoriseguiti &€ aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pieé d'opera, destinati egbere impiegati in opere definitive facenti patéd'appalto ed accettati dal

direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di catib.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilitinangono a rischio e pericolo dell'appaltatorepesono sempre essere rifiutati dal
direttore dei lavori.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. I8ila 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sul valore stimatdl'dppalto verra calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al p@r cento da corrispondere all'appaltatore entiadjai giorni dall’effettivo inizio
dei lavori.

2. L'erogazione dell’anticipazione € subordinatk alostituzione di garanzia fideiussoria bancariaseicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interdsgale applicato al periodo necessario al recugelianticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori. La predetta gararzidasciata da imprese bancarie autorizzate ai skt D.Lgs 1 settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertwarischi ai quali si riferisce I'assicurazione becrispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplimafa rispettiva attivita. La garanzia pud esseleed, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo degli intermediarirfanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs 1 settemi@93, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente @raaticamente ridotto nel corso dei lavori, inpagio al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appdéltaih beneficiario decade dall'anticipazione, cobbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritartliiamputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulemme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di eziog& della anticipazione.

4. L'importo della garanzia verra gradualmente @ raaticamente ridotto nel corso dei lavori, inpagio al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appdéltaih beneficiario decade dall'anticipazione, cobbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritartliiamputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulemme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di eziog& della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio,henattraverso strumenti informatici, il documentoco di regolarita contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilag in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge.

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima ratel corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, &eitasciato dopo l'ultimazione dei
lavori.

7. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 200650 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza coutit risultante dal documento
unico di regolarita contributiva relativo a persienaipendente dell'affidatario o del subappaltatorelei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione dmhtratto, la stazione appaltante trattiene delficato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successiemsamento diretto agli enti previdenziali e assitivi; compresa, nei lavori, la
cassa edile. Sull'importo netto progressivo deliesfazioni & operata una ritenuta dello 0,50 petocde ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finalepo I'approvazione da parte della stazione app@tdel certificato di collaudo o
di verifica di conformita, previo rilascio del davento unico di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribnzidovute al personale di cui al comma precedehtesponsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inagéemte, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedesmtro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmenteotvatamente la fondatezza della richiesta entterimine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opegtatitente ai lavoratori le retribuzioni arretratetraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario del contratto ovverllel somme dovute al subappaltatore inadempiertease in cui sia previsto il
pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione dei certtfick pagamento o dei titoli di spesa relativi aggticonti e alla rata di saldo rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal contmtispettano all'esecutore dei lavori gli intereggjali e moratori, ferma restando la sua
facolta, trascorsi i richiamati termini contratiual nel caso in cui I'ammontare delle rate di atgepper le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolspesa, raggiunga il quarto dell'importo nettotcattuale, di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzionenora dell'lamministrazione aggiudicatrice edoasi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il givgdaibitrale per la dichiarazione di risoluzione cehtratto.

10. Non é prevista I'anticipazione del pagamentarateriali o su parte di essi.

Art. 26 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli eoti 23 e 24, al netto del ribasso
d’'asta, comprensivi della relativa quota degli oper la sicurezza, al netto delle trattenute ¢éed#lenute operate a qualsiasi titolo,
nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiulegan importo non inferiore aél 200.000,0Qeuro duecentomila/00), risultante
dal Registro di contabilita e dallo Stato di avaneata lavori di cui all’art. 14 del DM Infrastrutteie Trasporti 49/2018.

2. La somma ammessa al pagamento € costituitangiadiito progressivo determinato nella documentazidircui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale apigiegli elementi di costo come previsto all'artm@irt.2/A1;

b) incrementato della quota relativa degli onesidurezza previsti nella tabella di cui all'arlic@/A2;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero vimainquanta per cento), a garanzia dell'osservaleti@ norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, asisdall’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 200650, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzameptecedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificatslle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo statawhnzamento dei lavori, ai sensi dell’articolodel DM Infrastrutture e Trasporti
49/2018, che deve recare la dicitura: "lavori &otidt____ " con 'indicazione della data di chiuapr

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagato, ai sensi dell’articolo 14 del DM Infrastrutiue Trasporti 49/2018, che
deve riportare esplicitamente il riferimento alatalo stato di avanzamento dei lavori di cui aditdra a), con l'indicazione della
data di emissione. Sul certificato di pagamentpérata la ritenuta per la compensazione dell'graiione ai sensi dell’Art.25.
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4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, l@ztbne appaltante provvede a corrispondere lingpatel certificato di
pagamento entro i successivi 30 (trenta) giornidiamge emissione dell'apposito mandato e alla ssiea erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del Bd.18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un period@sape a 45 (quarantacinque) giorni, per causedipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamerat’emissione del certificato di pagamento, piredendo dall'importo minimo
di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se ifiag@seguiti raggiungono un importo pari o superiar®0% (novanta per cento)
dell'importo contrattuale, pud essere emesso uato sli avanzamento per un importo inferiore a quelinimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinqueceeto) dell’importo contrattuale. Non pud essamesso alcun stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo @thiale e i certificati di pagamento gia emessiisferiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'impmontesiduo dei lavori € contabilizzato nel contoafen e liquidato ai sensi
dell’Art.25. Per importo contrattuale si intendariporto del Contratto originario eventualmente adégun base all'importo degli
atti di sottomissione approvati.

Art. 27 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 49mgii dalla data della loro ultimazione, accertata apposito verbale; € sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; agito finale & accertato e proposto I'importo dedla di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed eragae e subordinata all'emissione del certificatoudial comma 3 e alle condizioni
di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottdszrdall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., @ritrtermine perentorio di 15
(quindici) giorni; se l'appaltatore non firma ilrto finale nel termine indicato, o se lo firma sereonfermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto die & definitivamente accettato. || R.U.P. formulaogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di @lArt.26, comma 2, nulla ostando, &€ pagata@®® giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisori@ya presentazione di regolare fattura fiscalseaisi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costitum®esunzione di accettazione dell'opera, ai sezlbadicolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.26, ipaaento della rata di saldo € disposto solo a emmi che l'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'@3. del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa neiitérralle condizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari allimporto deiéda di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquadalegge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodadiahni;

b) efficacia dalla data di erogazione della ratasalido con estinzione due anni dopo l'emissionecedeificato di collaudo
prowvisorio;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante paesete di atto di fideiussione rilasciato da ursnda o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria st@ta da impresa di assicurazione, conforme ali@da tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, invssea delle clausole di cui allo schema tipo llggato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 delicectivile, I'appaltatore risponde per la difforénied i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione a@fgnte entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimamodei lavori riconosciuta ed
accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devontilizzare la massima diligenza e professionalitanahé improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziamgestivamente i vizi e i difetti riscontrabilimché le misure da adottare per il
loro rimedio.

Art. 28 — Adempimenti subordinati ai pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentaziba&tazione Appaltante a) della pertinente fatfigcale elettronica, contenente
i riferimenti al corrispettivo oggetto del paganemt sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213]alédgge 24 dicembre 2007, n.
244 e del decreto del Ministro dell’economia e eléithanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e deglientuali subappaltatori, ai sensi dell’articol®, £omma 2; ai sensi
dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2(il titolo di pagamento deve essere corredagh datremi del DURC;

¢) all'acquisizione dell'attestazione di cui al sassivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui all'art. 49 in favoreidmibappaltatori e subcontraenti, se sono statulstii contratti di subappalto o
subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alt:82 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

f) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602l d973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, delgge n. 286 del 2006,
all'accertamento, da parte della Stazione Appadtacie il beneficiario non sia inadempiente allligabdi versamento derivante
dalla naotifica di una o piu cartelle di pagament pn ammontare complessivo pari almeno all'impadocorrispondere con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40caso di inadempimento accertato, il pagamento pesose la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competemtepitorio.

2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aor2016 , n. 50, in caso di ritardo nel pagamentte detribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subtgtpealo dei soggetti titolari di subappalti e aoit impiegato nel cantiere, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e agni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 n@jai) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia staitestata formalmente e motivatamente la fondatdefla richiesta, la Stazione
Appaltante paga anche in corso d'opera direttamainivoratori le retribuzioni arretrate, detraeridelativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del Contratto ovvero dallensma dovute al subappaltatore inadempiente nel gsaswi sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.L§saprile 2016, n. 50.
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Art. 29 — Ritardi nel pagamento delle rate di accot e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giomtercorrenti tra il verificarsi delle condizionidelle circostanze per I'emissione del
certificato di pagamento ai sensi dell’'Art.26 esila effettiva emissione e messa a disposiziona &tlzione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza chermsiesso il certificato di pagamento, sono dovuagiialtatore gli interessi legali per
i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuasante anche questo termine spettano all'appaltgliorgeressi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della ratacdbato rispetto al termine stabilito all'articol@d, Zomma 4, per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorgli interessi moratori, nella misura pari as3@B.C.E. di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativa231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti peroatit

3. Il pagamento degli interessi avviene d'uffigicoccasione del pagamento, in acconto o a saldoediatamente successivo, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dmigiti interessi prevale sul pagamento delle somrtilo di esecuzione dei
lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i terméhicui ai commi precedenti, oppure nel caso inlamimontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente eméssertificato o il titolo di spesa, raggiunga 1lMn(quarto) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 146# codice civile, rifiutando di adempiere alle prie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagarmtegrale di quanto maturato; in alternati&vdacolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione app#&dtapromuovere il giudizio arbitrale per la dickizaione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla datla predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispettéermine stabilito dall'Art.25, comma 3 per caimsputabili alla Stazione appaltante,
sulle somme dovute decorrono gli interessi moratelia misura di cui al comma 2.

Art. 30 - Revisione prezzi

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, dwesx qualsiasi revisione dei prezzi e non trovdieggione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comfnaett. a), del D. Lgs. 50/2016) deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da amsittne, per effetto di circostanze eccezionalijszévariazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispettopedzzo rilevato dal Ministero delle infrastruttueedei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decretdaduogo a compensazioni, in aumento o in dimiaoej per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle segemmdizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse tianité di importo costituito da:

a.l)somme appositamente accantonate per impren@tiquadro economico dell’intervento, in misunrinferiore all'1%

(uno per cento) dell'importo dei lavori, al nettogdianto gia eventualmente impegnato contrattuaienper altri scopi o
con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’anistiazione committente per lo stesso intervenidimiti della relativa
autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se na@nstata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventtimati di competenza del’amministrazione contgiite nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera ajpn possono essere assunti o utilizzati impegrspéisa comportanti nuovi o
maggiori oneri per 'amministrazione committente;
¢) la compensazione & determinata applicando la delta percentuale di variazione che eccede il {di¢ei per cento) al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati adivorazioni contabilizzate nellanno solare pdeceée al decreto ministeriale,
nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necedsitxrizione di riserve ma a semplice richiestaida delle parti che ne abbia
interesse, accreditando o addebitando il relativooirto, a seconda del caso, ogni volta che siartarata le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessarta)i,ga cura della direzione lavori se non € ancsbato emesso il certificato di
regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni also;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, esecquse non imputabili all’appaltatore, la durd¢a lavori si protrae fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratt@gplica il prezzo chiuso, consistente nel predeblavori al netto del ribasso
d’'asta, aumentato di una percentuale, determirmatalecreto ministeriale, da applicarsi, nel caseouina differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione progranwnaell’anno precedente sia superiore al 2% (due@eato), allimporto dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previstyiémazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al commal’2pplicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di &ucomma 3, deve essere
richiesta dall'appaltatore, con apposita istanzatroe 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione irzZ8tta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decadmi diritto alla compensazione dei prezzi di cucamma 2 e all'applicazione
dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei dit

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qasiorma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensiaibinato disposto dell'art. 106, comma 13, debb.18 aprile 2016, n. 50 e della
Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legdef2bbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilitdiestazioni appaltanti, le cessioni
di crediti devono essere stipulate mediante attblico o scrittura privata autenticata e devoneesaatificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi lacciabilita, le cessioni di crediti da corrisipeo di appalto, concessione, concorso
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di progettazione, sono efficaci e opponibili allazsoni appaltanti che sono amministrazioni pubtdiqualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cetier al cessionario entro quarantacinque gioradadtifica della cessione. Le
amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulatincatto separato contestuale, possono preventivieraecettare la cessione da
parte dell'esecutore di tutti o di parte dei ciieglie devono venire a maturazione. In ogni casanfilnistrazione cui € stata notificata
la cessione pud opporre al cessionario tutte lezéaoi opponibili al cedente in base al contratiativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.

Art. 32 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della ¢mgn. 136 del 2010, gli operatori economici titbldell'appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazioneltge gli estremi identificativi dei conti cortededicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poseet@.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipudd contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, corandic altresi negli stessi termini le generalitd eodice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle fieadiioni delle indicazioni fornite in precedena. assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospendedrmeqti € non decorrono i termini legali per I'appliione degli interesse di cui
agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiaditasoluzione di cui all’Art.30, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'interento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, deiapphltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitorcomunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano sefivizielazione all'intervento, devono avvenire medgabonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso ddifiamento giuridico in quanto idoneo ai fini deflacciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera &pde avvenire in ogni caso utilizzando i conti eorti dedicati di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulerfbraitori di beni e servizi rientranti tra le sgegenerali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devonsa® eseguiti tramite i conti correnti dedicaticdi al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva aetalizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, iasgativi e istituzionali, nonché quelli in favork gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possoassere eseguiti anche con strumenti diversi déi qnemessi dal comma 2, lettera
a), fermo restando I'obbligo di documentazioneadsfpesa. Per le spese giornaliere, di importoiorero uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da qaetimessi dal comma 2, lettera a), fermi restandivi¢to di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comniet&ra a), deve riportare, in relazione a ciasdwasazione, il CIG e il CUP di
cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuaidricui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al com@alettera a), costituisce causa di risoluzionlecdatratto ai sensi dell’articolo 3,
comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al commalettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reitepaiapiu di una volta, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi detl2¢, comma 2, lettera b), del presente Capitolpézisle.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizaél'idadempimento della propria controparte aglblaghi di tracciabilita
finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedonbdrathediata risoluzione del rapporto contrattuatégiimandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio teridtie del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devosseee obbligatoriamente riportate nei contrattiosetitti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a quailsi#olo interessate all'intervento ai sensi defntna 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza seita di declaratoria

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D,Lgs. 18 april61®5, n. 50, agli offerenti € richiesta una cauzipr@vvisoria, con le modalita e alle
condizioni di cui al bando di gara e al disciplimai gara.

Art. 34 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs./BWL6, I'appaltatore per la sottoscrizione del @&itd deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a swdtasotto forma di cauzione o fideiussione comdslalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 perteatell'importo contrattuale. In caso di aggiudioae con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire € aunemtatanti punti percentuali quanti sono quelicetenti il 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumérdodue punti percentuali per ogni punto di rdmasuperiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dtaatell'appaltatore pud essere rilasciata dai stiggi cui all'articolo 93, comma
3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedgpeessamente la rinuncia al beneficio della prévamscussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui atfemlo 1957, secondo comma, del codice civile, m@nkoperativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice rictdestritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lg€/Z016 la garanzia di cui al comma 1 & progressivaensvincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massitel 80% (ottanta per cento) dell'iniziale impogarantito. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del ctenisit con la sola condizione della preventiva egna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del cessionario, degli saavanzamento dei lavori o di analogo documeiriooriginale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Saolle ke pattuizioni contrarie o in deroga. Il matecavincolo nei quindici giorni
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dalla consegna degli stati di avanzamento o dellzuchentazione analoga costituisce inadempiment@alente nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare resideb 20% (venti per cento), cessa di avere effetio ée svincolata
automaticamente all'emissione del certificato gotare esecuzione o comunque fino a dodici mesa dkdta di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo seimlo e I'estinzione avvengono di diritto, senzaeassita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatoa restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/20a stazione appaltante ha il diritto di valersila cauzione, nei limiti
dell'importo massimo garantito, per I'eventuale gia@ spesa sostenuta per il completamento deifilaebcaso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e liiritto di valersi della cauzione per provvedergpagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dallesservanza di norme e prescrizioni dei contiaitiettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazi@ssistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ¢aqua presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casappalti di servizi. La stazione appaltante puo imexare la garanzia per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggat@io per le inadempienze derivanti dalla inosseza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolami sulla tutela, protezione, assicurazione, #8®8 e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/204 cauzione € prestata a garanzia dell'adempintbnititte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti'@eentuale inadempimento delle obbligazioni stes®onché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecut@petto alle risultanze della liquidazione finakdya comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanziaacelssavere effetto solo alla data di emissione atificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedeseggetto aggiudicatario la reintegrazione deeagzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperaraareintegrazione si effettua a valere sui raieprezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presentécald si applicano le riduzioni previste dall'adioc 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. L§0/2016 in caso di raggruppamenti temporanei largae fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandatméabile, dalla mandataria in nome e per comtiutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lg€/Z016 la mancata costituzione della garanzia dateomma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione dell&mne provvisoria presentata in sede di offeldgparte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto al concorrente che seglle graduatoria.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs/BWL6 I'importo della garanzia, e del suo eventualeovo, € ridotto del 50 per
cento per gli operatori economici ai quali vendasgiata, da organismi accreditati, ai sensi detlane europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170@0cértificazione del sistema di qualita confornie abrme europee della
serie UNI CEI 1SO9000. L'importo della garanzia ¢ sl eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per ceatihe cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operateconomici in possesso di registrazione al sisteamunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 12008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei®&mbre 2009, o del
20 per cento per gli operatori in possesso difagtione ambientale ai sensi della norma UNI EN18@D1. L'importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridottol@eber cento per gli operatori economici che syl un inventario di gas ad

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14Q6g un'impronta climatica (carbon footprint) di godto ai sensi della norma

UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cal presente comma, l'operatore economico segimalsede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documentanmadli prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di conebrde tipo orizzontale le riduzioni di cui al conarl sono accordate se il
possesso del requisito di cui al comma 1 & compoada tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di caitsordinario di tipo verticale le riduzioni di cal comma 1 sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle riioni appartenenti alle categorie assunte inbkegmte da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cobaima 1; tale beneficio non € frazionabile tra iserche assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualiiasensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/80per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essespressamente oggetto del contratto di avvaloméfimpresa ausiliaria deve
essere comungue in possesso del predetto requisiétazione all'obbligo di cui all’articolo 63, cama 3, del D.P.R. n. 207 del
2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 mmmvato dall'annotazione in calce all'attestazi@@A ai sensi dell’'articolo 63,
comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente a®mnil possesso del requisito di cui al comma & essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditgualora I'impresa, in relazione allo specificgalpo, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di laper i quali, in ragione dell'importo, sia suffiite la classifica Il.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamismporaneo o di consorzio ordinario, il possessoatpiisito di cui al comma 1
pud essere comprovato da separata certificaziomeidil comma 1 se I'impresa, in relazione allocifiep appalto e in ragione
dell'importo dei lavori che dichiara di assumerenne tenuta al possesso della certificazione déérsia di qualita, in quanto
assuntrice di lavori per i quali e sufficiente festazione SOA in classifica Il.
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Art. 36 — Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice @eintratti, I'appaltatore & obbligato, contestualteealla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giomina della data prevista per la consegna dei laaiosensi dell’articolo 13 del
presente Capitolato, a produrre una polizza assicarghe tenga indenne I'amministrazione committeda tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia dneggplita civile per danni causati a terzi nel¥eszione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un'impresa di assiamazautorizzata alla copertura dei rischi ai qualiriferisce I'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assiceratecorre dalla data di consegna dei lavori e casaore 24 del giorno di
emissione del certificato di regolare esecuziomeraunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data dmalzione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione dettificato di regolare esecuzione per parti deiteate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti aogora collaudate; a tal fine l'utilizzo da par&ldmministrazione committente
secondo la destinazione equivale, ai soli effettiadcopertura assicurativa, ad emissione delfiwatio di regolare esecuzione. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibilerge coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garamasicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle sommatal@ titolo di premio da parte dell'esecutor® fa successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schepaati3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischiedecuzione da qualsiasi causa determinati depéreotutti i danni subiti
dall'amministrazione committenta causa del danneggiamento o della distruziondetatgparziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori dbgettazione, insufficiente progettazione, azianietizi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «@otutrs All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferidimadirto del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme asg&um caso di approvazione di lavori aggiuntividati a qualsiasi titolo

all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita e€ipr danni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatipper una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.00@cinquecentomila).
5. Qualora il contratto di assicurazione prevedaarti o percentuali di scoperto o di franchigia.esi¢ condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate’ajgtlaltatore coprono senza alcuna riserva anchamidcausati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatoreud raggruppamento temporaneo o un consorzio aidind regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'art 4&mna 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la gamrassicurativa € presentata
dall'impresa mandataria in nome e per conto diitatincorrenti raggruppati e consorziati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37- Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltanttiodurre nelle opere oggetto dell’'appalto quekeianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per queafiphltatore possa pretendere compensi all'infuglrpdgamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanadia@ prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dallt.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50. Ove necessario, in caso di variazioni in aumeall’Appaltatore sara accordato un termine supmle commisurato al tempo
necessario all’esecuzione dei lavori oggetto diavee.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto eseouprestazioni e forniture extra contrattualicgialsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavoBcante anche gli estremi dell'approvazione da metla Stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatoeel@in diritto di opporre, deve essere presentatasgritto alla direzione lavori
prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della estazione. Non sono prese in considerazione domdingaggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi naturagione, qualora non vi sia accordo preventordte prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del plece comma 1 gli interverdutorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1
lettera €) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal dinettdei lavori per risolvere aspetti di dettaglibesiano contenuti entro un importo
non superiore al 5% (cinque per cento) dellimpad contratto stipulato e purché non essenzialon sostanziali ai sensi
dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

5. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilitecessario per gli accertamenti in ordine allaistenza delle condizioni di cui
all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Con riferimerdi casi indicati dall'articolo 106, comma 1, ¢ée#t c), del codice, il direttore
dei lavori descrive la situazione di fatto ai fidell'accertamento da parte del RUP della sua norutafgilita alla stazione
appaltante, della sua non prevedibilita al momelelta redazione del progetto o della consegnaadeii e delle ragioni per cui si
rende necessaria la variazione.

6. Il direttore dei lavori propone al RUP le modific nonché le varianti dei contratti in corso di@gione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi in appo- sita retem@ da inviare al RUP, nei casi e alle condiziomvfate dall’articolo 106 del
codice. Il direttore dei lavori risponde delle cegsenze derivanti dall’aver ordinato o lasciatagage modifiche o addizioni al
progetto, senza averne ottenuto regolare autoi@zazsempre che non derivino da interventi valtieaitare danni gravi a perso-
ne o cose 0 a beni soggetti alla legislazione iter@di beni culturali e ambientali o comunquepdoprieta delle stazioni
appaltanti.

7. In caso di modifiche al progetto non disposté dieettore dei lavori, quest’ultimo fornisce allezutore le
disposizioni per la rimessa in pristino con spesarico dell’'esecutore stesso
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8. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, detlice, I'esecutore non puod far valere il dirittaaisoluzione del
contratto e la perizia suppletiva € accompagnatandatto di sottomissione che I'esecutore é teausottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso. Bsb ¢n cui la stazione appaltante disponga vani@iiodiminuzione
nel limite del quinto dell'importo del con- trattdeve comunicarlo all'esecutore tempestivamentensunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dellimportontrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutarditolo di
indennizzo. Ai fini della determinazione del quintdmporto dell’appalto &€ formato dalla somma ttante dal
contratto originario, aumentato dell'impor- to degtti di sottomissione e degli atti aggiuntivi pearianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli importyedsi da quelli a titolo risarcitorio, eventualnterriconosciuti
all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 at=lice.
9. Le variazioni sono valutate in base ai prezziati- tratto, ma se comportano categorie di lavoraznon previste o
si debbano impiegare materiali per i quali nonltéstissato il prezzo contrattuale si provvede &dianazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o matersdno valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23pwma 16 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuoveisineffettuate avendo a riferimento i prezzi elemendi

mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla dditformulazione dell’offerta, attraverso un coul#torio tra
il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvadi RUP.

10. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del coar® risultino maggiori spese rispetto alle sommevigte nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nelfgabilita dei lavori sono approvati dalla staziapmpaltante, su
proposta del RUP. Se I'esecutore non accetta iinu@zzi cosi determinati e approvati, la staziappaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o lansuinistrazione dei materiali sulla base di detgzzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'esecutore nonivacriserva negli atti contabili, i prezzi si intdo no definitivamente
accettati.
11. Il direttore dei lavori pud disporre modificdedettaglio non comportanti aumento o diminuzialed'impor- to
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
12. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni tkapro- posta dell’esecutore, redatta in formaetizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica,adiazioni migliorative di sua esclusiva ideazionehe comportino
una diminuzione dell'importo originario dei lavotiasmette la stessa al RUP unitamente al promierp. Possono
formare oggetto di proposta le modifiche direttmigliorare gli aspetti funzionali, nonché singdkmenti tecnologici
0 singole componenti del progetto, che non comportiduzione delle prestazioni qualitative e quafitie stabilite
nel progetto stesso e che mantengono inalteramipo di esecuzione dei lavori e le condizioni idusezza dei
lavoratori. Le varianti migliorative, proposte mepetto di quanto previsto dall’articolo 106 deldace, non alterano
in maniera sostanziale il progetto né le categdiriavori.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016, se, per il manifestarsi di errori od ssioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono sadesvarianti che possono pregiudicare, in tutio parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sibftoofilo economico eccedono il 15% (quindici gmto) dell'importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procederaitduzione del contratto con indizione di una na@ara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, delLBs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progatzione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; si considererrore od omissione di progettazione I'inadegualutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione detiemativa tecnica vincolante per la progettazidmancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultantl grova scritta, la violazione delle norme di diliga nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'adio 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato &fgedn quanto compatibile.

Art. 39- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuoviprezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediatgpglicazione dei prezzi di cui all'elenco prezantrattuale come determinati ai
sensi dell' Art.3 , commi 3 e 4.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contwate di cui al comma 1, non sono previsti prezziigavori e le prestazioni di nuova
introduzione, si procede alla formazione di nuaezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. La formulazione di nuovi prezzi va effettuatasidlerando i seguenti prezziari ufficiali di rifeento, in ordine di priorita:
a) prezziario della Regione Puglia anno 2017.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
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1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'alkég XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatorevd trasmettere
all’Amministrazione Committente, entro il termineepcritto da quest'ultima con apposita richiestm @ssenza di questa, entro 30
giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunqueanpa della stipulazione del contratto o, prima deddazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelteardella stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annudtirdes per qualifica, corredata dagli estremi delenunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previderszzciale (INPS), all'lstituto nazionale assicuraeidnfortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto colletti stipulato dalle organizzazioni sindacali compigemente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

¢) aifini dell'acquisizione d'ufficio del certifito della Camera di Commercio, Industria, Artigianatagricoltura, in corso
di validita, dichiarazione attestante la propriat&sragione sociale, numeri di codice fiscale patitita IVA, numero REA,

d) idati necessari all'acquisizione d'ufficio d@URC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del pres&dpitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cuicaimbinato disposto degli articoli 17, comma liglet a), e 28, commi 1, 1-
bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'imarescupa fino a 10 lavoratogj sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazideerischi & effettuata secondo le procedure statizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e sisidesggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatariprdivvedimenti di sospensione o di interdizione wii all'articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Paftatore deve trasmettere al coordinatore peedezione il nominativo e i
recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevemzie protezione di cui all'articolo 31 del Decrat®B1 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’aolic 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e dirdoamento di cui al successivo articolo 43, coreventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al segsivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonceessssolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato ancHie fierme aggregate previste dall'art. 45 del D.L§8/2016, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di impresegétie, oppure dal consorzio stabile, di cui alicato 45 comma 2, lettere b) e

c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguavori direttamente con la propria organizzagigonsortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperativdi imprese artigiane, oppure del consorzio stalihe il consorzio ha
indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degticoli 48 comma 7del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori;ose state individuate piu imprese consorziate dgeculei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le seprensorziate indicate, per quanto di pertinenzéadcuna di esse, per
il tramite di una di esse appositamente individus¢éanpre che questa abbia espressamente accafatadtviduazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quantpedinenza di ciascuna di esse, per il tramite’idgltesa mandataria, se
I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo dialilarticolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 8046; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, feta i), del decreto 81/2008 & individuata nelladsdaria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanteedinenza di ciascuna di esse, per il tramitdiohgiresa individuata con
I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, &ppaltatore € un consorzio ordinario di cui alieslo 45, comma, 2 lett. e)
del D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fidéll'articolo 89, comma 1, lettera i), del decr@&b € individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la lopgi@ in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivioolrt46, comma 3, I'impresa affidataria comuniddamministrazione
committente gli opportuni atti di delega di cuiaiticolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimentiudiai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori agmlvolta nel cantiere operi
legittimamente un’impresa esecutrice o un lavogasautonomo non previsti inizialmente.

Art. 41 — Norme di sicurezza generale e sicurezzalduogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 9mma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatoobldigato:

a) ad osservare le misure generali di tutela dagliiarticoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81218 e all'allegato XllII allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesiewato applicabili alle lavorazioni previste nehtere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tlataorme vigenti in materia di prevenzione degfortuni e igiene del lavoro e in ogni
caso in condizione di permanente sicurezza e igieelfosservanza delle disposizioni degli articdim 108 a 155 del Decreto n. 81
del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di kttendizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regatdmkocale di Igiene, per quanto attiene la gestidel cantiere, in quanto non in
contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’'appaltatore predispone, per tempo e secon@mtquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjiogiani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezeattilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, poese quelle affidate ai subappaltatori, siano@segecondo il criterio «incident
and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuareviold qualora sia in difetto nell'applicazione dianto stabilito all’Art.40 commi 1,
2 0 5, oppure agli articoli Art.41, Art.42 o Art.43
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Art. 42 — Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrigaoiente e senza riserve o eccezioni il piano diredza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza esonaglisposizione da parte della Stazione appaltansensi dell’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegat¥, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008tredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al foud dello stesso allegato, determinati all’artic@, comma 1, del presente
Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispaai¢onomamente dal coordinatore per la sicurezf@sidi esecuzione in seguito a
sostanziali variazioni alle condizioni di sicureampravvenute alla precedente versione del pias@diezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni apprevataccettate dal coordinatore per la sicurezasim di esecuzione.

3. Il periodo necessario alla conclusione deglinggienenti di cui al comma 2, lettera a), costituisegomatico differimento dei
termini di ultimazione di cui all'articolo 15 e helmore degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziao@ decorre il termine per I'inizio dei lavori diicall'articolo 14, dandone atto nel
verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente prosegsimprovvede sospensione e alla successiva rigegdavori ai sensi degli Art.17
e Art.18.

Art. 43 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicamoe comunque prima dell'inizio dei lavori, devedisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatper la sicurezza nella fase di esecuzione, umopigerativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome eivelagésponsabilita nell'organizzazione del cantemell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi'a@iolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto f. &l 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprendddtumento di valutazione dei rischi di cui aglicot 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico dargt e deve essere aggiornato ad ogni mutameni® ldebrazioni rispetto alle
previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve esseretiedia ciascuna impresa operante nel cantiere gegoato alla stazione appaltante,
per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizaei lavori per i quali esso € redatto.

3. L'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani afier di sicurezza redatti dalle imprese subappadiadi cui all’Art.43, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speci@nché a curare il coordinamento di tutte leresp operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicuzezcompatibili tra loro e coerenti con il piano g@etato dall'appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall'Artelinma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Detor n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurenom € necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali or@tizature; restano fermi per i predetti operatbrolgblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piamomplementare di dettaglio del piano di sicurezzdi coordinamento di cui
all'Art.41.

Art. 44 — Osservanza ed attuazione dei piani di sicezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le migigmerali di tutela di cui all'articolo 15 del Peto n. 81 del 2008, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti désegli articoli da 88 a 104 e agli allegati da X& XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti imMfamnita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 200&nché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicampéstivamente prima dell'inizio dei lavori e quiniriodicamente, a richiesta
della Stazione appaltante o del coordinatore riimme alla camera di commercio, industria, adigito e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori gindenti e la dichiarazione circa l'assolvimentglidebblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curareoibi@inamento di tutte le imprese operanti nel ematial fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici conipktitra loro e coerenti con il piano presentatdl’dppaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio di impideste obbligo incombe all'impresa mandataria cappgo. Il direttore tecnico
di cantiere € responsabile del rispetto del pisapatte di tutte le imprese impegnate nell'eseqitdei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento edidnp operativo di sicurezza formano parte integratel contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi datpadell’appaltatore, comunque accertate, previmfde costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risolugidel contratto.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodel, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatoreo@dalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte dstpaltimo, degli obblighi di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 — Subappalto.

L'affidamento in subappalto & subordinato al rigpdelle disposizioni di cui all'art. 105 del D.LgS8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e
deve essere sempre autorizzato dalla Stazione ®ppal

2. Il subappalto € il contratto con il quale I'afiptore affida a terzi I'esecuzione di parte d@ltestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto. Costituisce comunque subappplalsiasi contratto avente ad oggetto attivitacdetratto di appalto ovunque
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espletate che richiedono I'impiego di manodopeievdntuale subappalto non pud superare la quotd8@eler cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono d@dfie in subappalto le opere o i lavori, compresicoatratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nelobdingara anche limitatamente a singole prestazaomier i lavori, sia indicata la
categoria o le categorie per le quali € ammessgbihppalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavarie parti di opere che intendono subappaltarenceere in cottimo;

¢) il concorrente dimostri I'assenza in capo aisppaltatori dei motivi di esclusione di cui all'’a80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50.
4. Per le opere per le quali sono necessari lavodmponenti di notevole contenuto tecnologico dldvante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali di clliagt. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016,0he5s.m.i., e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappaito pud superare il 30 per cento dell'importo @elpere e non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere spieai sensi del citato art. 89, comma 11, del B.Ug aprile 2016, n. 50 le opere
corrispondenti alle categorie individuate dall@sto 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acroni@® o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili deltqpaonio culturale e beni culturali mobili di inEsse storico, artistico,
archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse arctlstico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di tifiu

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radelefonici e televisivi.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltaieéma dell'inizio della prestazione, per tutti uks contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appaitcnome del sub contraente, I'importo del subttto, I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, conuate alla stazione appaltante eventuali modifightali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obblig@acquisire nuova autorizzazione integrativa qualrggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incremeatabnché siano variati i requisiti di qualificazéodel subappaltatore di cui art. 105,
comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in spldtp non pud formare oggetto di ulteriore subajpal

8. L'affidatario deposita il contratto di subappgltesso la stazione appaltante almeno venti goima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al matoedel deposito del contratto di subappalto pressatazione appaltante
I'affidatario trasmette altresi la certificaziorteeatante il possesso da parte del subappaltatorequisiti di qualificazione prescritti
dal Codice in relazione alla prestazione subappadtdd dichiarazione del subappaltatore attestasgenza di motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. &G.m.i. Nel caso attraverso apposita verificaaabimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, |'affatario provvedera a sostituire i subappaltatoni idonei.

9. Il contratto di subappalto, corredato della doentazione tecnica, amministrativa e grafica diméinte derivata dagli atti del
contratto affidato, indichera puntualmente I'amhofmerativo del subappalto sia in termini prestaaiiosia economici.

10. Il contraente principale & responsabile inesalusiva nei confronti della stazione appaltabtggiudicatario & responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli @il retributivi e contributivi tranne nel caso iui la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore l'inqpddvuto per le prestazioni dagli stessi, quanduliappaltatore o il cottimista
una microimpresa o piccola impresa ovvero su rithieel subappaltatore e la natura del contrattmihsente. || pagamento diretto
del subappaltatore da parte della stazione appaléaviene anche in caso di inadempimento da paitappaltatore.

11. L'affidatario € tenuto ad osservare integrabamdrtrattamento economico e normativo stabiliéd cbntratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zonalla quale si eseguono le prestazioni. E’, dltressponsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parteudsppaltatori nei confronti dei loro dipendenti [geprestazioni rese nell'ambito
del subappalto, nonche degli obblighi di sicureaevisti dalla normativa vigente. L'affidatarioper suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima delitindei lavori la documentazione di avvenuta derum@gli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicuratimtiafortunistici, nonché copia dei piani di siezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o delaqydalto, la stazione appaltante acquisisce d'affialocumento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affaitario e a tutti i subappaltatori. Al fine di cadtare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di ragi@l contributiva sara comprensivo della verifidla congruita della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratffidato. Per i contratti relativi a lavori, irago di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente delatore o del subappaltatore o dei soggetti titaliasubappalti e cottimi, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultantedtsdumento unico di regolarita contributiva, silagheranno le disposizioni di cui
all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 200650 e s.m.i.

12. L'affidatario deve praticare, per i lavori edpere affidate in subappalto, gli stessi preziannrisultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cedtmeltre corrispondere gli oneri della sicurezzdativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senzanalifiasso; la stazione appaltante, sentita la @inezdei Lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovveradtttire dell'esecuzione, deve provvedere allaivaridell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario € solidalmeetponsabile con il subappaltatore degli adempiméa parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativigente.
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13. L'affidatario che si avvale del subappalto batdtimo deve allegare alla copia autentica deilticito la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controlldi collegamento a norma dell'articolo 2359 dalice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione ed@ssere effettuata da ciascuno dei soggetti j@atdéc nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzistdzone appaltante provvede al rilascio dell'azzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termjpud essere prorogato una sola volta, ove ricomgarstificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzez intende concessa. Per i subappalti o codiimiporto inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di impmihferiore a 100.000 euro, i termini per il rilasdell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

14. | piani di sicurezza di cui al decreto legisiatdel 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a diggmse delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo @antieri. L'affidatario sara tenuto a curare il mboamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli sfigigbiani redatti dai singoli subappaltatori contipdi tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggpamento temporaneo o di consorzio, detto obbligmmbe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile dplatto del piano da parte di tutte le imprese impegnell'esecuzione dei lavori.

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicuzaz della manodopera, relativi alle prestaziofidatie in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la staziopaltgnte, sentito il direttore dei lavori, il coardtore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzioneyyede alla verifica dell'effettiva applicaziondldgresente disposizione - art. 105,
comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

16. La Stazione Appaltante corrisponde direttamahtubappaltatore I'importo dovuto per le prestazuando tale soggetto sia
una micro o piccola impresa o in caso di inadempimelell’appaltatore ai sensi dell'art.105, comn3a del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50.

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabilecoefronti della Stazione appaltante per I'esemeidelle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante nmdeda ogni pretesa dei subappaltatori o da ritdhids risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzioledi subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché ilardinatore per I'esecuzione in materia di sicuratizzui all'articolo 92 del D.Lgs.
81/08, provvedono a verificare, ognuno per la peopompetenza, il rispetto di tutte le condizionachmissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inaderepibm contrattualmente grave ed essenziale anckenai dell'articolo 1456 del
codice civile con la conseguente possibilita, @eiStazione appaltante, di risolvere il contrattadanno dell'appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'articelodella legge 13 settembre 1982, n. 646, come fioatdi dal decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 gimd 995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'ingpdell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’Art.47 delsente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. £08)mi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile
2017, n. 50 e considerato subappalto qualsiasiratbmtavente ad oggetto attivita ovunque esplethterichiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in operadi a caldo, se singolarmente di importo superial 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 10000€uro e se l'incidenza del costo della manodopeie personale € superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappaltsub-affidamenti che non costituiscono subappalevono essere comunicati al
RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase ettiesone almeno il giorno feriale antecedenterajfésso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questinuilti
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché&aggetti titolari delle prestazioni che non sonasiderate subappalto ai sensi dei
commi 4 e 5, si applica I'Art.50, commi 4, 5 e B materia di tessera di riconoscimento.
6. Con riferimento ai lavori affidati in subappaltb,direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttooperativi e degli ispettori di
cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese pphlatrici autorizzate, nonché dei subcontraectie non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comatiialla stazione appaltante ai sensi dell'artichb, comma 2, del
codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraentigano effettivamente la parte di prestazioni agl effidata nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato;
C) registra le contestazioni dell'esecutore sulla kagia dei lavori eseguiti dal subappaltatore dirdidel- la sospensione dei
pagamenti all’esecutore, determina la misura dglizta corrispondente alla prestazione oggetto mliestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le vesiqu ore, alla segnalazione al RUP dell'inosseraaria parte
dell'esecutore, delle disposizioni di cui all’artielo 105 del codice.
7. In caso di ricorso allistituto dell’avvalimentia parte dell’esecutore, il direttore dei lavasadiuva il RUP nello svolgimento
delle attivita di verifica dei requi- siti di captctecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 9, atalice.
8. Il direttore dei lavori esegue le seguenti ##idi controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su Bsta del RUP, la redazione dello stato di consiatelez lavori gia esequiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d’'operéa relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione det penali da ritardo previste nel contratto, nonphbé le valutazioni
inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi @etltolo 108, comma 4, del codice;
C) accerta che si sia data applicazione alla normaiyente in merito al deposito dei progetti strudtiidelle costruzioni e
che sia stata rilasciata la necessaria autorizzaZiocaso di interventi ricadenti in zone soggattischio sismico;
d) determina in contraddittorio con I'esecutore i niuprezzi delle lavorazioni e dei materiali non gstivdal contratto, nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 8, conb e 6, del DM 49/2018;
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e) redige apposita relazione laddove avvengano diaitrpersone o danni alla proprieta nel corstetacuzione di lavori e
adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Eiae appaltante le conseguenze dannose, con lelithodescritte
all’articolo 11;

f) redige processo verbale alla presenza dell’eseedigrdanni cagionati da forza maggiore, al finaatiertare:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportanddtestato precedente;

- le cause dei danni, precisando I'eventuale cduf@mza maggiore;

- Il'eventuale negligenza, indicandone il resporisabi

- l'osservanza o meno delle regole dell’'arte eedptescrizioni del direttore dei lavori;

- Il'eventuale omissione delle cautele necessapieeenire i danni.
9. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i doalli individuati dal Piano d’azione nazionale plr sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione con riferibaoealle specifiche attivita di verifica da attuadsirante la fase esecutiva
dell'opera.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamahteubappaltatore I'importo dovuto per le prestaziguando tale soggetto sia
una micro o piccola impresa o in caso di inadempimelell’appaltatore ai sensi dell'art.105, comn3a del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondieettamente ai subappaltatori e ai cottimisti forto dei lavori eseguiti dagli
stessi; l'appaltatore € obbligato a trasmettera Slazione appaltante, tempestivamente e comungue 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamentoriauna comunicazione che indichi la parte dei taeseguiti dai subappaltatori o
dai cottimisti, specificando i relativi importi a proposta motivata di pagamento.

3. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e dgbappaltatore, ai sensi dell’Art.51, comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui &ft.27, relative al subappaltatore;

¢) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui alli/82 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli Art.50, comma 2 at%51, comma 4.

4. Se I'appaltatore non provvede nei termini agémpimenti di cui al comma 1 e non sono verifid¢ateondizioni di cui al comma
2, la Stazione appaltante sospende I'erogaziorie date di acconto o di saldo fino a che 'appaltatnon adempie a quanto
previsto.

5. La documentazione contabile di cui al commavkedpecificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicuredzliquidare al subappaltatore ai sensi dell’Att.4

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle dii all’allegato «A» al Regolamento generale, alefidella verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di ll’Art.44, e ai fini del rilascio del certificatali esecuzione lavori di cui
all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DRP n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comfy della legge 4 agosto
2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.&lativi alle fatture quietanziate di cui al comrbadevono essere assolti
dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo ezderdel Codice civile, in quanto applicabili, tra $tazione appaltante e
I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, . @a@anaticamente assunto e concordato il patto secbrmghale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori € comunque e in ogni sabordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a i@rmi contratto, dopo il raggiungimento dellimgordei lavori eseguiti e
contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale giajo;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da padtla DL, del RUP o del coordinatore per la sicuseiz fase di esecuzione e
formalmente comunicate all'appaltatore e al subkigioae, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesubappaltatore;

¢) alla condizione che I'importo richiesto dal sppaltatore, non ecceda I'importo dello Stato diremeamento di cui alla lettera) e,
nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti peetiethon ecceda I'importo del contratto di subdfapdepositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiestgpdgamento, con il relativo importo, & stata preeata comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappadtée eccezioni al pagamento costituite dall’agaedi una o piu d'una della
condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenzacadintenzioso formale dal quale risulti che il ctediel subappaltatore non &
assistito da certezza ed esigibilita, anche cemimiento all'articolo 1262, primo comma, del Codibéle.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 — Contestazioni dell’appaltatore

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del £8/2018, la disciplina delle contestazioni deltmtestazioni e delle riserve
dell'appaltatore € di seguito riportata.

2. Il registro di contabilita € firmato dall'eseorg, con 0 senza riserve, nel giorno in cui glheigresentato.

3. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registé invitato a farlo entro il termine perentodioquindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressaiope nel registro.

4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qual@splicazione e la quantificazione non siano pmksal momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a perdedadenza, nel termine di quindici giorni, le siserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennitadidando con precisione le cifre di compenso cederaver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
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5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindigorni, espone nel registro le sue motivate deshiziSe il direttore dei lavori omette
di motivare in modo esauriente le proprie deduzmsmon consente alla stazione appaltante la persezelle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, iecorresponsabilita per le somme che, per taleigaagta, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato gisgo nel termine di cui al comma 3, oppure loféto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termineasogiicati, i fatti registrati si intendono defivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque texer@ modo le riserve o le domande che ad es$essdono.

7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non migsibile una precisa e completa contabilizzazidngirettore dei lavori puo
registrare in partita provvisoria sui libretti, € @bnseguenza sugli ulteriori documenti contalgjliantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata rigativenta operante quando in sede di contabiliopazdefinitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazle partite provvisorie.

8. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsididigosizioni del direttore dei lavori, senza paespendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestaziome riserva che egli iscriva negli atti contabili

9. Le riserve sono iscritte a pena di decadenzapsmio atto dell'appalto idoneo a riceverle, susies all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiodiell'esecutore. In ogni caso, sempre a pedactidenza, le riserve sono iscritte
anche nel registro di contabilita all'atto dellaf immediatamente successiva al verificarsi easare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conte hantendono abbandonate.

10. Le riserve devono essere formulate in modoipecd indicare con precisione le ragioni sullgalj esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a penaasihmissibilita la precisa quantificazione dellensoe che I'esecutore, ritiene gli
siano dovute.

11. La quantificazione della riserva e effettuatavia definitiva, senza possibilita di successiv@grazioni o incrementi rispetto
allimporto iscritto.

Art. 48 bis— Accordo bonario e transazione

1. Accordo bonario.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve suicdmenti contabili, I'i'mporto economico dell'opem@spa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, si attivera il pealimento dell’accordo bonario di tutte le riseiseitte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudevero del certificato di regolare esecuzione,lgugue sia I'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimentivexth I'accordo bonario per la risoluzione dellgerive e valutera I'ammissibilita e
la non manifesta infondatezza delle riserve ai diell'effettivo raggiungimento del limite di valodel 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggetto di riserva gli aspettjettuali che sono stati oggetto di verificaeais dell’art. 26 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50. Il direttore dei lavori dara immediatanunicazione al responsabile unico del procedindalle riserve, trasmettendo
nel piu breve tempo possibile una propria relazieservata. Il responsabile unico del procedimeatmjuisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, delano di collaudo, provvedera direttamente alla fdazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli espeefjnalati dalla Camera arbitrale istituita pre$SNAC con le modalita previste
dall'art. 205, comma 5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50

Se la proposta & accettata dalle parti, entro gtecemque giorni dal suo ricevimento, I'accordo &do € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha matdi transazione. Sulla somma riconosciuta in sk@ecordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal séssiano giorno successivo alla accettazione deledo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione dellagsta da parte del soggetto che ha formulato devesovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essétigghidrbitri o il giudice ordinario.

2. Collegio consultivo tecnico.

In via preventiva, al fine di prevenire le contresie relative all'esecuzione del contratto, le ippossono convenire che prima
dell'avvio dell’esecuzione, o comunque non oltrevarta giorni da tale data, sia costituito un cadegonsultivo tecnico con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzioneddispute di ogni natura suscettibili di insorgarel corso dell’esecuzione del
contratto. Le proposte di transazione formulateatddlegio costituito con le modalita dell'art. 26@| D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50,
non saranno comungue vincolanti per le parti.

3. Arbitrato.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitratoeliatto di resistenza alla domanda, designerhitfar di propria competenza
scelto tra soggetti di provata esperienza e indipera nella materia oggetto del contratto cuiiti@to si riferisce. Il Presidente del
collegio arbitrale sara designato dalla Cameraratbitstituita presso I'ANAC tra i soggetti iscridti’albo in possesso di particolare
esperienza nella materia. La nomina del collegiitrale effettuata in violazione delle disposiziahicui all'art. 209, commi 4,5 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, determina la nulligl tbdo. Esauriti gli adempimenti necessari allatitozione del collegio, il
giudizio si svolgera secondo i disposti dell'a92 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m@dllegio arbitrale decidera con
lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

4. Su iniziativa della stazione appaltante o di ar@it delle altre parti, 'ANAC potra esprimere pag relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedureatagentro trenta giorni dalla ricezione della iésta. Il parere obblighera le parti
che vi abbiano preventivamente acconsentito adexea quanto in esso stabilito.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 208 deld3.lL8 aprile 2016, n. 50.

Art. 49 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai selediarticolo 48 e I'appaltatore confermi le risepvla definizione di tutte le

controversie derivanti dall'esecuzione del Contratttevoluta al Tribunale ordinario competente mrésBoro di LECCE ai sensi
dell'art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 egekélusa la competenza arbitrale.
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2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla d¢ooversia dispone anche in ordine all'entita dalpese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importcartati, al numero e alla complessita delle qaasti

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

1. L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanzaittk le leggi, regolamenti e norme vigenti in miatenonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetbpiesente appalto, I'appaltatore si obbliga auliegre integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dali#ende industriali edili e affini e gli accordichli e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localit&zumsi svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore apcljualora non sia aderente alle associazioni stipiub receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o amigj dalla struttura o dalle dimensioni dellimpretessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appi@tdell’osservanza delle norme anzidette da metgi eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nasi in cui il contratto collettivo non discipliliipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esimgdléatore dalla responsabilita, e cid senza prégjudiegli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli ajiblicontributivi in materia previdenziale, assigiiaite, antinfortunistica e in ogni
altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento eleletribuzioni dovute al personale dipendente agfialtatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagaettaimente ai lavoratori le retribuzioni arretrache in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delie di acconto e di saldo ai sensi degli Art.28%27 del presente Capitolato
Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, perostramite, il R.U.P., possono richiedere all'apgialte e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39ela legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altiekiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiergerficarne la effettiva iscrizione nel predettdorth unico del lavoro
dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera ), comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 @@82nonché dell’articolo 5,
comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 20&fpaltatore & obbligato a fornire a ciascungsitp occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabilesgista in forma visibile, corredata di fotografiantenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di @0 e la data di assunzione del lavoratore. L'appale risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatartorizzati; la tessera dei predetti lavoratoeéve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratono tenuti ad esporre detta tessera di ricomesto.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare ancladratori autonomi che esercitano direttamenterdgoria attivita nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantierenohesia dipendente dell’appaltatore o degli evdntsizbappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendentipfessionisti, fornitori esterni, collaboratori fdiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, lsstFa di riconoscimento deve riportare i dati idieativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, delggken. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 % comporta I'applicazione, in capo al datore diol@, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciatmoratore. Il lavoratore munito della tesseraichmoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla & punito con la gaezamministrativa da euro 50 a euro 300. Nei cortifidelle predette sanzioni
non € ammessa la procedura di diffida di cui altato 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004184.

Art. 51 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di quajua pagamento a favore dell'appaltatore, la stiguventuali atti di sottomissione
o di appendici contrattuali, il rilascio delle arifzazioni al subappalto, il certificato di collaydsono subordinati all'acquisizione
del DURC.

2. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio attraverso strumeimformatici dalla Stazione appaltante a condiziohe I'appaltatore e, tramite
esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivanadiatstessa Stazione appaltante il modello undi@dAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativaséguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNapplicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in terminaddetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale deifficio di competenza, numero di posizione assitg;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoridé!’'ufficio di competenza; se impresa individualémero di posizione contributiva
del titolare; se impresa artigiana, numero di gosiz assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codsede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, dellgde n. 98 del 2013, dopo la stipula del contrdtidURC é richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del pripggamento se anteriore a tale termine; il DURC hilitealdi 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utdizz esclusivamente per il pagamento delle ratecdoreto e per il certificato di
collaudo

4. In caso di ottenimento del DURC che segnali urdengpimento contributivo relativo a uno o piu sogigetpiegati
nell'esecuzione del contratto, la Stazione app@&tam assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti eseala quantificazione del’ammontare delle somme banno determinato
l'irregolarita, se tale ammontare non risulti giél BURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inademgnto, sui certificati di pagamento delle rateatianto e sulla rata di saldo di cui
agli Art.26 e Art.27 del presente Capitolato Spegial
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¢) corrisponde direttamente agli enti previdenz@lassicurativi, compresa, la Cassa edile, quamtatdger gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltaterdei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accoamtdella rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.@&l presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.52, redacil DURC relativo al subappaltatore sia negatieodue volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al sulltggpre assegnando un termine non inferiore adglbndici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso deras o inidoneita di queste la Stazione appaltand@uncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 52 — Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvé@ntratto con I'Appaltatore con le procedurewiall'art. 108 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o plledeguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanzidie avrebbe richiesto una nuova procedura di appalsensi dell’art. 106 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art0&, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18 aprild&0n. 50 in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quélrispetto dei requisiti di intercambiabilita ot@roperabilita tra apparecchiature,
servizi 0 impianti esistenti forniti nell'ambito I8a@ppalto iniziale o comporti per lI'amministraz®raggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistentglidazione dei costi, ovvero siano intervenutecastanze impreviste e
imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatriogper I'ente aggiudicatore ma sono state supegagedlie di cui al comma 7 del
predetto articolo; con riferimento a modifiche nsostanziali sono state superate eventuali soddigilisé dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1lteket e); con riferimento alle modifiche dovute asadi errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizane, sono state superate le soglie
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articold610

¢) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dgliiadicazione dell'appalto in una delle situazidnesclusione di cui all'art. 80,
comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,quento riguarda i settori ordinari ovvero di alliarticolo 170, comma 3, per
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuttamier essere escluso dalla procedura di appaltd aggiudicazione della
concessione, ovvero ancora per quanto riguardgoirsspeciali avrebbe dovuto essere escluso a aaietii’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicatmnsiderazione di una grave violazione degliligiib derivanti dai trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Uméceuropea in un procedimento ai sensi dell'adi2diB TFUE, o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del Codice detratti.

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il atto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione @eer prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicamodi una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafidelle relative misure di prevenzione, ovverorsiarvenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. @8 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsalilel’esecuzione del contratto, se nominato, aacent grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatci@e da comprometterne la buona riuscita deksstpzioni, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiataredata dei documenti necessari, indicando laastdai lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciail'appaltatore. Egli formula, altresi, la comtdgone degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non infererquindici giorni per la presentazione delle pmpontrodeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutagativamente le predette controdeduzioni, oveeemluto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appatantproposta del responsabile del procedimentoad&risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritaseh pegligenza dell'appaltatore rispetto alle piewisdel contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell'esecuzione ciahtratto, se nominato, gli assegna un termine, sdleo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali pattatore deve eseguire le prestazioni. Scaduéoriline assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualdinadempimento permanga, la stazione appaltastdve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaitatha diritto soltanto al pagamento delle prestazielative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti, decurtato degéroaggiuntivi derivanti dallo scioglimento del ¢oatto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appaltchiarata dalla stazione appaltante I'appaltadorga provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delleeadi lavoro e relative pertinenze nel termindeafiae assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termassegnato, la stazione appaltante provvede dtuffitddebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese.

CAPO 11 — ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitta dell'impresa appaltatrice il direttore dawvoéri redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro mta giorni dalla data del certificato di ultimazéwdei lavori il direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolaiélée opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudi successivi accertamenti, sono rilevati ebaBrzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che l'impresa appaltagric tenuta a eliminare a sue spese nel termirsdisscon le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimenteldlanno alla Stazione appaltante. In caso dddtael ripristino, si applica la penale
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per i ritardi prevista dall'apposito articolo delegente capitolato, proporzionale all'importo dekate di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancatasimo e comunque all'importo non inferiore a dpi€lei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavietcorre il periodo di gratuita manutenzione; feiodo cessa con I'approvazione
finale del certificato di collaudo provvisorio darpe della Stazione appaltante, da effettuarsoaniérmini previsti dall’Art. 54.

Art. 54 - Termini per il collaudo e per I'accertamerto della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emessutro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalfitlazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo te@aue anni dalla data dell’emissione. Decorsotermine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale gi@gazione non sia intervenuto entro i successiei ihesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agliiesti da 215 a 233 del DPR 5 ottobre 2010, n. 2@nhché le disposizioni dell'art.
102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione #ppte puod effettuare operazioni di controllo ocdllaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispormdedelle caratteristiche dei lavori in corso dililzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato spea nel contratto.

4. Ai sensi dell'art. 234 del DPR 5 ottobre 2010207, La stazione appaltante, preso in esame #aperle deduzioni dell'organo
di collaudo e richiesto, quando ne sia il casoaiep ritenuti necessari all'esame, effettua lasieme contabile degli atti e si
determina con apposito provvedimento, entro 60sésea) giorni dalla data di ricevimento degli ditcollaudo, sull'ammissibilita
del certificato di collaudo, sulle domande dell‘alpgtore e sui risultati degli avvisi ai creditam. caso di iscrizione di riserve sul
certificato di collaudo per le quali sia attivagadrocedura di accordo bonario, il termine di dyir@cedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'art. 205, commaes,D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimentocdi al primo periodo &
notificato all’appaltatore.

5. Finché all'approvazione del certificato di cicamma 1, la stazione appaltante ha facolta dig@ere ad un nuovo collaudo.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendereoimsegna parzialmente o totalmente le opere a@ppainche nelle more del
collaudo, con apposito verbale immediatamente degoertamento sommario delle lavorazioni esegsiéeondo il precedente art.
53, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di talelttecoomunicata all’appaltatore per iscritto, lessto appaltatore non si puo opporre
per alcun motivo, né puo reclamare compensi dasort

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di@ucomma 1, o altro specifico atto redatto in cadittorio, dia atto dello stato
delle opere, onde essere garantito dai possibilidzhe potrebbero essere arrecati alle opereestess

4. La presa di possesso da parte della Stazioradtape avviene nel termine perentorio fissatoadstiéssa per mezzo della DL o per
mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o ditds#moni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nelladieg@me di prendere in consegna le opere dopoirhaltione dei lavori,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna ettesatenuto alla gratuita manutenzione fino antat previsti dall’Art. 53.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappalto, al regolamento generale e al presentiotaip, nonché a quanto previsto

da tutti i piani per le misure di sicurezza fistte lavoratori, sono a carico dell’appaltatoreagieri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli oiidipiartiti per quanto di competenza, dal direttdee lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere estegrisultino a tutti gli effetti collaudabili, attamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttoré ldeori tempestive disposizioni scritte per i pestari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dallacdesne delle opere. In ogni caso l'appaltatoren nbeve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordirfade iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codaieile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relatizita formazione del cantiere attrezzato, in relaeialla entita dell’opera, con
tutti i pit moderni e perfezionati impianti per @ssare una perfetta e rapida esecuzione di tattgere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenzaralirieta pubbliche o private, la recinzione cotidsosteccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, liagmento e la sistemazione delle sue strade,adonda rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle pers addette ai lavori tutti, ivi comprese le evalitapere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;
c) il rilievo strumentale dei piani viabili da esggi, su richiesta, anche verbale, del Direttogeldavori al fine di verificare la
corretta risagomatura dei piani medesimi ed iciifeento delle pendenze trasversali e/o longitudinal
d) I'assunzione in proprio, tenendone indenne kziShe appaltante, di ogni responsabilita risaricite delle obbligazioni
relative comunque connesse all’'esecuzione dellgtgm®ni dell'impresa a termini di contratto;
e) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,tdtte le prove che verranno ordinate dalla doeei lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costrm@pcompresa la confezione dei campioni e I'esecézdi prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori sie tetopere in calcestruzzo semplice o armato &siqgaaltra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in pakiicmé fatto obbligo di effettuare almeno un prai@li calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
f) le responsabilita sulla non rispondenza deglivgnti eseguiti rispetto a quelli progettati o stwlal capitolato;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certifto di collaudo della continuita degli scoli dedleque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
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h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nebghi di deposito o nei punti di impiego seconddalikposizioni della direzione
lavori, comunque all'interno del cantiere, dei miaee dei manufatti esclusi dal presente appalépprovvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltantere guali competono a termini di contratto all’aftptore le assistenze alla posa
in opera; i danni che per cause dipendenti dalb#tpfore fossero apportati ai materiali e manufattidetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i) la concessione, su richiesta della direzion®fiawa qualunque altra impresa alla quale siandatfflavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei pgitali servizio, delle impalcature, delle costrugigrovvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo nemes all’esecuzione dei lavori che la Stazionea#tppte intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dall@liqaome dalla Stazione appaltante, I'impresa potma pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personaleetidad impianti di sollevamento; il tutto compdtiiente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transitai accesso allo stesso, compreso lo sgombenmateriali di rifiuto lasciati da
altre ditte;

K) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, [®rniture e le prestazioni occorrenti per gli all@enenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il furaicento del cantiere e per I'esecuzione dei lanomnché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appadire si obbliga a concedere, con il solo rimbatsthe spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono ifare o lavori per conto della Stazione appaltastampre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I) 'esecuzione di un'opera campione delle singudgéegorie di lavoro ogni volta che questo sia mtevspecificatamente dal
presente capitolato o sia richiesto dalla direzideidlavori, per ottenere il relativo nullaostaaalkalizzazione delle opere simili,
nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima @eflosa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzidi una qualsiasi tipologia
di lavoro, della campionatura dei materiali, deialgi costruttivi e delle schede tecniche relatiNa posa in opera;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di @eyifanali di segnalazione notturna nei punti pitse quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezzapet@ I'illuminazione notturna del cantiere;

n)la costruzione e la manutenzione entro il recaebcantiere di spazi idonei ad uso ufficio deispeaale di direzione lavori e
assistenza, arredati e illuminati;

0) la predisposizione del personale e degli strunmatessari per tracciamenti, rilievi, misurazigmiove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavorisegni e le tavole per gli opportuni raffronti entwlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di asterdabriprodurre o contraffare i disegni e i modeliuti in consegna,;

p) la consegna, prima della smobilitazione delieaat di un certo quantitativo di materiale usaier le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal preseagstolato o precisato da parte della direzioneriazon ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del neltsr

q) l'idonea protezione dei materiali impiegati essiein opera a prevenzione di danni di qualsiatimae causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta dellaedione lavori; nel caso di sospensione dei lavesiedessere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deteriorandgwiialsiasi genere e per qualsiasi causa alleegsEguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento deglientuali danni conseguenti al mancato od insuffteietspetto della presente
norma;

r) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, iderocedimenti e delle cautele necessarie a gaeafiticolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei tamiché ad evitare danni ai beni pubblici e privasiservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di preveme infortuni; con ogni piu ampia responsabilitecaso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Staziapgaltante, nonché il personale preposto allaidineze sorveglianza dei lavori;
s) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, gebpri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori etarato lavaggio giornaliero delle
aree pubbliche in qualsiasi modo lordate duraeseltuzione dei lavori, compreso la pulizia dell#itoze stradali;

t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Dinet Lavori, presso le pubbliche o private stazitipesatura;

u) provvedere agli adempimenti della legge n. 16861971, al deposito della documentazione presfficio competente e
quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblican® di notizie, fotografie e disegni delle opereettm dell’appalto salvo esplicita
autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPC81 Hl marzo 1991 e successive modificazioni in nieatdr esposizioni ai
rumori;

x)il completo sgombero del cantiere entro 15 giakaipositivo collaudo provvisorio delle opere;

y) richiedere tempestivamente i permessi e sosteneelativi oneri per la chiusura al transito wé&re e pedonale (con
I'esclusione dei residenti) delle strade urbanerggsate dalle opere oggetto dell'appalto;

z) installare e mantenere funzionante per tutt@elzessaria durata dei lavori la cartellonista anaotel codice della strada atta
ad informare il pubblico in ordine alla variaziodella viabilita cittadina connessa con I'esecuzialedle opere appaltate.
L’appaltatore dovra preventivamente concordareldigia, numero e posizione di tale segnaletica ¢docale comando di
polizia municipale e con il coordinatore della sezra;

aa) installare idonei dispositivi e/o attrezzatpee I'abbattimento della produzione delle polvarrahte tutte le fasi lavorative,
in particolare nelle aree di transito degli automez

2. Ai sensi dell’'articolo 4 della legge n. 136 @€I10 la proprieta degli automezzi adibiti al traspalei materiali per l'attivita del
cantiere deve essere facilmente individuabile;la saopo la bolla di consegna del materiale dedécame il numero di targa
dell'automezzo e le generalita del proprietario ¢fth se diverso, del locatario, del comodataridi;udefruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima dedlalizzazione dei lavori, presso tutti i soggdttiersi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori divéara rete e altri eventuali soggetti coinvoltcompetenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettaenanlavori, tutti i permessi necessari e a seguitte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazioriesalituzione delle opere e alla conduzione del @anmtcon esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura defiaite afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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4. In caso di danni causati da forza maggiore aeopenanufatti, i lavori di ripristino o rifacimensono eseguiti dall'appaltatore ai
prezzi di contratto decurtati della percentualendidenza dell’utile determinata con le modalitacdi all’Art. 24, comma 3.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di ical comma 4, sono di importo superiore al 15% \dgbre iniziale del contratto
d’'appalto, trova applicazione I'articolo 106, comghadel D.Lgs. n. 50/2016.
6. L'appaltatore € altresi obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono wamue essere eseguite alla presenza di due testamaegli, invitato non si
presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliaceigli eventuali disegni integrativi, sottopostodgdilla DL, subito dopo la firma di
questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fattelative alle lavorazioni e somministrazioniypsée dal presente Capitolato
speciale e ordinate dalla DL che per la loro nasugustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle gaterdi operai, di noli e di mezzi d'opera, nona@héltre provviste somministrate,
per gli eventuali lavori previsti e ordinati in emmia nonché a firmare le relative liste settimasattopostegli dalla DL.
7. L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e iabomfinamenti, nonché alla conservazione dei termdinconfine, cosi come
consegnati dalla DL su supporto cartografico o metigo-informatico. L'appaltatore deve rimuovere glientuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatareesite necessita di esecuzione dei lavori. Prinldulfienazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della DL, I'appat@&tdeve ripristinare tutti i confini e i picchetti segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.
8. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adegudiaumentazione fotografica relativa alle lavorakiirparticolare complessita, o
non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopa loro esecuzione oppure a richiesta della DL. deuchentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, recamodo automatico e non modificabile la dataoed’nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

Art. 57 — Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima delipua del contratto, la «Dichiarazione di confordnét standard sociali minimi», in
conformita all’Allegato | al decreto del Ministreelfambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del wL@lio 2012), che, allegato al
presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisrée integrante e sostanziale del contratto dlppa

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'aftp devono essere prodotti, forniti, posati edgegein conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di cdizioni di lavoro lungo la catena di fornitura defi dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ognocdasconformita con le Convenzioni fondamentalibgite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Genetalle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da padella Stazione appaltante, della conformita ai etédstandard, gli standard,
I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti he catena di fornitura dei beni oggetto del préseamppalto, che la Stazione
appaltante ha richiesto la conformita agli standangla citati nelle condizioni d'esecuzione deffaifo;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltaate entro il termine stabilito nella stessa rictdeste informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle aftiviguardanti la conformita agli standard e i iif@nti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitosud-fornitori, eventuali verifiche ispettive relat alla conformita agli standard,
condotte della Stazione appaltante o da soggeticati e specificatamente incaricati allo scopopdate della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornigosub-fornitori coinvolti nella catena di foraie, eventuali ed adeguate azioni
correttive, comprese eventuali rinegoziazioni cat@iali, entro i termini stabiliti dalla Stazionppamltante, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso della stessa Stazampaltante, una violazione contrattuale inerlenteon conformita agli standard
sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazioneith alla Stazione appaltante, che le clausale sspettate, e a documentare
I'esito delle eventuali azioni correttive effetiiat

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comr2ala Stazione appaltante pud chiedere all'appakata compilazione dei
questionari in conformita al modello di cui all’Atjato 11l al decreto del Ministro del’'ambiente iigno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di confita agli standard sociali di cui ai commi 1 ecBmporta I'applicazione della
penale nella misura di cui all'articolo 19, commaldl presente Capitolato Speciale, con riferimenttaacuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giormoitardo.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di deralizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e eaémolizioni sono di proprieta della Stazione étppée.

2. In attuazione dell’articolo 34 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti dalle esconi, per i quali € previsto il
riutilizzo, devono essere trasportati e regolarmecatastati in cantiere , a cura e spese dedliegtpre, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastéoncon i corrispettivi contrattuali previsti g scavi.

3. In attuazione dell’'articolo 34 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti dalle escaoni ed eccedenti il riutilizzo
sono ceduti all'appaltatore il quale per tale aassinon dovra corrispondere alcunché in quanteeitzn convenzionale dei predetti
materiali € gia stato dedotto in sede di deternmamezdei prezzi contrattuali.

4. In attuazione dell'articolo 34 del capitolatengrale d’appalto i materiali provenienti dalle @éimoni devono essere trasportati
in discariche autorizzate a cura e spese dell’'amoaé, intendendosi quest'ultimo compensato degkri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettieintrattuali previsti per le demolizioni, rimozi@smaltimento.
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5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni orfienenti o ogni altro elemento diverso dai matedabcavo e di demolizione, o per
i beni provenienti da demolizione ma aventi valspientifico, storico, artistico, archeologico o Bimsi applica I'art. 33 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quprevisto dall’articolo 91, comma 2, del D.Igs.g&hnaio 2004, n. 42.

6. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa,uilidzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,faui di cui all’Art.59.

Art. 59 — Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'=mmte 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provaeatiti attuativi di natura non
regolamentare, la realizzazione di manufatti edmnifura di beni di cui al comma 3, purché comghtiton i parametri, le
composizioni e le caratteristiche prestazionalbifitacon i predetti provvedimenti attuativi, dexa/venire mediante l'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivantial post-consumo, nei limiti in peso imposti dalecriologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sonogusenti:

a) corpo dei rilevati;

b) sottofondi stradali;

¢) strati di fondazione delle infrastrutture dispparto;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillargjgelo, drenante, etc.);

3. L'aggiudicatario & obbligato a richiedere leittescrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i tadali riciclati e i manufatti e
beni ottenuti con materiale riciclato, con le reiatindicazioni, codici CER, quantita, perizia giarag ogni altra informazione
richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare lpatizioni in materia di materiale di risulta eutfi di cui agli articoli da 181 a 198
e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legigtat. 152 del 2006.

5. Per la realizzazione del rilevato stradale desaere impiegata una quantita di materiale ricialditizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, non inferiore al 30% della quanttale.

Art. 60 — Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tdittadgempimenti imposti dalla normativa ambientalempreso I'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipdentemente dal numero dei dipendenti e dalldogo dei rifiuti prodotti.
L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispettodisdreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1résala carico e a cura dell’appaltatore il trattatoedelle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione, compresi i @asui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure satojptti ai sensi rispettivamente dell’articolo 18mma 3, lettera b), o dell’articolo
184-his, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento deutiifnel rispetto di quanto previsto dagli articdi85 e 186 dello stesso decreto
legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quamévisto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatoreagiémpimenti che dovessero essere imposti da rsmpravvenute.

Art. 61 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custaglla tutela del cantiere, di tutti i manufaties materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Stazione appaltante e cio amithrante periodi di sospensione dei lavori e fida ptesa in consegna dell’opera da
parte della Stazione appaltante.

Art. 62 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre mrsitmero 2 esemplari del cartello indicatore, @dimensioni di almeno cm. 100
di base e 200 di altezza, recanti le descriziomudialla Circolare del Ministero dei LL.PP. deltflugno 1990, n. 1729/UL, nonche,
se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 BeM. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere, ai sensi dall'art. 186mma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 eis.mevono essere indicati la
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nontiviadell'lmpresa, del Progettista, della Direziodei Lavori e dell’Assistente ai
lavori;

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodieate in relazione all'eventuale mutamento delielzioni ivi riportate, & fornito in
conformita al modello di cui alla allegata tabed2w.

4. |l cartello di cantiere deve indicare anchemnmativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

Art. 63 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del cdratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace pervgndolazioni in seguito ad annullamento dell’aggdicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dealllegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 201lbdice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto & dichiarato inefficace in séguad annullamento dell’aggiudicazione definitiver pnotivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 12flI'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 delR.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove complatiiin seguito a provvedimento giurisdizionalej gfticoli 123 e 124
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 delR.
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Art. 64 — Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 20pér I'appaltatore non devono sussistere gli impedti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 & @el citato decreto legislativo, in materia anfiajaa tale fine devono essere assolti
gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggramento temporaneo o di consorzio ordinario a@dimpimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggrupgatonsorziati; in caso di consorzio stabile,aligorzio di cooperative o di imprese
artigiane, devono essere assolti dal consorzidle dansorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve esseriaita la comunicazione antimafia, presso la cdeme prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo)

3. In parziale alternativa a quanto previsto al k@2, pud essere accertata I'idonea presentazelleedbmanda di iscrizione nella
white list tenuta dalla competente prefettura @idfiTerritoriale di Governo nella sezione pertirggnih tal caso di tale condizioni &
data immediatamente notizia alla prefettura e asoadi successivo diniego di iscrizione si procaldescesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo159 del 2011, fatte salve le ipotesi in cui 8o sia in fase di ultimazione ai
sensi del comma 3 della stessa norma.

4. Costituiscono motivi di esclusione di un operateconomico le condizioni di cui all'art. 80 deL§s. 18 aprile 2016, n. 50. Nel
confronti del rappresentante dell'impresa non devemergere irregolarita nella documentazione affiting norma delle Legge
136/2010.

Art.65 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza dirittawdilsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotdite le licenze tecniche occorrenti per I'esecoeidei lavori e la messa in funzione
degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temiali (occupazione temporanea di suolo pubbliassp carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamenindirettamente connessi alla gestione dei@an¢ all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria &asse relativi al perfezionamento e alla regztme del contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesspai bollo per gli atti occorrenti per la gestiated lavoro, dalla consegna alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisori

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contahifiafi sono necessari aggiornamenti o conguagliedsdimme per spese contrattuali,
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggionime sono comunque a carico dell'appaltatoreva tapplicazione I'articolo 9
del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asig e gli altri oneri, che, direttamente o indaatente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto allimpostavalbre aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. é regolata dallegge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato speciale si intendono 1.V.Alussc

Art.65bis Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell’'esecuzione deotasi verifichino sinistri alle persone o dantiegproprieta, il direttore dei lavori
compila una relazione nella quale descrive il fatie presumibili cause e adotta gli opportuni pemimenti finalizzati a ridurre le
conseguenze dannose. Tale relazione é trasmegsaigdngio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionaliut gli adempimenti per evitare il verificarsi danni alle opere,
all’lambiente, alle persone e alle cose nell’esemeidell'appalto;
b) Ilonere per il ripristino di opere o il risarcimentli danni ai luoghi, a cose o a terzi determidatimancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non pud pretendere indennizzi pandalle opere o provviste se non in caso fortoiidi forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni caudatiforza maggiore I'esecutore ne fa denuncia réfttdre dei lavori nei termini
stabiliti dal capito- lato speciale o, in difettentro cinque giorni da quello dellevento, a periaddcadenza dal diritto
all'indennizzo. Al fine di determinare I'eventuailedennizzo al quale pud avere diritto I'esecutagetta al direttore dei lavori
redigere processo verbale alla presenza di quisttylaccertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportanddtesiato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caguiforo di forza maggiore;
C) leventuale negligenza, indicandone il responsabilecompresa l'ipotesi di erronea esecuzione glelgetto da parte
dell'appaltatore;
d) rosservanza o meno delle regole dell'arte e dadéescrizioni del direttore dei lavori;
€) leventuale omissione delle cautele necessarieweepire i danni.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinal@niho abbia concorso la colpa dell’esecutore @ gedtsone delle quali esso e
tenuto a rispondere.
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PARTE I

NORME TECNICHE PER LA ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI C ATEGORIE DI
LAVORI

Art. 66 — Avvertenze generali

Per norma generale nell'esecuzione dei lavoripfésa dovra attenersi alle migliori regole delarhonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date, reftainteso che essa dovra seguire i migliori prisoedti prescritti dalla tecnica,
attenendosi agli ordini che all'uopo impartira liseRione dei Lavori all'atto esecutivo.

| lavori eseguiti contrariamente alle disposizidaie e quelli che non fossero riconosciuti acbéitdalla Direzione dei
Lavori, sia per la loro esecuzione sia per la gaalei materiali impiegati, dovranno essere imntadignte demoliti a cura e spesa
dell'lmpresa e non saranno contabilizzati.

Per tutti i materiali e i prodotti oggetto di fatura I'lmpresa dovra presentare alla direzionetaapposita certificazione
attestante la qualita dei prodotti, le prove diolaborio eseguite, le relative risultanze, gliiediteventuali prove dal vero (crash
tests).

In relazione alla risultanze delle certificazitmDirezione dei lavori avra facolta di accettanmeno le forniture proposte.

Art. 67 - Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegare per i lavori compresilagipalto dovranno corrispondere, come carattehistia quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti imateria; in mancanza di particolari prescriziotdvranno essere delle migliori
qualita in commercio in rapporto alla funzione asmno destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa inep dovranno essere riconosciuti idonei eckettati dalla Direzione dei
Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche ¢hapresa riterra di sua convenienza, purché spomdano ai requisiti
richiesti.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato ugaalsiasi provvista come non atta all'impiego, piesa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle cargtiehe volute: i materiali rifiutati dovranno essallontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da partead@irezione dei Lavori, I'Impresa resta totalmergsponsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud diperdbErmateriali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno cgrdedere ai requisiti di seguito fissati. La sceltaun tipo di materiale
nei confronti di un altro, o tra diversi tipi tielstesso materiale, sara fatta di volta in voltabase a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori, la quale, per i materiali @equistare, si assicurera che provengano da posdditprovata capacita e serieta
che offrano adeguata garanzia per la fornituracomtanza di caratteristiche.

a) Acqua
Dovra essere dolce, limpida, esente dacé& di cloruri o solfati, non inquinata da en& organiche o comunque dannose
all'uso cui le acque medesime sono destinate.

b) Leganti idraulici

Dovranno corrispondere alle caratteristiclmnitthe ed ai requisiti dei leganti di cui alla legg6 maggio 1965, n. 595, ed al
Decreto Ministeriale 14 gennaio 1966, nonchérmalieve norme sui requisiti di accettazione e mitadi prova dei cementi di cui
al Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 pubblicatlaneéGazzetta Ufficiale n. 180 del 17 lugli®éB.

c¢) Calci aeree - Pozzolane
Dovranno corrispondere alle " Norme per Bdi@zione delle calci aeree " ed alle " Norme famckttazione delle pozzolane e
dei materiali a comportamento pozzolanico " del£iglio Nazionale delle Ricerche - Edizione 1952.

d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischettbabbie per opere murarie (da impiegarsi nellméaione dei calcestruzzi, escluse le
pavimentazioni).

Dovranno corrispondere ai requisiti stabilitdalle " Norme tecniche alle quali devono uniforshde costruzioni in
conglomerato cementizio, normale e precompresdoa struttura metallica " di cui al Decreto Mieriale 30 maggio 1972.
Le dimensioni dovranno essere sempre le magdrariquelle previste come compatibili per la ®tma a cui il calcestruzzo e
destinato; di norma perdo non si dovra supeitadéametro massimo di cm 5 se si tratta di lavamrrenti di fondazione e di
elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivesti di scarpate o simili, di cm 4 se si trattgetti per volti; di cm 3 se si tratta di
cementi armati e di cm 2 se si tratta di cappe getti di limitato spessore ( parapetti, cunetopertine, ecc.). Per le caratteristiche
di forma valgono le prescrizioni fissate datlardelle " Norme per 'accettazione dei pietrisclei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stdatidel C.N.R. ( Fascicolo n 4 - Ed. 1953 ).

e) Manufatti di cemento

I manufatti di cemento dovranno essere fabliri a regola d'arte, con dimensioni uniformi, atase e spessori corrispondenti
alle prescrizioni e ai tipi indicati dalla Diiene dei Lavori; saranno ben stagionati, di @iofimpasto e lavorazione, sonori alla
percussione senza screpolature o sbavature e naefliti opportune sagomature alle due estremitacpesentire un giunto a
sicura tenuta.
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f) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbt Additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti leelcorrispondenti "Norme per l'accettazione gégtrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi pestrozioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n.4 E@53) ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle rispettive normesdiecuzione dei lavori.

In particolare il materiale lapideo per lanfezione del pietrisco dovra avere un coeffid di qualita (Deval) non inferiore
a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo [@econfezione delle graniglie dovra avere unffamente di qualita non inferiore a
12 (dodici) ed un coefficiente di frantumazionen superiore a 130 (centotrenta).

g) - Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni.

Dovranno corrispondere, come pezzaturaamtteristiche, ai requisiti stabiliti nelle "TalzelU.N.I. 2710 - Ed. Giugno 1945"
ed a quanto stabilito nel presente cottimo.

Dovranno essere costituiti da elementi santeeaci, privi di elementi alterati, essere puditiparticolarmente esenti da materie
eterogenee, non presentare perdite di pesagoantazione in acqua, superiore al 2%.-

h)Bitumi - Emulsioni bituminose - Catrami

Dovranno soddisfare ai requisiti stabilitillaecorrispondenti "Norme per I'accettazione dumi per usi stradali”, Fascicolo
n.2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione deligulsioni bituminose per usi stradali", Fascicol8 - Ed. 1958; "Norme per
l'accettazione dei catrami per usi stradali"ciado n.1 - Ed. 1951; tutti del C.N.R.

i) Bitumi liquidi e flussanti
Dovranno corrispondere ai requisiti di cueallNorme per l'accettazione dei bitumi liquiderpusi stradali”, Fascicolo n.7 -
Ed.1957 del C.N.R.

Art. 68 - Prove dei materiali
Certificato di qualita

Per poter essere autorizzati ad impiegareari \tipi di materiali ( misti lapidei, conglwerati bituminosi, conglomerati
cementizi, acciai, ecc ) prescritti dal preéeeBapitolato Speciale d'Appalto, I'appaltatore doesibire - prima dell'impiego e se
richiesti - al Direttore dei Lavori, per ogrtegoria di lavoro, i relativi " Certificati di gli& " rilasciati da un Laboratorio
Ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti itdarelativi alla provenienza ed alla individuezé dei singoli materiali o loro
composizione, agli impasti o luoghi di produm, nonché i dati risultanti dalle prove di Ieddorio atte ad accertare i valori
caratteristici richiesti per le varie categoridalioro o di fornitura in rapporto a dosaggi e posizioni proposte.

| certificati, che dovranno essere esibititdarse i materiali sono prodotti direttamente daase prelevati da impianti, cave,
stabilimenti gestiti da terzi, avranno una vaéidbiennale: essi dovranno comunque essere ritin@gni qualvolta risultino
incompleti o si verifichi una variazione detiaratteristiche dei materiali, delle miscele o digpianti di produzione.

Accertamenti preventivi

Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore déiavori, dopo aver preso visione dei certificatigdialita eventualmente richiesti e
presentati dall'lmpresa, si accertera dellaorisienza delle caratteristiche dei materiali, iopdedotti proposti per Il'impiego, alle
indicazioni dei relativi certificati di qualitdn rapporto alle prescrizioni del presente Capitglalisponendo ove ritenuto
necessario ed a suo insindacabile giudizio anghr@ve di controllo preventivo di laboratoriopese dell’Appaltatore.

Se irisultati di tali accertamenti fossetdformi rispetto a quelli dei certificati, siara luogo alle
necessarie variazioni nei materiali, nel dgsagdei componenti, o nell'impianto ed alla enassi di un nuovo certificato di
qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavorderivanti dalle difformita sopra accennate & a@omportino una protrazione del tempo
utile contrattuale sara applicata la penale ptawiall'art. 8 del presente Capitolato e nebd chg le medesime difformita fossero
imputabili a negligenze od a malafede dell'lmpiieBarettore dei Lavori ne riferira al competengpettorato.

Prove sistematiche di controllo in fase esecutiva

In relazione a quanto precisato al precedart&olo circa la qualita e le caratteristiche ohiteriali per la loro accettazione, e
tenendo conto di quanto prescritto dal D.M. 161086 [I'Impresa sara obbligata a prestarsi ini éagmpo e di norma
periodicamente per le forniture di materialirdpiego continuo, alle prove ed esami deiemali impiegati e da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamentareridi dei campioni ai Laboratori Ufficiali inditiadalla Stazione Appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi ahaiteriali stradali saranno eseguite presso un laabgo Ufficiale.

| campioni verranno prelevati in conttatbrio. Degli stessi potra essere ordinatactaservazione nel competente Ufficio
della D.L. previa apposizione di sigilli e firmeldDirettore dei Lavori e dell'lmpresa e nei rpid adatti a garantire l'autenticita
e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali Laboratori, sarami soli riconosciuti validi dalle due parti: adsési fara esclusivo riferimento a tutti gli
effetti del presente appalto.

Art. 69 - Scavi e rinterri
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Si definisce scavo ogni movimentazione di masserdéno dal sito originario finalizzata all'impiantli opere costituenti il nastro
stradale e le sue pertinenze, quali:

impianti di rilevati;

impianti di opere d'arte;

cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.

Gli scavi si distinguono in :

scavi di shancamento;

scavi di fondazione.

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, conimezzcanici e, ove previsto, con l'impiego di espio

Nella esecuzione dei lavori di scavo I'lmpresa dostrupolosamente rispettare le prescrizioni assdasene I'onere, e farsi carico
degli oneri di seguito elencati a titolo descritti¥ non limitativo:

a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinaziappropriate in relazione alla natura ed allattaristiche fisico-meccaniche del
terreno, la cui stabilita dovra essere accertataapposite verifiche geotecniche a carico dell’'legar.

Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non prasieinale secondo quote e pendenze di progetto.

Se il fondo degli scavi risultasse smosso, I'lmpresompattera detto fondo fino ad ottenere una ettagione pari al 95% della
massima massa volumica del secco ottenibile inrédboo (Prova di compattazione AASHO modificat@NR 69 - 1978), (CNR
22 -1972).

Se negli scavi si superano i limiti assegnatiptagetto, non si terra conto del maggior lavoseguiito e I'lmpresa dovra, a sua
cura e spese, ripristinare i volumi scavati in, pitilizzando materiali idonei.

b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progeftorichiesto dalla D.L., scavi campione con jeraidi saggi e/o effettuazione di
prove ed analisi per la definizione delle caratiehe geotecniche (a totale carico dell'impresa).

¢) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diamatturna alle aree di scavo.

d) Provvedere, a proprie cure e spese, con quafssdema (paratie, palancolate, sbadacchiatunetefamenti, armature a cassa
chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degdivg in accordo a quanto prescritto dai documéinpirogetto, ed in conformita alle
norme di sicurezza e compensate con i prezzivelatcurezza).

e) Adottare tutte le cautele necessarie (indagmeliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) pertagei il danneggiamento di
manufatti e reti interrate di qualsiasi naturajuse, ove necessario, la temporanea deviazionkt@mpestivo ripristino delle opere
danneggiate o provvisoriamente deviate.

f) Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, @eentuale ispezione da parte della D.L. , primardcedere a fasi di lavoro
successive 0 ricoprimenti.

In caso di inosservanza la D.L. potra richiedeféngdresa di rimettere a nudo le parti occultatenza che questa abbia diritto al
riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

h) | materiali provenienti dagli scavi, in genedleyranno essere reimpiegati nella formazione tlviati o di altre opere in terra.

Il reimpiego sara subordinato all’esito di provedtineita, eseguite a cura dell'Impresa , e sottoritrollo della D.L..

| materiali ritenuti idonei dovranno essere trattg a cura e spese dell'lmpresa, al reimpiegove, necessario, in aree di deposito
e custoditi opportunamente.

Se necessario saranno trattati per ridurli alleedisioni prescritte dalle presenti norme seconaessita, ripresi e trasportati nelle
zone di utilizzo.

I materiali , che, invece, risulteranno non idoaleieimpiego, dovranno essere trasportati, a cw@esa dell'Impresa, a rifiuto nelle
discariche individuate in corso d’opera, qualungizela distanza, dietro formale autorizzazioneadBlIL.(ordine di servizio), fatte
salve le vigenti norme di legge e le autorizzazimeiessarie da parte degli Enti preposti alladudel territorio e dell'ambiente .

69.1 - Scavi di shancamento

Sono cosi denominati i movimenti terra di grandit@eseguiti generalmente all’aperto senza pdeicbmitazioni sia fuori che in
acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed occorreeti p

apertura della sede stradale e delle opere acamssor

gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendengeriori al 20%;

spianamento del terreno;

impianto di opere d’arte;

taglio delle scarpate di trincee o rilevati;

formazione o approfondimento di cunette, di fosdi eanali;

69.2 - Scavi di fondazione

Sono cosi denominati gli scavi chiusi da parethatima verticali o subveriticali, riproducenti ipmetro dell’'opera, effettuati al di

sotto del piano orizzontale passante per il puniappresso del terreno lungo il perimetro medesimo

Questo piano sara determinato, a giudizio della. D.& per l'intera area di fondazione o per piutipar cui questa pud essere
suddivisa , a seconda sia della accidentalitaedlegrio, sia delle quote dei piani finiti di fondaze.

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile dell&.Dspinti alla necessaria profondita, fino alvenimento del terreno avente la
capacita portante prevista in progetto.

| piani di fondazione saranno perfettamente orizzlo disposti a gradoni con leggera pendenzaoversnte per quelle opere che
ricadessero sopra falde inclinate; le pareti sava@nticali od a scarpa.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguit, rgioni speciali non lo vietino, anche con pasescarpa aventi la pendenza
minore di quella prevista, ma in tal caso, non samputati né il maggiore scavo di fondazione ehliincamento eseguito di
conseguenza né il conseguente maggior volumerdpiteento..
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E’ vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire it datto, di porre mano alle murature o ai getiinar che la D.L. abbia verificato ed
accettato i piani di fondazione.

L'Impresa dovra provvedere, a sua cura e spelsgenapimento con materiali idonei dei vuotiichs degli scavi di fondazione
intorno alle murature ed al loro costipamento falla quota prevista.

Per gli scavi di fondazione si applicheranno lenmo previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.O. alla G1/6/1988n. 127; Circ. Serv.
Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483uceessivi aggiornamenti.

Gli scavi di fondazione saranno considerati ssaacquei , solo se eseguiti a profondita maggior0 cm sotto il livello
costante a cui si stabilizzano le acque evenwmtienesistenti nel terreno.

Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere ese@uiti i mezzi pil opportuni per mantenere costaphte asciutto il fondo dello
scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in ferficienza, nel numero e con le portate e &valenze necessarie e sufficienti
per garantire la continuita del prosciugamento.

Resta comunque inteso che, nell'esecuzione diglitsicavi, I'lmpresa dovra provvedere di sua inizia ed a sua cura e spese, ad
assicurare il naturale deflusso delle acque cheintrassero scorrenti sulla superficie dekte , allo scopo di evitare che esse si
versino negli scavi.

Provvedera, a sua cura e spesa, a togliere ogetlimgnto, ogni causa di rigurgito che si opponesseal regolatore deflusso delle
acque, anche ricorrendo alla apertura di canaktfug;analogamente I'lmpresa dovra adempiere aglighi previsti dalle leggi
(Legge 10/5/1976 n. 319 e successivi aggiornaneshtntegrazioni , leggi regionali emanate in aggdione della citata legge) in
ordine alla tutela delle acque dall'inquinamenédlespletamento delle pratiche per l'autorizzamoallo scarico nonché
all’eventuale trattamento delle acque .

69.3 - Rinterri

Per rinterri si intendono i lavori di riempimerdoscavi relativi a fondazioni, trincee, cunicqipzzetti, etc. eseguiti in presenza di
manufatti.

a) Per il rinterro degli scavi relativi a fondazian manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi enitle selezionato appartenente
esclusivamente ai gruppi;Aed A; (UNI-CNR 10006) opportunamente compattato; il materegppartenente al gruppo; Alovra
presentare un coefficiente di uniformitagf{D,o) maggiore o uguale a 7;

b) Il rinterro di scavi relativi a tubazioni intate e cavi elettrici sara effettuato con matesabbiosi (0 comunque con materiali che
durante 'operazione di rinterro non danneggintedastallazioni).

Art. 70 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura per lagéggata a bitume per l'intero spessore o partsssid dovra essere effettuata con
idonee attrezzature, munite di frese a tamburgifumanti a freddo, munite di nastro caricatoreipearico del materiale di risulta.

Le attrezzature tutte dovranno essere panfietite efficienti e funzionanti e di carattiiclee meccaniche, dimensioni e
produzioni approvate preventivamente dalla direiavori.

Nel corso dei lavori la D.L. potra rictere la sostituzione delle attrezzature anchedpda caratteristiche granulometriche
risultino idonee per il loro reimpiego in impiaii riciclaggio.

La superficie del cavo dovra risultare piafmente regolare in tutti i punti, priva di residdi strati non completamente fresati
che possono compromettere l'aderenza delle nstese da porre in opera.

L'Impresa si dovra scrupolosamente atteneliespgssori di demolizione stabiliti dalla D.L. Qo questi dovessero risultare
inadeguati e comunque diversi in difetto o in sscerispetto all'ordinativo di lavoro, I'l'mpresatenuta a darne immediata
comunicazione al Direttore dei Lavori 0 ad un snoaricato che potranno autorizzare la modifiee quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovra esseréetéifiato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra esseamtenuto costante in tutti i punti e sara valutatiante I'altezza delle due pareti
laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel casofrdisature corticali 0 sub-corticali dovra essesegaita con attrezzature munite di
spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o siinil grado di dare un piano perfettamentétpul

Le pareti dei tagli longitudinali dovranmisultare perfettamente verticali e con andamelatogitudinale rettilineo e privo di
sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovrannima della posa in opera dei nuovi tratti di riempnto, risultare perfettamente
puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalinano di attacco in legante bituminoso.

Con i prezzi di elenco vengono compensati tuttiogléri relativi alla fresatura della sovrastrutteteadale esistente, per qualunque
profondita e con idonee attrezzature anche in peséi traffico, nonché I'onere della raccolta imuili del materiale di risulta ed il
trasporto, con qualsiasi mezzo ed a qualunquendiatalel materiale presso impianti di smaltimentecupero autorizzati, ai sensi
di legge con le modalita indicate all’art. 15 del Dgs. N° 22/97. L'impresa appaltatrice dovra inalé all’Amministrazione
appaltante idonea documentazione attestante I'avwetrasporto e deposito del materiale di risultaspo i suddetti impianti
autorizzati.

Art. 71— Sovrastruttura stradale (Strati di fondazione, di collegamento e di usura)

In linea generale, salvo diversa disposigiadella Direzione dei Lavori, la sagoma strag@letratti in rettifilo sara costituita
da due falde inclinate in senso op posto aventilgera trasversale del 2%, raccordate in asse decordi cerchio avente tangente
di m0,50. Alle banchine sara invece assegt@tpendenza trasversale del 2,50%.

Le curve saranno convenientemente rialzate lsto esterno con pendenza che la Direziond.a@edri stabilira in relazione al
raggio della curva e con gli opportuni tronghtransizione per il raccordo della sagoma invawcon quella dei rettifili o altre
curve precedenti e seguenti.
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Il tipo e lo spessore dei vari strati, camitti la sovrastruttura, saranno quelli stabipgr ciascun tratto, dalla Direzione dei
Lavori, in base ai risultati delle indagini gerieehe e di laboratorio.

L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavorimateriali, le terre e la loro provenienza, e pranulometrie che intende
impiegare strato per strato, in conformitaldagicoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera prove su dethateriali, o su altri di sua scelta, presso uaboratorio ufficiale. Per il
controllo delle caratteristiche tali prove verranmb norma, ripetute sistematicamente, duralsetuzione dei lavori, nei
laboratori di cantiere.

L'approvazione della Direzione dei Lavaiica i materiali, le attrezzature, i metodi ldivorazione, non sollevera I'lmpresa
dalla responsabilita circa la buona riuscitaldebro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanzlla massa e nel tempo, delle caratteristidelle miscele, degli impasti e della
sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagicoli che seguono, la superficie finita defavimentazione non dovra scostarsi
dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, cofatala mezzo di un regolo lungo m 4,50, dispeecondo due direzioni
ortogonali.

71.A - Fondazione in misto granulare

Tale fondazione €' costituita da una misagilamateriali granulari (misto granulare) stabiiizper granulometria con l'aggiunta
0 meno di legante naturale, il quale e' costitdd terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L'aggregato potra essere costituito da ghiediiti di cava, frantumato, scorie od anche afivateriale; potra essere materiale
reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppurisgala di materiali aventi provenienze diverse,pioporzioni stabilite attraverso
indagine preliminare di laboratorio e di cantiere

Lo spessore da assegnare alla fondazione fegmato dalla Direzione dei Lavori in relaziondaaportanza del sottofondo; la
stessa avverra in strati successivi, ciascuno uigi gon dovra mai avere uno spessore finito sapera cm 20 e non inferiore a cm
10.

71.A.1 - Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo l'eventuale epimne e miscelazione, rispondera alle carstitdre seguenti:
1) l'aggregato non deve avere dimensioni supexi@d mm, ne forma appiattita, allungata o lenéical
2) granulometria compresa nel seguente fuso eteavamdamento continuo e uniforme praticamentecamale a quello delle curve
limiti:

SERIE CRIVELLI E SETACCI MISCELA PASSANTE % TOTALE
U.N.I. IN PESO

Crivello 71 100

Crivello 40 75 - 100

Crivello 25 60 - 87

Crivello 10 35 - 67

Crivello 5 25 - 55

Setaccio 2 15 - 40

Setaccio 0,4 7 - 22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 pdsbkante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles egagasillle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia ( N.4 ASTM. La prova ®&aeguita con dispositivo meccanico di scuotimemntosurato sulla frazione
passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito paterale prelevato dopo costipamento. Il limiteemigre dell'equivalente in sabbia
(65) potra essere variato dalla Direzione Lavoffuinzione delle provenienze e delle caratteristibdblemateriale. Per tutti i materiali
aventi equivalente in
sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavathiedera in ogni caso (anche se la miscela conpanelel 60% in peso di
elementi frantumati) la verifica dell'indice mbrtanza CBR di cui al successivo comma 6).
6) indice di portanza CBR (ASTM D 1883/61 - T oppueN.R.- U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stragafidice di portanza
C.B.R. di unaterra), dopo 4 giorni di imbibizione
in acqua (eseguito sul materiale passante akliv25) non minore di 50. E' inoltre richiestcectale condizione sia verificata per
un intervallo di +/-2% rispetto all'umidita ottinak costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peoelementi frantumati a spigoli vivi, 'accamento avverra sulla base delle sole
caratteristiche indicate ai precedenti punti 1),4)) 5), salvo nel caso citato al comma 5) inlaumiscela abbia equivalente in
sabbia compreso tra 25 e 35.

71.A.2 - Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno esseeertate dalla Direzione Lavori mediante provelLdboratorio sui campioni che
I''mpresa avra cura di presentare a tempo oppaortun

Contemporaneamente I'Impresa dovra indicaper iscritto, le fonti di approvvigionamentotipo di lavorazione che intende
adottare, il tipo e la consistenza dell'attréazadi cantiere che verra impiegata. | requisitiadcettazione verranno inoltre
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accertati con controlli dalla Direzione Lavoim corso d'opera, prelevando il materiale o gia miscelato, prima e dopo
effettuato il costipamento.

71.A.3 -Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avereuete, la sagoma ed i requisiti di compattezza qpitéis ed essere ripulito da materiale
estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessdinito non superiore a 20 cm e non inferiorel@ cm, e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da nesgntare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiunfienaidita prescritta in funzione della densitagda'effettuarsi mediante dispositivi
spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte leragieni anzidette non devono essere eseguite g@udad condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiarqualita dello strato stabilizzato. Verificandosdbmunque eccesso di umidita, o
danni dovuti al gelo, lo strato compromesso d@ssere rimosso a cura e spese dell'Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento doyrgesentare in ogni punto la prescritta granuloetr

Per il costipamento e la rifinitura verranimpiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tuttsemoventi. L'idoneita dei rulli e le
modalita di costipamento verranno, per ogniiea@t determinate dalla Direzione Lavori convaraperimentale, usando le
miscele messe a punto per quel cantiere (provestipgmento).

Il costipamento di ogni strato dovra ess@seguito sino ad ottenere una densita in sito nfamriore al 95% della densita
massima fornita dalla prova AASHO modificata.

(1) AASHO T 180-57 metodo D con esclusione dellstisazione degli elementi trattenuti al setaccid"3Se la misura in sito
riguarda materiale contenente fino al 25 % inopdiselementi di dimensioni maggiori di 25 mm, kEndita ottenuta verra corretta in
base alla formula:

di Pe (100 - X)

dr = ————mm -

100 Pe - X di
dove:
dr = densita della miscela ridotta degli elementdithensione superiore a 25 mm, da paragonare ellaguAASHO modificata
determinata in laboratorio;
di = densita della miscela intera;
Pe = peso specifico degli elementi di dimensionggitae di

25 mm;

X = percentuale in peso degli elementi di dimensi maggiore di 25 mm.
La suddetta formula di trasformazione potraeessapplicata anche nel caso di miscele conteneatpercentuale
in peso di elementi di dimensione superiore a 35 ocumpresa tra il 25 e il 40 %.
In tal caso nella stessa formula, al termine Xyrdoessere dato il valore 25 (indipendentemefatita effettiva percentuale in peso
di trattenuto al crivello da 25 mm).

Il valore del modulo di deformazione Md, mm&to con il metodo di cui all'art. "Movimenti dirte", ma nell'intervallo
compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmgq, non dovra ességadne ad 80 N/mmg.

La superficie finita non dovra scostarsi dalagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato ezeo di un regolo di m 4,50 di
lunghezza e disposto secondo due direzioagortali.

Lo spessore dovra essere quello prescritt;y tolleranza in piu o in meno del 5%, purché tpedifferenza si presenti solo
saltuariamente.

Sullo strato di fondazione compattato innfoomita delle prescrizioni avanti indicate, ' haonorma procedere subito alla
esecuzione delle pavimentazioni, senza facdrasre, cioé tra due fasi di lavoro un intervalth tempo troppo lungo che
potrebbe recare pregiudizio ai valori di portaneaseguiti dallo strato di fondazione a costipamartonato. Cio allo scopo di
eliminare i fenomeni di allentamento e di asmidiae del materiale fine legante e di disgregazjameressanti almeno la parte
superiore degli strati di fondazione che nolane adeguatamente protetti dal traffico di tiema, ovvero dagli agenti
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile po®re immediatamente dopo la stesa dello stratomiiazione alla realizzazione
delle pavimentazioni, sara opportuno procedere sitaa di una mano di emulsione saturata camigjia a protezione della
superficie superiore dello strato di fondazionpuwpe eseguire analoghi trattamenti protettivi.

71.B - Conglomerato bituminoso a caldo tradizionali

Il conglomerato bituminoso a caldo tradizionali Baumiscela, dosata a peso o a volume, costituitagdeegati lapidei di primo
impiego, bitume, additivi, ed eventuale conglomeraticlato.

Il conglomerato bituminoso per essere ritenuto @enquindi impiegabile, dovra essere dotato olbdigamente di marcatura CE. |
requisiti obbligatori richiesti sono:

- temperatura della miscela alla produzione eafsgsegna (valori di soglia);

- contenuto minimo di legante (categoria e valesds);

- composizione granulometrica (valore %);

- contenuto dei vuoti a tre livelli di rotazioneafegoria e valore reale).

Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei maraimdicati nel presente Capitolato (oltre allérealnon facenti parte della
marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tleei

Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavaiportati nelle Norme tecniche d’appalto esegudilel imprese esecutrici, dovranno
essere presentati alla Direzione lavori con congnt@ipo rispetto all'inizio delle lavorazioni eghprovati dalla stessa DL. e la loro
presa visione non sollevera comunque I'lmpresadakponsabilita di ottenimento dei risultati paeiinali finali prescritti.
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71.B.1 — Materiali costituenti e loro qualificaziore

Legante

Il legante deve essere costituito da bitume normdleventualmente da quello proveniente dal congllata riciclato additivato con
ACF (attivanti chimici funzionali).

A seconda della temperatura della zona e del per@idimpiego il bitume deve essere del tipo 50/fpwe 70/100 con le
caratteristiche indicate nella Tabella Al , coefgrenza per il 50/70 per le temperature piu etevat

Tabella Al \
Bitume Nuorle
parametro Normativa unita di misura
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm 50-70 m-10
Punto di rammollimento UNI EN1427 °C 46 - 56 44
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-8 <-8
Viscosita dinamica a 160°@,=10s-1 UNI EN 13302 Pas <0,15 <0,10
Valori dopo RTFOT UNI EN12607-1
Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 % >50 >50
Incremento del punto di Rammollimento UNI EN1427 °C <9 <9

Ai fini dell'accettazione, prima dellinizio dei leri, I'Impresa € tenuta a predisporre la qualificae del prodotto tramite
certificazione attestante i requisiti indicati. @atertificazione sara rilasciata dal produttoreaoud Laboratorio riconosciuto dal
Ministero LL.PP.

Additivi

Gli additivi sono prodotti naturali o artificialihe, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentdnmigliorare le prestazioni dei
conglomerati bituminosi.

Gli attivanti d'adesione sono sostanze tensioativEase di alkilomidopoliammine, che favoriscorarlésione bitume—aggregato,
sono additivi utilizzati per migliorare la duraléliall’acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio potra variare tra il 0,3% e lo%,&ul peso del legante, a seconda delle condigioimpiego, della natura degli

aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo doessere stabilita in modo da garantire le caratitehie di resistenza allo

spogliamento e di durabilita all'azione dell'acquportate nelle tabelle A.5, A.7, A.8. In ogni cadattivante di adesione scelto
deve presentare caratteristiche chimiche stabliitempo anche se sottoposto a temperatura elei8€°C) per lunghi periodi (15

giorni).

L'immissione delle sostanze tensioattive nel bituiege essere realizzata con attrezzature idoriedatgarantire I'esatto dosaggio
e la loro perfetta dispersione nel legante bitursino

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesinel bitume vengono verificati mediante la prdivaeparazione cromatografica
su strato sottile (prova colorimetrica).

Per la verifica delle effettive quantita impiegatanno fornite in copia alla DL le bolle di consegn

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristicleélwtume invecchiato contenuto nel conglomerato
bituminoso da riciclare devono avere le carattiehist chimico-fisiche riportate nell@abella A2.

Il dosaggio varia in funzione della percentualeatiglomerato riciclato e delle caratteristicheldtlme in esso contenuto.

Per determinare la quantita di ACF da impiegareesiedpreventivamente calcolare la percentuale ®ated bitume nuovo da
aggiungere con la seguente espressione:

Pn =Pt - (PvxPr) dove:

Pn = percentuale di legante nuovo da aggiunge¥etéfal totale degli inerti;

Pt = percentuale totale di bitume nella miscelméiti nuovi e conglomerato di riciclo;
Pv = percentuale di bitume vecchio (preesisteiifigjta al totale degli inerti;

Pr = valore decimale della percentuale di conglaoericiclato.

Il valore di Pt viene determinato con I'espressione

Pt=0,035a+0,045b +cd +f dove:

Pt = % di bitume in peso riferita alla miscela teta@spressa come numero intero;

= % di aggregato trattenuto al setaccio UNIZENm;

% di aggregato passante al setaccio UNI ENrRe trattenuto al setaccio 0,063 mm;
% di aggregato passante al setaccio UNI BEDmMm;

0,15 per un passante al setaccio UNI EN Orf8Bcompreso tra 11 e 15;

0,18 per un passante al setaccio UNI EN Ord@Bcompreso tra 6 e 10;

OO0 0oL
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d = 0,20 per un passante al setaccio UNI EN 06X 6;
f = parametro compreso normalmente fra 0,3 eif Binzione dell’assorbimento degli inerti.

Si procede quindi a costruire in un diagramma \giagqa 60 °C) percentuale di rigenerante (rispetiegante nuovo) una curva di
viscosita con almeno tre punti misurati:

K = viscosita della miscela bitume estratto pitubiie aggiunto nelle proporzioni determinate seconddteri precedenti, senza
rigenerante.

M = viscosita della miscela bitume estratto pitutne aggiunto in cui una parte del bitume nuovsostituita dall'agente
rigenerante nella misura del 5% in peso rispettntame aggiunto.

F = viscosita della miscela simile alla preceden cui una parte del bitume nuovo € sostituitiafjente rigenerante nella misura
del 10% in peso rispetto al bitume aggiunto.

Da questo diagramma mediante interpolazione linegressibile dedurre, alla viscosita di 2000 Pkfgercentuale di rigenerante
necessaria.

Alternativamente, si consiglia di dosare la percat® di ACF in ragione di 0,5% sul peso del biturggianto per ogni 10% di
fresato, verificandone a posteriori I'effettivaiaté rigenerante. L'immissione degli ACF nel biturdeve essere realizzata con
attrezzature idonee, tali da garantire I'esattoadg® e la loro perfetta dispersione nel legantentinoso. La presenza degli ACF
nel bitume viene accertata mediante la prova darsione cromatografica su strato sottile (provaraoetrica). Per la verifica
delle effettive quantita impiegate, vanno fornitecopia alla DL le bolle di consegna.

Tabella A2 \
Attivanti Chimici Funzionali

Parametro Normativa Unita di misura Valore
Densita a 25/25°C ASTM D - 1298 0,900 - 0,950
Punto di inflammabilita v.a. ASTM D - 92 °C 200
Viscosita dinamica a 160"(\7;105_1 SNV 671908/74 Pa*s 0,03-0,05
Solubilita in tricloroetilene ASTM D - 2042 % irepo 99,5
Numero di neutralizzazione IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5
Contenuto di acqua ASTM D - 95 % in volume <1
Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,801,

Aggregati

Gli aggregati lapidei dovranno essere costituitietmenti sani, duri, di forma poliedrica, puliisenti da polvere e da materiali
estranei secondo la Norma UNI EN 13043.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forn@péattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli aggregati & costituita dall'inseedegli aggregati grossi, dagli aggregati fini gdreeuali additivi (filler) secondo la
definizione della Norma UNI EN 13108-1.

Ai fini dellimpiego & obbligatoria I'attestaziondi conformita (CE) da parte del produttore relatieate (almeno) ai requisiti
richiesti.

L’aggregato grosso deve essere costituito da elgmienuti dalla frantumazione di rocce lapidea efementi naturali tondeggianti,
da elementi naturali tondeggianti frantumati (umrgio si intende frantumato quando presenta mem@@k di superficie
arrotondata) da elementi naturali a spigoli vivaliTelementi potranno essere di provenienza o agtetrografica diversa purché,
per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisndicati nella Tabella A3 al variare del tigostrada.

AGGREGATO GROSSO - Pezzature da 4 a 31,5 mm

Tabella A3 \
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita di misurg Binder Usura
Los Angeles UNI EN 1097-2 % 030 020
Quantita di frantumato UNI EN 933-5 % 1180 100
Resistenza al gelo/disgelo UNI EN 1367-1 % 1 01
Spogliamento UNI EN 12697-11 % 5 0
Indice appiattimento UNI EN 933-3 % 030 130
PSV UNI EN 1097-8 % 140

Nello strato di usura la miscela finale degli aggte deve contenere una frazione grossa di natsaltica o porfirica, con PSV
143, pari almeno al 30% del totale.

In alternativa all'uso del basalto o del porfidopsissono utilizzare inerti porosi naturali (vula@niod artificiali (argilla espansa
“resistente” o materiali similari, scorie d’altofa, loppe, ecc.) ad elevata rugosita superfic@@\[J 45) di pezzatura da 6 a 14
mm, in percentuali in peso comprese tra il 20%I| 80% del totale, ad eccezione dell’argilla espascteadeve essere di pezzatura
4/8 mm, con percentuale in volume compresa tr&% 2d il 35% degli inerti che compongono la miscela

L’aggregato fino deve essere costituito da elemmattirali e di frantumazione.

A seconda del tipo di strada, gli aggregati finir penglomerati bituminosi a caldo confezionati doitume normale devono
possedere le caratteristiche riassunte nelle Tabdll.
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AGGREGATO FINO — Pezzature inferiori a 4 mm

Tabella A4 |
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita di misura Binder Usura
Equivalente in Sabbia UNI EN 933-8 % [160 170
Indice Plasticita CNR-UNI 10014 %
Limite Liquido CNR-UNI 10014 %
Quantita di frantumato UNI EN 933-5 % 140 1150

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usutarattenuto al setaccio 2 mm non deve supetat8% qualora gli stessi provengano
da rocce aventi un valore di PSV42.

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 rpnaviene dalla frazione fina degli aggregati opppué essere costituito da polvere
di roccia, preferibilmente calcarea, da cementlzecalrata, calce idraulica, polvere di asfalt;mea volanti. In ogni caso il filler per

conglomerati bituminosi a caldo confezionati cotuinie normale deve soddisfare i requisiti indicatTabella A5.

Tabella A5 |

Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita di misura Binder Usura
Passante setaccio UNI 2 mm UNI EN 933-10 % 100
Passante setaccio UNI 0,125 mm UNI EN 933-10 % 86+1
Passante setaccio UNI 0,063 mm UNI EN 933-10 % 00+1
Indice Plasticita CNR-UNI 10014 % N.P.
Stiffening Power UNI EN 13179-1

Rapporto filler/bitume =1,5 5

Ai fini dell’accettazione, prima dell'inizio dei \eri, I'lmpresa € tenuta a predisporre la qualficae degli aggregati tramite
certificazione attestante i requisiti prescrittald certificazione deve essere rilasciata da Wotagorio riconosciuto dal Ministero
LL.PP.

Conglomerato riciclato

Per conglomerato riciclato deve intendersi il congtrato bituminoso preesistente proveniente dflatumazione in frantoio di
lastre o blocchi di conglomerato demolito conesisttradizionali, oppure dalla fresatura in sitegsta con idonee macchine
(preferibilmente a freddo). La classificazione dhelteriale andra fatta secondo la UNI EN 13108-8.

Le percentuali in peso di materiale riciclato rieral totale della miscela degli inerti, devonsese comprese nei limiti di seguito
specificati:

- conglomerato per binder < 15%

- conglomerato per tappeto di usura < 10%

Per il tappeto di usura puo essere utilizzato ammgtato riciclato provenienti solo da questo stregopercentuale di conglomerato
riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiamello studio preliminare della miscela che ftesa € tenuta a presentare alla
Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori.

Miscele

La miscela degli aggregati di primo impiego e dehglomerato da riciclare, da adottarsi per i divetsati, deve avere una
composizione granulometrica contenuta nei fusirtgidin Tabella A6 determinata in conformita danUNI EN 13108-1 e UNI
EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti apgo base+2.

La percentuale di legante totale (compreso il béresente nel conglomerato da riciclare), rifeaitpeso degli aggregati, deve
essere compresa nei limiti indicati nella steskabella A6 .

Tabella A6 |
Serie setacci Usura
UNI EN Binder A B
Setaccio 31,5 - - -
Setaccio 20 100 - -
Setaccio 16 90 - 100 100 -
Setaccio 12,5 66 — 86 90 — 100 100
Setaccio 8 52-72 70 — 88 90 - 100
Setaccio 4 34 - 54 40 - 58 44 — 64
Setaccio 2 25 -40 25-38 28 —42
Setaccio 0,5 10 - 22 10-20 12 -24
Setaccio 0,25 6—16 8-16 8-18
Setaccio 0,063 4-8 6-10 6-10
% di bitume (UNI EN 12697-1 e 39) 42-55 4,88 5 52-6,2
Spessore, cm >4 cm >4 cm 3cm
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La quantita di bitume nuovo di effettivo impiegovdesssere determinata mediante lo studio dellaetaisson metodo volumetrico.
In via transitoria si potra utilizzare, in alterivat il metodo Marshall.
Le caratteristiche richieste per il tappeto di assmno riportate in Tabella A7 ed in Tabella A8.

Tabella A7 |
METODO VOLUMETRICO Strato pavimentazione
Condizioni di prova Unita di misura | Binder | Usura
Angolo di rotazione 1.25° +0.02
Velocita di rotazione Rotazioni/min 30
Pressione verticale kPa 600
Diametro del provino mm 100 100
Risultati richiesti
Vuotia 10 rotazioni % 11-15 10-14
Vuoti a 100 rotazioni[) % 3-6 3-6
Vuoti a 180 rotazioni % >2 >2
Resistenza a trazione indiretta a 25P0) ( N/mn? 0,72+1,40 0,72+1,40
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °0J N/mn? >65 >65
Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25°@dib % 125 125
giorni di immersione in acqua
(O La densita ottenuta con 100 rotazioni della @epgsatoria viene indicata nel seguito con DG
(CD Su provini confezionati con 100 rotazioni deltessa giratoria

Tabella A8 |
METODO MARSHALL Strato pavimentazione
Condizioni di prova Unita di misura | Binder | Usura
Costipamento 75 colpi x faccia
Risultati richiesti
Stabilita Marshall kN 9 10
Rigidezza Marshall KN/mm 3-4,5 3-4,5
Vuoti residui 0 % 4-6 3-6
Perdita di Stabilita Marshall dopo 15 giorni |di % 125 125
immersione in acqua
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C Nfmm 10,5 0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C N/Fm > 65 >70
(O La densita Marshall viene indicata nel seguito Biv

71.B.2 — Accettazione delle miscele

L'Impresa € tenuta a presentare alla Direzione tiaeon congruo anticipo rispetto all'inizio delvorazioni e per ciascun cantiere
di produzione, la composizione delle miscele ctienide adottare; ciascuna composizione proposta elgsare corredata da una
completa documentazione degli studi effettuati.

Una volta accettato da parte della Direzione Lalmstudio della miscela proposto, I'lmpresa dettergervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostardefié singole percentuali dell’ aggregato grosisd 8 per lo strato di base e di
+ 3 per gli strati di binder ed usura; sono aminssgstamenti dell'aggregato fino contenuti in xs2pstamenti del passante al
setaccio UNI 0,063 mm contenuti in + 1,5.

Per la percentuale di bitume ¢ tollerato uno scositeo di + 0,25.

Tali valori devono essere soddisfatti dall'esamiéedaiscele prelevate alla stesa, come pure dalfesdelle carote prelevate in sito,
tenuto conto per queste ultime della quantita ¢aodiel bitume di ancoraggio.

71.B.3 — Confezionamento delle miscele

Il conglomerato deve essere confezionato mediamigianti fissi automatizzati, di idonee carattecisé, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve esgg@reasoltre la sua potenzialita, per garantireeitfptto essiccamento, I'uniforme
riscaldamento della miscela ed una perfetta vaghathe assicuri una idonea riclassificazione dgfigole classi degli aggregati.
Possono essere impiegati anche impianti contimpd @rum-mixer) purche il dosaggio dei componeatiniiscela sia eseguito a
peso, mediante idonee apparecchiature la cuieffiei deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita doguzione ed essere in grado di realizzare le n@sgspondenti a quelle
indicate nello studio presentato ai fini dell’adagione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamentoldeime alla temperatura richiesta ed a viscosiiforme fino al momento della
miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia delrbé che dell’additivo.

Nel caso di eventuale impiego di conglomerato laticI'impianto deve essere attrezzato per il td@aento separato del materiale
riciclato, ad una temperatura compresa tra 90°Q0éd.1

42



Lavori di adeguamento degli standard di sicurezzaleguamento funzionale delle SS.PP. — Area Northualita 2019
ex Decreto MIT n. 49/2018

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti dessere preventivamente e convenientemente sistgeaannullare la presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possonpromettere la pulizia degli aggregati. Inoltreumuli delle diverse classi
devono essere nettamente separati tra di lorqperdazione di rifornimento nei predosatori esegeita la massima cura.

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclateve essere al coperto. L'umidita del conglomertlato prima del
riscaldamento deve essere comunque inferiore aN&¥gaso di valori superiori I'impiego del ricittadeve essere sospeso.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito unzfone delle caratteristiche dell'impianto, in oris tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti dblegante.

L'umidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatanon deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all'atto della miaz@ne deve essere compresa tra 160°C e 180 °Clla deklegante tra 150 °C e
170 °C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature glioesgori, le caldaie e le tramogge degli impiantrat® essere muniti di termometri
fissi perfettamente funzionanti e periodicamentatia

71.B.4 — Preparazione delle superfici di stesa

Prima della realizzazione di uno strato di congl@te bituminoso & necessario preparare la superficistesa allo scopo di
garantire una adeguata adesione all'interfacciaianéal I'applicazione, con dosaggi opportuni, di &imni bituminose aventi
caratteristiche specifiche.

Per mano d’attacco si intende una emulsione appl&apra una superficie di conglomerato bituminmsma della realizzazione del
nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibitirrimenti relativi aumentando I'adesione all’'ifiéecia.

Le caratteristiche ed il dosaggio variano a secadal’applicazione riguardi la costruzione di unsva sovrastruttura oppure un
intervento di manutenzione.

Il materiale da impiegare € rappresentato da undsgme bituminosa a rapida rottura avente le teniatiche riportate imabella
A9, dosata in modo che il bitume residuo risulti pari0,30 kg/m2. Qualora il nuovo strato venga reatia sopra una
pavimentazione esistente il dosaggio deve essanergtato in modo che il bitume residuo risulti 0,35 kg/m2.

Prima della stesa della mano d’attacco I'lmpresaaomuovere tutte le impurita presenti e provvedala sigillatura di eventuali
zone porose e/o fessurate mediante I'impiego dinaléa bituminosa sigillante.

Tabella A9 |
Indicatore di qualita Normativa Unita di misura @aica 55%
Polarita UNI EN 1430 positiva
Contenuto di acqua % peso UNI EN 1428 % 45+2
Contenuto di bitume+flussante UNI EN 1431 % 55+2
Flussante (%) UNI EN 1431 % 0-3
Sedimentazionea 5 g UNI EN 12847 % <5
Residuo bituminoso
Penetrazione a 2% UNI EN 1426 dmm 180-200
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C > 30

71.B.5 — Posa in opera delle miscele

La posa in opera dei conglomerati bituminosi veffattuata a mezzo di macchine vibrofinitrici inrfeéto stato di efficienza e
dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno &irfinito perfettamente sagomato, privo di sgrarmaméessurazioni ed esente da
difetti dovuti a segregazione degli elementi lifgdi grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alladpione dei giunti longitudinali preferibilmente etuti mediante tempestivo
affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora cid non sia possibile il bordo della stesgia realizzata deve essere spalmato con emeldfi@ominosa cationica per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondatiese procedere al taglio verticale con idoneaztatira.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioniognaliere devono essere realizzati sempre pregtic ed asportazione della parte
terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tradristrati deve essere programmata e realizzataaimera che essi risultino fra di
loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mabmigpondenza delle due fasce della corsia di mareimalmente interessata dalle
ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di cemione al cantiere di stesa deve avvenire medianizi di trasporto di adeguata
portata, efficienti e veloci e comunque sempre tilatatelone di copertura per evitare i raffreddatnesuperficiali eccessivi e
formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'attla stesa controllata immediatamente dietranigrite deve risultare in ogni
momento non inferiore a 140°C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesadajleaocdndizioni meteorologiche generali possongipigicare la perfetta riuscita
del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essenediatamente rimossi e successivamente ricasargjtese dell’lmpresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziareeappstesi dalla vibrofinitrice e condotta a termgraza interruzioni.
L’addensamento deve essere realizzato preferibtermom rulli gommati.

Per lo strato di usura pud essere utilizzato ulo tahdem a ruote metalliche del peso massimo di 15
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Si avra cura inoltre che la compattazione sia ctindmn la metodologia piu adeguata per otteneiferame addensamento in ogni
punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nelats appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dapedmpattazione, priva di irregolarita ed ondulazit/n’asta rettilinea lunga 4 m
posta in qualunque direzione sulla superficie diniti ciascuno strato deve aderirvi uniformementa) gssere tollerato uno
scostamento massimo di 5 mm.

71.B.6 — Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati biturosi e della loro posa in opera deve essere effetmadiante prove di laboratorio
sui materiali costituenti, sulla miscela e sulleota estratte dalla pavimentazione.

L’'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle pg®ono indicati nella Tabella A10..

Ogni prelievo deve essere costituito da due canipimncampione viene utilizzato per i controlli pse un Laboratorio riconosciuto
dal Ministero LL.PP., I'altro resta a disposizigmer eventuali accertamenti e/o verifiche tecniaieessive.

Sui materiali costituenti devono essere verifidatearatteristiche di accettabilita.

Sulla miscela vengono determinate: la percentuialBtame, la granulometria degli aggregati, la ditardi attivante d’adesione e
vengono inoltre controllate le caratteristichedtineita mediante la Pressa Giratoria.

| provini confezionati mediante I'apparecchiatun@d$3a Giratoria (UNI EN 12697-31) devono esser®gosti a prova di rottura

diametrale a 25 °C (UNI EN 12697-23).

In mancanza della Pressa Giratoria vengono effetjprave Marshall: peso di volume (DM), stabilitéigigdezza (UNI EN 12697-30

e 34); percentuale dei vuoti residui (UNI EN 1268)); perdita di Stabilita dopo 15 giorni di immense in acqua (UNI EN 12697-

12); resistenza alla trazione indiretta.

Per lo strato di usura e per quello di collegamevitne controllata la deformabilita viscoplastémm prove a carico costante (CNR
106/85). Il parametro J1 a 10 °C deve essere compra5 e 40 cm?/(daN*s) mentre lo Jp a 40 °C dessere compreso tra 14 x
106 e 26 x 106 cm?/(daN*s).

Dopo la stesa la Direzione Lavori prelevera delleote per il controllo delle caratteristiche dehglmmerato e la verifica degli

spessori.

Sulle carote vengono determinati il peso di volutagyercentuale dei vuoti residui ed il modulo ctespo E (UNI EN 12697-26,

annesso D). Qualora l'altezza ridotta delle carmte consenta I'esecuzione di quest’ ultima proVvanddulo complesso verra

determinato su provini confezionati in laboratodon la corrispondente miscela prelavata in corepeta, costipata fino al

raggiungimento della densita in situ.

Per valori del modulo complesso E inferiori a djudil progetto, con una tolleranza del 10%, vempalicata una detrazione dello
0,4% del prezzo di elenco per ogni punto perceatdatarenza, oltre la tolleranza, del modulo diicara compressione.

Lo spessore dello strato verra determinato, per togtto omogeneo di stesa, facendo la media debere (quattro per ogni carota)
rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazisoartando i valori con spessore in eccesso,ttispequello di progetto, di oltre il

5%.

Per spessori medi inferiori a quelli di progettaraeapplicata, per tutto il tratto omogeneo, unaattone del 2,5% del prezzo di
elenco per ogni mm di materiale mancante.

Carenze superiori al 20% dello spessore di progettoporteranno la rimozione dello strato e la sugiwasricostruzione a spese
dell'lmpresa.

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, extipri a quelli previsti (ottenuti dalla miscela pliogetto proposta dall'Impresa)
verra applicata una detrazione del 2,5% del preézatenco per ogni 0,5% di vuoti in piu, fino alle@® massimo accettabile (per i
vuoti in opera) del 12%.

Valori dei vuoti superiori al 12% comporterannaitaozione dello strato e la successiva ricostruziarspese dell'Impresa.

Per il tappeto di usura verra inoltre misuratadiahza (resistenza di attrito radente) con lo Skister secondo la Norma UNI EN
13036-4. Per valori di BPN (British Pendulum Numbeértjeriori a 60 verra applicata una detrazione'di#l del prezzo di elenco

per ogni unita in meno

Le detrazioni determinate per i diversi parametdahtrollo saranno cumulate.

Tabella A10

Controllo dei materiali e verifica prestazionale
TIPO DI UBICAZIONE FREQUENZA PROVE REQUISITI RICHIESTI
CAMPIONE PRELIEVO
Bitume Cisterna Settimanale oppure Riferimento Tabella A1
Ogni 2500 M di stesa
Aggregato grosso Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A3.2
Ogni 2500 M di stesa
Aggregato fino Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A4.2
Ogni 2500 M di stesa
Filler Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A5
Ogni 2500 M di stesa
Conglomerato sfuso | viprofinitrice Giornaliera oppure Caratteristiche risultanti dallp
ogni 10.000 rhdi stesa studio della miscela
Conglomerato sfuso | viprofinitrice Giornaliera oppure J1 a 10 °C compreso tra 25|e
ogni 10.000 rdi stesa 40 cm?/(daN*s)
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Jp a 40 °C compreso tra 14 [x
10° e 26 x 16 cm?/(daN*s)

Carote X Spessofi Pavimentazione| ©9ni 200 m di fascia di stesa Spessore previsprdgetto

Carote x densita in sito | pavimentazione | Q9ni 1000 m di fascia di stesa  98% del valore tasué
dallo studio della miscela

Carote x modulo Pavimentazione | ©gni 1000 m difascia di stesa  90% del valore stevin
progetto
Pavimentazione Pavimentazione | Ogni 100 m difascia di stesa)|  BPN > 60

Art. 72 - Calcestruzzi e acciai per c.a.
72.1 - Normativa di riferimento

Le presenti prescrizioni si intendono integrativadlel Norme Tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008anate in applicazione
all’art. 52 del DPR n° 380 del 06/06/2001.

In particolare le verifiche e le elaborazioni samamondotte osservando tutte le vigenti disposizibhegge e le Norme emanate in
materia.

L'Impresa sara tenuta all'osservanza:

della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme peditxiplina delle opere di conglomerato cementiaimato, normale e

precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. @2121.12.1971);

del Decreto del Presidente della Repubblica n° 38®djiugno 2001, “Testo Unico delle disposizicgislative e regolamentari in
materia edilizia” (S.0. n. 239 alla G.U. n. 245 @6110-2001)

del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per letrea$oni” (S.O. n. 30 alla G.U. n. 29 del 4-2-20G8norme o documenti

esplicitamente richiamati dal Decreto Ministeriale;

Gli elaborati di progetto, dovranno indicare tu#eipologie di calcestruzzo (come meglio specificael seguito) ed i tipi di acciaio
da impiegare.

72.2 - Classificazione dei conglomerati cementizi

Tutti i calcestruzzi impiegati saranno a “prestagigarantita”, in conformita alla UNI EN 206-1.

Ciascuna tipologia di conglomerato dovra soddisfaeguenti requisiti in accordo con quanto ricliesalle norme UNI 11104 e
UNI EN 206-1 in base alla classe (ovvero alle ¢)afisssposizione ambientale dell’'opera cui il eglituzzo € destinato:

massimo rapporto (a/c);

classe di resistenza caratteristica a compressiimena,;

classe di consistenza o indicazione numerica dasddimento al cono ovvero, nei casi previsti al@érB, classe di spandimento
alla tavola a scosse;

aria aggiunta (solo per le classi di esposizion@ X3, XF4);

contenuto minimo di cemento afm

tipo di cemento (solo quando esplicitamente ridbieglle norme succitate);

diametro massimo (fp\x) nominale dell'aggregato;

classe di contenuto in cloruri del calcestruzzedseo il § 5.2.7 della UNI EN 206-1).

Nella tabella | sono riportate le tipologie di ctorgerato ed i loro campi di impiego in via gener&esta inteso che le indicazioni
del Progettista, qualora differenti, sono comungjneolanti.
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Tabella | - Tipologie di calcestruzzo

UNI 11104-
prosp.1 (UNI 11104-prosp. 4)

Tipo Campi di impiego Classi Classe | Rapporto| Contenuto| Contenuto dij Dyax | Classe di Tipo di Classe
esposizione| resistenza| a/c max | minimo di aria in % consistenza cemento | contenuto
ambientale cemento |(solo per class o in cloruri

C (X/Y) [kg/m?] XF2, XF3e | mm (se necessario)
XF4)
strutture di fondazione armate quali plinti, cordglali,
I-A  |travi rovesce, paratie, platee, blocchi di ancoi@ XC2 C (25/30) 0.60 300 32 S4 Cl0o.4
diaframmi e muri interrati in terreni non aggressiv
: . . LH (Low Heat
g phuture di fondazione armate (comed)i-di grandy  ycy C(25/30) |  0.60 300 32 sS4 | secondo UNI| Cl0.4
P EN 197-1:2007
strutture orizzontali di ponti, viadotti, cavalcayisottovi S5 owvero
II-A |e ponticelli con luci superiori agli 8.00 m: impalc XC4 C (32/40) 0.50 340 32 Clo.4
S . : . 23030 mm
solette, marciapiedi, barriere e sicurvia
strutture orizzontali di ponti, viadotti, cavalcayisottovi
e ponticelli con luci superiori agli 8.00 soggetti a clim XC4 S5 ovvero
-8 [°P N luci superiori agll ©.09 S0ggetll a clim - C(28/35) | 045 360 5+0.5 32 Clo.2
rigido e a sali disgelanti: impalcati, solette, niapiedi XD3 230£30 mn
barriere e sicurvia
strutture orizzontali di ponti, viadotti, cavalcayisottovi
i e ponticelli conluci superiori agli 8.00 m situati lun XC4 S5 owvero
II-C zone costiere: impalcati, solette, marciapiedi,ribez ¢ XS1 C (32/40) 0.50 340 32 230£30 mm cloz2
sicurvia
strutture verticali di ponti, viadotti, cavalcavispttovia
IlI-A  |ponticelli conluci superiori agli 8.00 m: pile, pulvi XC4 C (32/40) 0.50 340 32 S4 Cl0.4

spalle, muri accessori
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(UNI'11104- :
prosp.1) (UNI 11104-prosp. 4)

Tipo Campi di impiego Classi Classe | Rapporto| Contenuto| Contenuto di| Dyax | Classe di Tipo di Classe
esposizione| resistenza| a/c max | minimo di aria in % consistenza cemento | contenuto
ambientale cemento |(solo per class ** in cloruri

XF2, XF3 e
XF4)
strutture verticali di ponti, viadotti, cavalcaviapttovia XC4

I1I-B  |ponticelli con luci superiori agli 80 m soggetti a clin XF2 C (28/35) 0.45 360 5+0.5 32 S4 Cl0.2

rigido e a sali disgelanti: pile, pulvini, spallauri accessori XD3
strutture verticali di ponti, viadotti, cavalcaviapttovia XCA
IlI-C |ponticelli con luci superiori agli 8.00 mtsati lungo zon XS1 C (32/40) 0.50 340 32 S4 Cl 0.2
costiere: pile, pulvini, spalle, muri accessori
- porzioni in elevazione di muri di sottoscarpa atoaripa ir
c.a.

IV-A | ponticelli con luce inferiore a 8.00 m XC4 C (32/40) 0.50 340 32 S4 Cl0.4
- tombini scatolari
- cunette e cordoli laterali
- porzioni in elevazione di muri di sottoscarpa atoaripa ir
c.a. soggetti a clima rigido XC4

IV-B | ponticelli con luce inferiore a 8.00 m XF2 C (28/35) 0.45 360 5+£0.5 32 S4 Cl0.2
- tombini scatolari XD1
- cunette e cordoli laterali
strutture di elevazione di grande spessore: pilepaiate LH (Low Heat

V  |muri di sostegno, che in servizio sono espostazadihe dell XC4 C (32/40) 0.50 340 32 S4 | secondo UNI| Cl0.4

pioggia in zone a clima temperato e rigido * EN 197-1:200
- muri di sottoscarpa e controripa in calcestruzmmice
debolmente armato (fino ad un’incidenza massima3d

Vil kg/m) X0 C (20/25) 0.65 260 32 S4 Cl0.4

- fondazioni non armate (pozzi, sottoplinti, etc.)
- rivestimenti di tubazioni (tombini tubolari, exc.

- prismi per difese spondali

)

per la classificazione delle opere dirgta spessore cfr. punto 8.7.
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(**) i valori della consistenza possono essaticati diversamente a discrezione del Progeftmifia base della geometria degli elementi stralitudella loro posizione, della densita d’armater
delle modalita esecutive
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72.3 - Caratteristiche dei materiali costituenti iconglomerati cementizi

| materiali ed i prodotti per uso strutturale at#ati per la realizzazione di opere in c.a. e c@epono rispondere ai requisiti indicati
al § 11.1 del DM 14-01-2008.

In particolare per i materiali e prodotti recamatiMarcatura CE sara onere del Direttore dei Laviofiase di accettazione, accertarsi
del possesso della marcatura stessa e richiedesgradornitore, per ogni diverso prodotto, il Céctto ovvero Dichiarazione di
Conformita alla parte armonizzata della specificam@ europea ovvero allo specifico Benestare TecRicmpeo, per quanto
applicabile.

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori vesfie che tali prodotti rientrino nelle tipologieassi e/o famiglie previsti nella detta
documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Dioe¢ dei Lavori dovra accertarsi del possesso eedgine di validita dell’Attestato
di Qualificazione (caso B) o del Certificato di IditaeTecnica all'impiego (caso C) rilasciato del S Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura @&Ssono essere impiegati materiali o prodotti confad altre specifiche
tecniche qualora dette specifiche garantiscanoivelld di sicurezza equivalente a quello previstlen presenti norme. Tale
equivalenza sara accertata attraverso procediwe stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del €igho Superiore dei Lavori
Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.

72.3.1 - Cemento

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. dovranno ess=reguiti impiegando unicamente cementi provvistttéstato di conformita CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EI97-1:2007.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti masslifine di limitare l'innalzamento della temperat all'interno del getto in
conseguenza della reazione di idratazione del cemeara opportuno utilizzare cementi comuni a dassore di idratazione
contraddistinti dalla sigla LH contemplati dallarm@a UNI EN 197-1:2007.

Se é prevista una classe di esposizione XA, sectsmdondicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104&onseguente ad
un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamenadlad calce, sara necessario utilizzare cementstesdi ai solfati o alle acque
dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606

72.3.1.1 - Controlli sul cemento

68.3.1.1.1. Controllo della documentazione

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionaimetel calcestruzzo & ammessa esclusivamenteréuia di cementi di cui al §
3.1

Tutte le forniture di cemento devono essere accgmgia dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, adngs® un importatore, dovranno essere accompagraditdttestato di Conformita
CE rilasciato dal produttore di cemento e completato i riferimenti ai Documenti di Trasporto deiticconsegnati dallo stesso
intermediario.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare pdid@amente quanto sopra indicato, in particolaredaispondenza del cemento
consegnato, come rilevabile dalla documentazioz&latia, con quello previsto per la realizzazioaeodlcestruzzi.

68.3.1.1.2. Controllo di accettazione

La Direzione dei Lavori potra richiedere contraliiaccettazione sul cemento in arrivo in cantiegkeaaso in cui il calcestruzzo sia
prodotto da impianto di preconfezionamento instalidl'interno del cantiere stesso e non operaateprocesso industrializzato (di
cui al punto 4.2).

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momergtledconsegna in conformita alla norma UNI EN 106-

L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamegtte il sacco da cui si effettua il prelievoisigerfetto stato di conservazione
o, alternativamente, che l'autobotte sia ancoraitaudi sigilli; il campionamento sara effettuato @ontraddittorio con un
rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvernirdicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemewoitsegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddivisalineno tre parti di cui una verra inviata ad undmalorio di cui all'art 59 del
D.P.R. n. 380/2001 scelto dalla Direzione dei Lavan'altra € a disposizione dellimpresa e la teimarra custodita, in un
contenitore sigillato, per eventuali controprove.

72.3.2 - Aggiunte

Per le aggiunte di tipo | (praticamente inertijesa riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il (pozzolaniche o ad dtivdraulica latente) si fara riferimento alla UNL104 § 4.2 e alla UNI EN 206-1 §
5.1.6e§5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative normevdoessere dimostrata in fase di verifica preliméndelle miscele di cui al
successivo punto 4 e, in seguito, ogni qualvoltaitezione dei Lavori ne faccia richiesta.
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72.3.2.1 - Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carhbaidini dell’utilizzazione nel calcestruzzo coraggiunte di tipo Il, devono
essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di ratwca CE in ottemperanza alle disposizioni legigain materia di norma
armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 4Bt conformi alla UNI EN 12620 possono esserézméite nel calcestruzzo
come aggregato.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente (i al 8 6.4) il coefficiente k per le ceneri ¢dormi alla UNI-EN 450, come
definito al § 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1, verra de® in accordo al prospetto 3 della UNI 11104atjisto riportato.

Tabella Il - Valori del coefficiente k per ceneri volanti confaralla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k
CEM | 325N, R 0.2
CEM | 425N, R 0.4
525N, R

CEM II/A 325N, R 0.2
425N, R

CEM III/A 325N, R 0.2
425N, R

CEM IV/A 325N, R 0.2
425N, R

CEM V/A 325N, R 0.2
425N, R

72.3.2.2 - Fumo di silice
I fumi di silice provenienti dalle industrie cheogliucono il silicio metallico e le leghe ferro-sitic ai fini dell’'utilizzazione nel
calcestruzzo come aggiunte di tipo Il, devono essenformi alla UNI EN 13263 parti 1 e 2 e prowisti marcatura CE in
ottemperanza alle disposizioni legislative in matef norma armonizzata.
Il fumo di silice pud essere utilizzato allo stataturale (in polvere cosi come ottenuto all’arcattebo), come sospensione liquida
(c.d. “slurry”) di particelle con contenuto seccel 0% in massa, oppure in sacchi di premiscelattenenti fumo di silice e
additivo superfluidificante. Se impiegato in formiaslurry il quantitativo di acqua apportato dadlaspensione contenente fumo di
silice dovra essere tenuto in conto nel calcola@gborto acqua/cemento equivalente.

In deroga a quanto riportato al § 5.2.5.2.3 dellama UNI EN 206-1 la quantitd massima di fumo dicsi che pud essere
considerata agli effetti del rapporto acqua/cementgvalente e del contenuto di cemento deve sfaaldig requisito:

fumo di silice< 7% rispetto alla massa di cemento.

Se la quantita di fumi di silice che viene utililz& maggiore, I'eccesso non deve essere consiceghteffetti del valore di k.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente dbefficiente k verra desunto dal prospetto segueatite deve intendersi
generalmente riferito a fumi di silice utilizzalnconfezionamento di calcestruzzi impiegando eseumente cementi tipo | e CEM
II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 1987

per un rapporto acqua/cemento prescefigls k=2,0
per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,452}0=eccetto k = 1,0 in presenza delle classi disigpne XC e XF

La quantita (cemento +.kquantita fumo di silice, c.d. contenuto di cemesadgmiivalente) non deve comunque risultare inferare
dosaggio minimo di cemento richiesto ai fini dallarabilita in funzione della classe (o delle clpdsiesposizione ambientale in cui
la struttura ricade.

L'impiego di fumo di silice con cementi diversi dguelli sopramenzionati € subordinato all'approvaeigoreliminare della

Direzione dei Lavori.

72. 3.3 - Aggregati

Gli aggregati impiegati per il confezionamento @elicestruzzo potranno provenire da vagliatura tatr@nto dei materiali
alluvionali o da frantumazione di materiali di caeasi dovranno possedere marcatura CE second®.iRDn. 246/93 e successivi
decreti attuativi. Copia della documentazione dmssere custodita dalla Direzione dei Lavori e thapitesa. In assenza di tali
certificazioni il materiale non potra essere pastopera, e dovra essere allontanato e sostitoitantateriale idoneo.

L’attestazione di marcatura CE dovra essere consegtla D.L. ad ogni eventuale cambiamento di cava.

Gli aggregati saranno conformi ai requisiti delteme UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi rif@enti alla destinazione d’'uso
del calcestruzzo (§ 4.8 della UNI 8520-2).
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La massa volumica media del granulo in condiziosias (saturo a superficie asciutta) deve esser® gaperiore a 2300 kg/m3. A
questa prescrizione si potra derogare solo in dastomprovata impossibilita di approvvigionamentacdle, purché siano
continuamente rispettate le prescrizioni in terndinfesistenza caratteristica a compressione @dibilita. Per opere caratterizzate
da un elevato rapporto superficie/volume, ladd@sime un’importanza predominante la minimizzazideleritiro igrometrico del
calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificdre I'impiego di aggregati di minore massa voluntioa determini un incremento
del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato eaitinato con aggregati di massa volumica media meggi 2300 Kg/m Per i
calcestruzzi con classe di resistenza a compressi@ygiore di C(50/60) dovranno essere utilizzagireggati di massa volumica
maggiore di 2600 kg/fn

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimposti dalla norma UNI 8520-2 relativamente ahtenuto di sostanze nocive.

In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espsesome S@da determinarsi con la procedura prevista dalla-EIN 1744-1 punto
12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla mads#’aggregato indipendentemente dal fatto chgdfagato sia grosso oppure
fine (aggregati con classe di contenuto di SOK&0,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi ddNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferi@iéo 0.1%;

- gli aggregati non dovranno contenere forme dtesiamorfa alcali-reattiva o in alternativa dovrargvidenziare espansioni su
prismi di malta, valutate con la prova accelerdtacen la prova a lungo termine in accordo allacuetogia prevista dalla UNI
8520-22, inferiori ai valori massimi riportati n@lUNI 8520 parte 2.

E consentito I'uso di aggregati grossi provenieatiriciclo nel rispetto delle prescrizioni imposta § 11.2.9.2 del DM 14-01-2008,

purché I'utilizzo non pregiudichi alcuna carattéca del calcestruzzo, né allo stato fresco, nériial

72.3.4 - Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno egsgiegate le acque potabili e quelle di riciclo faymi alla UNI EN 1008:2003.

72.3.5 - Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo aley possedere la marcatura CE ed essere conformglazione alla particolare
categoria di prodotto cui essi appartengono, aiis#i imposti dai rispettivi prospetti della nornNI EN 934 (parti 2, 3, 4 e 5).
Per gli altri additivi che non rientrano nelle ddigazioni della norma armonizzata si dovra vedfine l'idoneita allimpiego in
funzione dell'applicazione e delle proprieta rigt@per il calcestruzzo.

E’ onere dell'lmpresa verificare preliminarmentgoisaggi ottimali di additivo per conseguire le pag®ni reologiche e meccaniche
richieste oltre che per valutare eventuali effettesiderati. Per la produzione degli impasti €wpmo che vi sia un impiego
costante di additivi fluidificanti/riduttori di ac@ o superfluidificanti/riduttori di acqua ad aétfiicacia per limitare il contenuto di
acqua di impasto, migliorare la stabilitd dimensierdel calcestruzzo e la durabilita delle opere.

Per le riprese di getto si potra far ricorso ailizto di ritardanti di presa e degli adesivi pgrese di getto: in ogni caso dovra
essere evitata qualsiasi soluzione di continuigli ééementi strutturali.

Nel periodo invernale al fine di evitare i dannridanti dalla azione del gelo, in condizioni di mtzione al di sotto dei 5 °C, si
fara ricorso, oltre che agli additivi superfluiddinti, all'utilizzo di additivi acceleranti di pra® di indurimento privi di cloruri (cfr.
punto 8.3.1).

Per le strutture sottoposte all’azione del gel@ledisgelo, si fara ricorso all'impiego di additaeranti come prescritto dalle norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104.

72.4 - Qualifica dei conglomerati cementizi

In accordo al DM 14-01-2008 per la produzione @étestruzzo si possono configurare due differepgisbilita:

calcestruzzo prodotto senza processo industriatizza

calcestruzzo prodotto con processo industrializzato

Le miscele, se prodotte con un processo indugizetld di cui meglio si specifica nel seguito, neaessitano di alcuna prequalifica,
che si richiede invece per conglomerati prodotizeeprocesso industrializzato.

72. 4.1 - Calcestruzzo prodotto senza processo irgdtializzato

Tale situazione si configura unicamente nella peimhe di quantitativi di miscele omogenee inferiaii 1500 m, effettuate
direttamente in cantiere mediante processi di rimthe temporanei e non industrializzati. In talacés produzione deve avvenire
sotto la diretta responsabilita dell’'lmpresa e todiretta vigilanza della Direzione dei Lavori.dnesto caso, I'lmpresa é tenuta ad
effettuare la qualificazione iniziale delle misceler mezzo della “Valutazione preliminare della Besiza” (§ 11.2.3 del DM 14-
01-2008) prima dellinizio della costruzione deffera, attraverso idonee prove preliminari atte aderare la resistenza
caratteristica per ciascuna miscela omogenea d@jlooerato che sara utilizzata per la costruzionkogera (indicata in tabella I).

La qualificazione iniziale di tutte le miscele i#tlate deve effettuarsi per mezzo di prove cediéicda parte dei laboratori di cui
allart.59 del D.P.R. n.380/2001.

Nella relazione di prequalifica I'lmpresa dovraefasplicito riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandgmrovenienza, tipo e qualita;

- documentazione comprovante la marcatura CE deiriakitcostituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento gmeérctasse di aggregato, valutati secondo la Nokid 8520;
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- diametro nominale massimo degli aggregati e stgdanulometrico;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e caltella resa;

- classe di esposizione ambientale cui & destlaatascela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- contenuto di aria della miscela;

- proporzionamento analitico della miscela e redametrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- resistenza caratteristica a compressione a 2@Rgfj) e risultati delle prove di resistenza a cagspione;

- curve di resistenza nel tempo (almeno per ilqekyi3-28 giorni, salvo indicazioni differenti darfgadella Direzione Lavori);

- caratteristiche dell'impianto di confezionameatstato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e matorazidei getti.

La relazione di prequalifica, per ogni classe diglomerato cementizio che figura in tabella |, doessere sottoposta all’esame
della Direzione dei Lavori almeno 30 giorni primaltinizio dei relativi getti.

La Direzione Lavori autorizzera I'inizio dei getiiconglomerato cementizio solo dopo aver esamiedtapprovato detta relazione e
dopo aver effettuato, in contraddittorio con I'lrapa, impasti di prova del calcestruzzo per la iceriflei requisiti di cui alla tabella
I. Per la preparazione, la forma, le dimensiora sthgionatura dei provini di calcestruzzo valengoandicato nelle norme UNI EN
12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il prooeetito da seguire per la determinazione della ezsigta compressione dei
provini vale quanto indicato nelle norme UNI EN 2233:2003 e UNI EN 12390-4:2002.

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistencompressione media per ciascun tipo di corgyiatim cementizio, misurata a
28 giorni sui provini prelevati dagli impasti digwa all'impianto di confezionamento, non si discast+ 10% dal valore indicato
nella relazione di prequalifica.

I laboratori, il numero dei campioni e le modatiigprova saranno quelli indicati dalla Direzionevbs.

In conformita al § 11.2.3 del DM 14-01-2008 si disxe che la responsabilitd della qualitd finalé aécestruzzo, che sara
controllata dalla Direzione Lavori secondo le pawe di cui al punto 6.2.1, resta comunque in aplonpresa.

Caratteristiche dei materiali e composizione deglpasti, definite in sede di prequalifica, non pot@ essere modificati in corso
d'opera. Qualora eccezionalmente si prevedesseaniaaione dei materiali, la procedura di prequeifdovra essere ripetuta.

72.4.2 - Calcestruzzo prodotto con processo indusdtizzato

Tale situazione & contemplata dal DM 14-01-20084al1.2.8, dove si definisce come calcestruzzo pgtodoon processo
industrializzato il conglomerato realizzato med@impianti, strutture e tecniche organizzate dimtdrno del cantiere che in uno
stabilimento esterno al cantiere stesso.

Di conseguenza in questa fattispecie rientranor@volta, due tipologie di produzione del calcgzto:

calcestruzzo prodotto in impianti industrializZiigsi esterni al cantiere (impianti di preconfezaarento o di prefabbricazione);
calcestruzzo prodotto in impianti industrializzastallati nei cantieri (temporanei).

In questi casi gli impianti devono essere idonei wth produzione costante, disporre di appareccliadeguate per il
confezionamento, nonché di personale esperto #rdzzature idonee a provare, valutare e corredgarealita del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo gongli impianti devono essere dotati di un sistethaontrollo permanente della
produzione allo scopo di assicurare che il prodathdia i requisiti previsti dal DM 14-01-2008 e ctadi requisiti siano
costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Tale sistema di controllo, chiamato “controllo delproduzione in fabbrica”, deve essere riferito ias@in impianto ed é
sostanzialmente differente dall’ordinario sistemgestione della qualita aziendale al quale, tidgtgwo essere affiancato.

Il sistema di controllo dovra essere certificato uta organismo terzo indipendente di adeguata c@npate organizzazione,
autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Coisi§lperiore dei Lavori Pubblici, e che operi ire@nza con la UNI EN 45012.
Quale riferimento per tale certificazione devonsegs prese le Linee Guida sul calcestruzzo preziomfato edite dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavarbiflici allo scopo di ottenere un calcestruzzo diéguate caratteristiche
reologiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbricavda comprendere le prove di autocontrollo, effst#ua cura del produttore
secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul es#feezo preconfezionato. L'organismo di certifica®, nell’'ambito
dell'ispezione delle singole unita produttive, prdera a verificare anche i laboratori utilizzati fgeprove di autocontrollo interno.
In virtu di tale verifica e sorveglianza del corlivodi produzione le prove di autocontrollo delleoguzione sono sostitutive di
quelle effettuate presso i laboratori di cui atll'&9 del DPR n. 380/2001.

L'Impresa dovra soltanto consegnare alla Direzibagori, prima dell'inizio dei getti, copia dell'astato di certificazione del
sistema di controllo di produzione in fabbrica; lgua le forniture provengano da impianti di pre@@idnamento esterni al cantiere
ed estranei all'lmpresa, quest'ultima sara tenutahdaedere copia dell’attestato di cui sopra adurttore di calcestruzzo.

La Direzione Lavori verifichera quindi che i documtieaccompagnatori di ciascuna fornitura in caetigportino gli estremi della
certificazione del sistema di controllo della praitune.

Ove opportuno la Direzione dei Lavori potra comungichiedere la relazione preliminare di qualifegi relativi allegati (ad es.
certificazione della marcatura CE dei materiali itosnti).

72.5 - Controlli in corso d'opera

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici ¢orso d'opera per verificare la corrispondenziedelratteristiche dei materiali e
degli impasti impiegati con quelle descritte al {6, definite nella tabella | e garantite in sddgualifica.
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Per consentire I'effettuazione delle prove in tecgmgruenti con le esigenze di avanzamento derilailonpresa dovra disporre di
uno o piu laboratori attrezzati per I'esecuziondledprove previste, in cantiere e/o presso I'impiadi confezionamento, ad
eccezione delle eventuali determinazioni chimiclaeiecontrolli di cui al punto 6.2.1 che dovranresere eseguite presso laboratori
di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

72.6 - Caratteristiche del calcestruzzo allo statfsesco e indurito
72.6.1 Reologia degli impasti e granulometria degéiggregati

Gli aggregati per il confezionamento del calcestojzoltre a soddisfare le prescrizioni precedentgenegiportate, dovranno
appartenere a non meno di tre classi granulometdéverse. La percentuale di impiego di ogni singdésse granulometrica verra
stabilita dal produttore con I'obiettivo di conségula massima densita dell'impasto, garantendequisiti di lavorabilita e di
resistenza alla segregazione di cui ai punti seguemcurva granulometrica ottenuta dalla combioag degli aggregati disponibili,
inoltre, sara quella capace di soddisfare le egigeati posa in opera richieste dallimpresa (ad @serit pompaggio), quelle di
resistenza meccanica a compressione e di duratidfitéste per il conglomerato.

La dimensione nominale massima dell’aggregato (Dragxnzione delle dimensioni dei copriferri edeirfiérri, delle caratteristiche
geometriche delle casseforme, delle modalita dogetel tipo di mezzi d’opera. Essa sara defithétide prescrizioni di progetto per
ciascuna tipologia di calcestruzzo (cfr. tabella I)

72. 6.2 Resistenza dei conglomerati cementizi

Si fara riferimento alle norme tecniche per le nggoni di cui al DM 14-01-2008. In particolare latvamente alla resistenza
caratteristica convenzionale a compressione, deséfuzzo verra individuato mediante la simboldgig</Y) dove X ¢ la resistenza
caratteristica a compressione misurata su provilimiddci (fck) con rapporto altezza/diametro pa&i2 ed Y é la resistenza
caratteristica a compressione valutata su prowbiat di lato 150 mm (Rck).

72.6.2.1 - Controlli di accettazione

La Direzione dei Lavori eseguira i controlli di atiazione, secondo le modalita e la frequenza ateliai 88 11.2.2, 11.2.4 € 11.2.5
del DM 14-01-2008, su miscele omogenee di conglatnerome definite al §11.2.1 del citato Decreto.

| controlli saranno classificati come segue:

tipo A;

tipo B (impiegato soltanto quando siano previstimitativi di miscela omogenea uguali o superiorl 800 ).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di @ttazione si deve eseguire all’'uscita della betan{eon prima di aver scaricato
almeno 0.3 rdi conglomerato e possibilmente a meta del carimmducendo tutte le operazioni in conformita Eprescrizioni
indicate nel DM 14-01-2008 e nella norma UNI-EN 206

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere semprguggealla presenza di un incaricato della Direeickei Lavori.

In particolare i campioni di calcestruzzo devonsees preparati con casseforme rispondenti alla aodNI EN 12390-1,
confezionati secondo le indicazioni riportate neltlama UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratoffficiale secondo la UNI
EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con matggidi al fine di prevenire deformazioni durarieeoperazioni di preparazione
dei provini, devono essere a tenuta stagna e remmtzenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubiledodpari a 150 mm o cilindrica con diametro Eai50 mm ed altezza pari a
300 mm.

Sulla superficie dei provini sara applicata (anmelgéa nel calcestruzzo) un’etichetta di plasticagseino rigido sulla quale verra
riportata I'identificazione del campione con incétim indelebile; I'etichetta sara siglata dalladzione Lavori al momento del
confezionamento dei provini.

L’esecuzione del campionamento deve essere accora@adalla stesura di un verbale di prelievo cperti le seguenti indicazioni:
Identificazione del campione:

tipo di calcestruzzo;

numero di provini effettuati;

codice del prelievo;

metodo di compattazione adottato;

numero del documento di trasporto;

ubicazione del getto per il puntuale riferimentd clcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegraio di copertura, soletta di
ponte, ecc.);

Identificazione del cantiere e dell'lmpresa apstte;

Data e ora di confezionamento dei provini;

Firma della D.L.

Al termine del prelievo i provini verranno consenia adeguate strutture predisposte dall'Impresattemperanza del punto 5 del
presente Capitolato, appoggiati al di sopra di wpeedicie orizzontale piana in posizione non soggatl urti e vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciatotatho delle casseforme per almeno 16 h (in agggo non oltre i 3 giorni).
Trascorso questo termine i provini dovranno essmyesegnati presso il Laboratorio incaricato di teffere le prove di
schiacciamento, ove si provvedera alla loro corssgone, una volta rimossi dalle casseforme, in a@aila temperatura costante di
2042 °C oppure in ambiente termostatato posto elftgperatura di 2042 °C ed umidita relativa superéd@s5%.
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Nel caso in cui i provini vengano conservati immersll’acqua, il contenitore deve avere dei ripiaealizzati con griglie (&

consentito 'impiego di reti elettrosaldate) paefin modo che tutte le superfici siano a contetio 'acqua.

L'Impresa sara responsabile delle operazioni diettar conservazione dei provini campionati e delta custodia in cantiere prima
dell'invio al Laboratorio, nonché del trasporto @ld consegna dei provini di calcestruzzo presstodeaboratorio unitamente ad
una domanda ufficiale di richiesta prove sottosgritalla Direzione Lavori, la quale indichera lasigine e il tipo di strutture

interessate da ciascun prelievo.

| certificati emessi dal Laboratorio dovranno corte tutte le informazioni richieste al § 11.2.8e3 DM 14-01-2008.

72.6.2.2 - Prove complementari

Qualora la Direzione dei Lavori, per esigenze legata logistica di cantiere, alla rapida messadrvizio di una struttura o di
porzioni di essa o alla messa in tensione dei dapirecompressione, dovesse prescrivere I'otteniondnun determinato valore
della resistenza caratteristica in tempi inferi@ricanonici 28 giorni o a temperature di maturagialiverse dai 20 °C, oltre al
numero di provini previsti per ciascun controllo aticettazione (di cui al punto 6.2.1) sara confei@ un’ulteriore coppia di
provini con le medesime modalita, fatta eccezioerel@regole di conservazione dei campioni.

Essi, infatti, saranno maturati in adiacenza dfiattsira o all’elemento strutturale per il qualestato richiesto un valore della
resistenza caratteristica a tempi e/o temperatfieeidri ai valori suindicati.

i specifica che tali prove complementari non patam alcun caso sostituire i “controlli di accettme” definiti al punto 6.2.1.

72.6.2.3 - Controllo della resistenza del calcestzao in opera

Nel caso in cui uno o piu controlli di accettazionen dovessero risultare soddisfatti, oppure sargdmbbi sulla qualita e
rispondenza ai valori di resistenza prescritti citestruzzo gia messo in opera, la Direzione ligwarcedera ad una valutazione
delle caratteristiche di resistenza attraversosamiz di prove sia distruttive che non distruttiVali prove non devono, in ogni caso,
intendersi sostitutive dei controlli di accettazog 11.2.6 del DM 14-01-2008).

Il valor medio della resistenza del calcestruzzopera (definita come resistenza strutturale) geinere inferiore al valor medio
della resistenza dei prelievi in fase di getto matiun laboratorio (definita come resistenza paiale).

E accettabile un valore medio della resistenzatatale (Rmstvm), misurata con le tecniche distruttive e/o norirdisive ritenute
pit opportune da parte della D.L. e debitament&fdrenata in resistenza cilindrica o cubica, nowrimire all'85% del valore medio
definito in fase di progetto secondo il DM 14-01080

Per la modalita di determinazione della resistestmatturale si fara riferimento alle norme UNI ER5D4-1:2002, UNI EN 12504-
2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI EN 12504-4:2005cleé alle Linee Guida per la messa in opera dekstalizzo strutturale e
per la valutazione delle caratteristiche meccana#lecalcestruzzo indurito mediante prove non diittre pubblicate dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Qualora dalle prove in opera non risultasse vetiéida condizione succitata si procedera, a cspgese dell'lmpresa, ad un controllo
teorico e/o sperimentale della struttura inter@sdat quantitativo di conglomerato non conforméasbbse del valore caratteristico
della resistenza strutturale rilevata sullo st€Bd0st).

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto diaurelazione supplementare nella quale si dimokgj ferme restando le ipotesi di
vincoli e di carico delle strutture, la resistegzancora compatibile con le sollecitazioni previstprogetto, secondo le prescrizioni
delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzioneoiial calcestruzzo verra contabilizzato in badevalore della resistenza
caratteristica rilevata in opera.

Viceversa, nel caso in cui la resistenza non figaimpatibile con le sollecitazioni previste in getto, la Direzione dei Lavori
valutera come procedere in base alle seguentispote

- consolidamento dell'opera o delle parti interéssda non conformita, se ritenuto tecnicamente ipibssdalla D.L. sentito il
progettista, con i tempi e i metodi che questagpstabilire anche su proposta dell'lmpresa. Resésanche la decisione finale sara
in capo alla D.L.;

- demolizione e rifacimento dell'opera o delle pateressate da non conformita.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cubgra, compresi gli eventuali consolidamenti, demiolii e ricostruzioni, restano in
capo all'lmpresa.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'lrapne$ caso in cui il valore caratteristico dellgiseenza strutturale dovesse
risultare maggiore di quella indicata nei calctditiei, nei disegni di progetto e in tabella | dgliresente Sezione.

Si specifica, inoltre, che la conformita nei rigiadella resistenza non implica necessariamentifdormita nei riguardi della
durabilita o di altre caratteristiche specifiché cEcestruzzo messo in opera; pertanto, qualorafessero rispettate le richieste di
durabilita, la Direzione Lavori potra ordinare liipresa di mettere in atto tutti gli accorgimeraidl (es. ricoprimento delle superfici
con guaine, protezione con vernici o agenti chimibulizzati, ecc.) che saranno ritenuti opportisufficienti alla garanzia della
vita nominale dell’opera prevista dal progetto.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi anzidiesaranno a carico dell'Impresa.

72.6.2.3.1 - Pianificazione delle prove in opera

Le aree di prova, da cui devono essere estratnpioni o sulle quali saranno eseguite le provedistnuttive, devono essere scelte
in modo da permettere la valutazione della resisteneccanica della struttura o di una sua partedssata all'indagine. Le aree ed i
punti di prova debbono essere preventivamente ifaeit e selezionati in relazione agli obiettipertanto si fara riferimento al
giornale dei lavori ed eventualmente al registraatitabilita per identificare correttamente le ttme o porzioni di esse interessate
dalle non conformita
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La dimensione e la localizzazione dei punti di pralipendono dal metodo prescelto, mentre il nunagrprove da effettuare
dipende dall'affidabilita desiderata nei risultdia definizione e la divisione in regioni di prowdi,una struttura, presuppongono che
i prelievi o i risultati di una regione appartengastatisticamente e qualitativamente ad una meagsapolazione di calcestruzzo.
Nel caso in cui si voglia valutare la capacita @ote di una struttura le regioni di prova devonsess concentrate nelle zone piu
sollecitate, mentre nel caso in cui si voglia vailetil tipo o I'entita di un danno, le regioni diopa devono essere concentrate nelle
zone dove si €& verificato il danno o si supponesignuto.

72.6.2.3.2 - Predisposizione delle aree di prova

Le aree e le superfici di prova vanno predispasteliazione al tipo di prova che s’'intende esegud&eendo riferimento al fine cui
le prove sono destinate, alle specifiche normeudatpunto 6.2.3 contestualmente alle indicazieliproduttore dello strumento di
prova. In linea di massima e salvo quanto sopr&céhol, le aree di prova devono essere prive sievidienti difetti (vespai, vuoti,
occlusioni, ...) che possano inficiare il risultatolae significativita delle prove stesse, sia di mate estranei al calcestruzzo
(intonaci, collanti, impregnanti, ...), sia di poleeed impurita in genere. L'eventuale presenza derize estraneo e/o di anomalie
sulla superficie non rimovibili deve essere registrsul verbale di prelievo e/o di prova.

In relazione alla finalita dell'indagine, i punti drelievo o di prova devono essere localizzatimodo puntuale, qualora si voglia
valutare le proprieta di un elemento oggetto d'gide, o casuale, per valutare una partita di calee=o indipendentemente dalla
posizione.

72.6.3 - Lavorabilita

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tglitiaccorgimenti in termini di ingredienti e di mposizione dell'impasto per
garantire che il calcestruzzo possegga, al monaita consegna in cantiere, la lavorabilita préscin progetto e riportata per ogni
specifica tipologia di conglomerato nella tabella |

Salvo diverse specifiche e/o accordi con la Dimegidei Lavori la lavorabilita al momento del gettrra controllata all’atto del
prelievo dei campioni per i controlli d’accettazéordella resistenza caratteristica convenzionaleorapeessione secondo le
indicazioni riportate al punto 6.2.1. La misural@éavorabilita verra condotta in accordo alla UBN- 206-1 dopo aver proceduto a
scaricare dalla betoniera almeno 0 3dincalcestruzzo, e sara effettuata mediante difttmetodologie.

In particolare la lavorabilita del calcestruzzo doessere definita mediante:

Il valore dell'abbassamento al cono di Abrams (UBN-12350-2) che definisce la classe di consistenaao slump numerico di
riferimento oggetto di specifica, per abbassanferdia 230 mm;

la misura del diametro di spandimento alla tavada@sse (UNI-EN 12350-5), per abbassamenti supar80 mm.

Se il conglomerato cementizio viene pompato il kaldella lavorabilita dovra essere misurato prirallicthmissione nella pompa,
fermo restando quanto specificato al punto 8.2.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situagida classe di consistenza prescritta per le diverscele tenendo conto che e
assolutamente vietata qualsiasi aggiunta di acquaetoniera al momento del getto dopo l'inizio dedicarico del calcestruzzo
dall'autobetoniera. La classe di consistenza pitéscverra garantita per un intervallo di tempo3@ minuti dall’arrivo della
betoniera in cantiere. Trascorso questo tempol$amadresa unica responsabile della eventuale mihaverabilita rispetto a quella
prescritta. Il calcestruzzo con lavorabilita inéeg potra essere a discrezione della Direzione ri:avo

- respinto ('onere della nuova fornitura in tako resta in capo all'lmpresa);

- accettato se esistono le condizioni, in relaziatla difficolta di esecuzione del getto, per potemseguire un completo
riempimento dei casseri ed una completa compattaziitti gli oneri derivanti dalla maggior richiasdi compattazione restano a
carico dell'lmpresa.

Il tempo massimo consentito dalla produzione deffasto in impianto al momento del getto non dowugesare i 90 minuti e sara
onere del produttore riportare nel documento dipoato I'orario effettivo di fine carico della betiera in impianto. Si potra operare
in deroga a questa prescrizione in casi ecceziguaido i tempi di trasporto del calcestruzzo oafiianto al cantiere dovessero
risultare superiori ai 75 minuti. In questa evem#&si potra utilizzare il conglomerato fino a 12bhati dalla miscelazione purché
esso possegga i requisiti di lavorabilita e resisgdniziale prescritti.

72.6.4 - Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere imsiderazione nel calcolo del rapporto a/c equivalehtquello realmente a
disposizione dell’impasto, dato dalla somma di:

(aggy: quantitativo di acqua ceduto o sottratto dalfieagato se caratterizzato rispettivamente da uoréedi umidita maggiore o
minore dell'assorbimento (cioé del tenore di undidibe individua la condizione di saturo a supefasciutta);

(3q9: aliquota di acqua introdotta tramite gli additilquidi (se utilizzati in misura superiore a 3nf) o le aggiunte minerali in
forma di slurry;

(am): aliquota di acqua introdotta nel mescolatar@betoniera;

ottenendo la formula:

aeff = am + aagg + aadd

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considiecame un rapporto acqua/cemento equivalenteithgito dall’espressione piu
generale:
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[t e
Cleg (CHK, *cv+ K *fs)

nella quale vengono considerate le eventuali aggidinceneri volanti o fumi di silice allimpast@liimpianto di betonaggio.

| termini utilizzati nell’espressione precedentaso

c: dosaggio di cemento pef i impasto;

cv: dosaggio di cenere volante petdnimpasto;

fs: dosaggio di fumo di silice per’di impasto;

- Kev ; Kfs: coefficienti di equivalenza rispettiveente della cenere volante e del fumo di siliceidgglalle norme UNI-EN 206-
1 ed UNI 11104 (cfr. punti 3.2.1 e 3.2.2).

72.6.5 - Contenuto di aria

Qualora sia prevista una classe di esposizioneaabé di tipo XF (strutture soggette a cicli diageisgelo in presenza o meno di
sali disgelanti) e quindi sara impiegato un additaerante, contestualmente alla misura della I@il@eadel conglomerato dovra
essere determinato il contenuto di aria nel calgesd in accordo alla procedura descritta alla @otiNI EN 12350-7 basata
sull'impiego del porosimetro.

Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta (ess0 in percentuale) dovra essere conforme a queeseritto nella tabella |,

tenendo conto delle tolleranze ammesse ivi ripertat

72.6.6 - Acqua di bleeding

L'essudazione di acqua dovra risultare non supeadio 0,1% in conformita alla norma UNI 7122.

72.7 - Prescrizioni per la durabilita dei conglomeati cementizi

Secondo il DM 14-01-2008 la durabilita delle operealcestruzzo € la capacita di mantenere emtiig hecettabili per le esigenze
di esercizio i valori delle caratteristiche fisiomeccaniche e funzionali in presenza di cause diadiegione,per tutta la vita nominale
prevista in progetto.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i feondi corrosione delle armature, i cicli di gelisgklo, I'attacco di acque
aggressive di varia natura e la presenza di solfati

Secondo quanto previsto nel § 11.2.11 del DM 14008, il progettista, valutate opportunamente ledixioni ambientali di
impiego dei calcestruzzi, deve fissare le presmnizin termini di caratteristiche del calcestruzda impiegare, di valori del
copriferro e di regole di maturazione dei getti.

Al fine di soddisfare le richieste di durabilita funzione delle condizioni ambientali occorrergefaiferimento alle norme UNI EN
206-1 ed UNI 11104.

In particolare, ai fini di preservare le armaturetatiiche da qualsiasi fenomeno di aggressione e, o spessore di copriferro
da prevedere in progetto, cioé la misura tra l&teainterna del cassero e la parte piu esterna dedonferenza della barra piu
vicina, dovra rispettare allo stesso tempo le iaziwni della UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al 8.4, garantire I'aderenza e la
trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestuzzse del caso, assicurare la resistenza al fieltstruttura o dei singoli elementi
interessati.

Tale prescrizione dovra essere applicata anchii glitelementi prefabbricati e/o precompressi.

72.8 - Tecnologia esecutiva delle opere

Per quanto non esplicitamente indicato nella ptessezione e in progetto, in ottemperanza al & 4&l DM 14-01-2008, si fara
riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzioniestfutture in calcestruzzo: requisiti comuni” eliedLinee Guida per la
messa in opera del calcestruzzo strutturale e gerlutazione delle caratteristiche meccanichecdédestruzzo” pubblicate dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiorel@siori Pubblici (febbraio 2008).

72.8.1 - Confezione dei conglomerati cementizi
La confezione dei conglomerati cementizi non prodobn processo industrializzato dovra essere ésegon gli impianti
preventivamente sottoposti all'esame della Direzibavori, conformi alle Linee Guida sul calcestmuzmeconfezionato edite dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio SuperioreldePP., nonché alle caratteristiche seguenti pantp applicabili.

Qualora il calcestruzzo sia prodotto con processtustrializzato non occorrera alcun esame prevertdv parte della Direzione
Lavori, la quale si limitera ad acquisire la docmimagione indicata al punto 4.2.

72.8.2 - Trasporto
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Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impiardi betonaggio al luogo di impiego dovra esséigttaato con mezzi idonei al
fine di evitare la possibilita di segregazione slagoli componenti e comunque tali da evitare gmssibilita di deterioramento del
calcestruzzo medesimo.

Per quanto non specificato nel seguito, si farinfento alle Linee Guida sul calcestruzzo preciafato del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Saranno accettate in funzione della durata e d#iltanza di trasporto, le autobetoniere e le bemnsrarico di fondo ed,
eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovra esserenggagnata da un documento di trasporto (bolla) cardoalle specifiche del §
7.3 della UNI EN 206-1 sul quale dovranno essgrertati almeno:

data e ora di produzione;

data e ora di arrivo in cantiere, di inizio scargdi fine scarico;

classe o classi di esposizione ambientale;

classe di resistenza caratteristica del conglomgrat

tipo, classe e dosaggio di cemento;

dimensione massima nominale dell'aggregato;

classe di consistenza o valore numerico di rifenime

classe di contenuto in cloruri;

guantita di conglomerato trasportata;

la struttura o I'elemento strutturale cui il careaestinato.

L'Impresa dovra esibire detta documentazione aitedibne dei Lavori.

L'uso delle pompe sara consentito a condiziond'thpresa adotti, a sua cura e spese, provvedindoriei a mantenere il valore
prestabilito del rapporto acqua/cemento del conghato cementizio alla bocca di uscita della pompa.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone aigbls

E facolta della Direzione Lavori rifiutare cariatiiconglomerato cementizio non rispondenti ai rsijiyprescritti.

72.8.3 - Posa in opera

Le operazioni di getto potranno essere avviate dofip la verifica degli scavi, delle casseformesbedarmature metalliche da parte
della Direzione Lavori.

Al momento della messa in opera del conglomeraibligatoria la presenza di almeno un membro déttio della Direzione dei
Lavori incaricato a norma di legge e di un respbiledecnico dell'Impresa.

Prima di procedere alla messa in opera del calcasir sara necessario adottare tutti quegli acvengfi atti ad evitare qualsiasi
sottrazione di acqua dall'impasto.

| getti dovranno risultare perfettamente conforirparticolari costruttivi di progetto ed alle pregwmni della Direzione Lavori; nel
caso di getti contro terra, roccia, ecc., occometollare che la pulizia del sottofondo, il posizamento di eventuali drenaggi, la
stesura di materiale isolante o di collegamentocsi@seguiti in conformita alle disposizioni di petip e delle presenti Norme.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di traspagie casseforme si effettua applicando tutti gicagimenti atti ad evitare la
segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fregudipendentemente dal sistema di movimentaziogett®, non deve eccedere i 50
centimetri; si utilizzera un tubo di getto che stasti al punto di posa o, meglio ancora, chesgrisca nello strato fresco gia posato
e consenta al calcestruzzo di rifluire all'intemliqquello gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adopeitaitori a parete o ad immersione. Nel caso si edalpsistema di vibrazione ad
immersione, I'ago vibrante deve essere introdo#idicalmente e spostato, da punto a punto nel stalzzzo, ogni 50 cm circa; la
durata della vibrazione verra protratta nel tempfunzione della classe di consistenza del caleestr (tabella 111).

Tabella lll — Relazione tra classe di consistenza e tempo dazibne del conglomerato
. : Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzz:
Classe di consistenza (s)

S1 25-30
S2 20-25
S3 15-20
S4 10-15
S5 5-10
F6 0-5

Non necessita compattazione (salvo indicazioni §ipbei

SCC
dellaD.L.)

Il conglomerato cementizio sara posto in operasesiato con ogni cura in modo che le superficirestsi presentino lisce e
compatte, omogenee e perfettamente regolari edi eswme da macchie o chiazze.

| distanziatori utilizzati per garantire i coprifeed eventualmente le reciproche distanze traateehdi armatura, dovranno essere in
plastica o a base di malta cementizia di formaoerggtria tali da minimizzare la superficie di cotaaton il cassero.

al giornale lavori del cantiere dovra risultareliga di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durantealgioste invernale, I'lmpresa dovra tenere registgidirnalmente i minimi di
temperatura desunti da un apposito termometro &spefio stesso cantiere di lavoro.

57



Lavori di adeguamento degli standard di sicurezzaleguamento funzionale delle SS.PP. — Area Norhualita 2019
ex Decreto MIT n. 49/2018

Per la finitura superficiale di solette e pavimeidai € prescritto I'uso di piastre vibranti o atrature equivalenti; la regolarita dei
getti dovra essere verificata con un’asta rettidella lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto daderirvi uniformemente nelle
due direzioni longitudinale e trasversale; saraferati unicamente scostamenti inferiori a 10 mm.

Quando il getto deve essere gettato in presenzajbasi dovranno adottare tutti gli accorgimemipravati dalla Direzione Lavori,
necessari ad impedire che I'acqua ne dilavi le gigbe ne pregiudichi la normale maturazione.

72.8.3.1 - Posa in opera in climi freddi

Le operazioni di getto del conglomerato cementilioranno essere sospese nel caso in cui la teraped#!l'aria scenda al di sotto
di 278 K (5 °C) se 'impianto di betonaggio non é&ado di un adeguato sistema di preriscaldamentb iegti o dell’acqua tale da
garantire che la temperatura dellimpasto, al mamelel getto, sia superiore a 287 K (14 °C). Inrakéva €& possibile utilizzare,
sotto la responsabilitd del’lmpresa, additivi decanti di presa conformi alla UNI EN 934-2 e, seoaizzati dalla D.L., opportuni
additivi antigelo.

Oltre alle succitate precauzioni occorrera metirerto particolari sistemi di protezione del maattd concordati e autorizzati dalla
D.L. per evitare una dispersione termica troppadap

| getti all'esterno dovranno comungue essere sogpedora la temperatura scenda al di sotto diR§3L0 °C).

In ogni caso, prima di dare inizio ai getti, € dattbbligo di verificare che non siano congelatamevate le superfici di fondo o di
contenimento del getto.

Al fine di poter mettere in atto correttamente gfigare le prescrizioni riguardanti le temperatdigyetto, occorre che in cantiere sia
esposto un termometro in grado di indicare le teatpee minime e massime giornaliere.

72.8.3.2 - Posa in opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatulizada supera i 306 K (33 °C), la temperatura deipasto dovra essere mantenuta
entro i 298 K (25 °C): per i getti massivi (di cuipainto 8.7) tale limite dovra essere convenientegmdiminuito.

Al fine di abbassare la temperatura del calcestrpzitra essere usato ghiaccio in sostituzione idé gkell’acqua di impasto, avendo
cura di computarne I'esatta quantita nel calcolaagporto a/c (di cui al punto 1.6.4) affinchéalore prescritto non subisca alcuna
variazione.

Per ritardare la presa e per facilitare la posa @énitura del conglomerato cementizio potrannoeessventualmente impiegati
additivi ritardanti di presa conformi al punto & ®reventivamente autorizzati dalla Direzione Lavor

Anche in questo caso il manufatto dovra essereusdegente protetto per evitare eccessive variaz@ymiche tra l'interno e la
parte corticale dei getti.

72.8.3.3 - Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivevge e quando lo ritenga necessario, che i gatjaeo eseguiti senza soluzione di
continuita cosi da evitare ogni ripresa, ancheie@mportasse il protrarsi del lavoro in giorntgstive e la conduzione a turni. In
nessun caso I'lmpresa potra avanzare richiesteaggiari compensi.

Qualora debbano essere previste riprese di getto alzbligo del’lmpresa procedere ad una prelinénemozione, mediante
scarifica con martello, dello strato corticale dlcestruzzo gia parzialmente indurito. Tale supefiche dovra possedere elevata
rugosita (asperita di circa 5 mm) verra opportunamepulita e bagnata per circa due ore prima d#bg#el nuovo strato di
calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenutaudtica, lungo la superficie scarificata verranngpdisti dei giunti tipo “water-stop” in
materiale bentonitico idroespansivo. | profili “waistop” saranno opportunamente fissati e dispsstiondo le indicazioni
progettuali e della Direzione Lavori, in manierketda non interagire con le armature.

Tra le diverse riprese di getto non dovranno pressndistacchi, discontinuita o differenze di atpe colore.

72.8.4. - Casseforme

Per tali opere provvisorie I'lmpresa comunicheraventivamente alla Direzione Lavori il sistema enledalitd esecutive che
intende adottare, ferma restando I'esclusiva resgimlita dell'iImpresa stessa per quanto riguardgadgettazione e I'esecuzione di
tali opere provvisionali e la loro rispondenza t@etlle norme di legge ed ai criteri di sicurezza comunque possono riguardarle. Il
sistema prescelto dovra comunque essere atto armtoesla realizzazione delle opere in conformita disposizioni contenute nel
progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle amaatusostegno delle centinature e delle attrereatiicostruzione, I'appaltatore &
tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni @thcoli che eventualmente venissero imposti da,Biffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata ed in particolare:

per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassitopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramde.;

per le interferenze con servizi di soprassuolo sottiosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate deglortuni accorgimenti affinché, in ogni punto dedtruttura, la rimozione dei
sostegni sia regolare ed uniforme.

72.8.4.1 - Caratteristiche delle casseforme
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Per guanto riguarda le casseforme & prescritto Husasseforme metalliche o di materiali fiborocoegsi o compensati; in ogni caso
esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficihessere opportunamente irrigidite o controstenper assicurare l'ottima
riuscita delle superfici dei getti e delle opeie ro perfetta rispondenza ai disegni di progetto

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme imtefimpresa dovra curare che le stesse siano #semn tavole a bordi paralleli e
ben accostate in modo che non abbiano a preserdamss il disarmo, sbavature o disuguaglianze daliee in vista del getto. In
ogni caso I'lmpresa avra cura di trattare le cassef, prima del getto, con idonei prodotti disarthaonformi alla norma UNI
8866; qualora sia previsto I'utilizzo di calcestzuzolorati o con cemento bianco, I'impiego deadisanti dovra essere subordinato
a prove preliminari atte a dimostrare che il préaloon alteri il colore.

Le parti componenti i casseri debbono essere atpeidontatto e sigillate con idoneo materiale gétare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata petbooccorre verificare la sua funzionalita, séeénento portante, e che non sia
dannosa, se € elemento accessorio.

72.8.4.2 - Pulizia e trattamento

Prima del getto le casseforme dovranno essereeppgit I'eliminazione di qualsiasi traccia di maaéiche possa compromettere
I'estetica del manufatto quali polvere, terriccim.eDove e quando necessario si fara uso di priodisirmanti disposti in strati
omogenei continui, su tutte le casseforme di uessstopera dovra essere usato il medesimo prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili; pgurre il numero delle bolle d'aria sulla supeef del getto si dovra fare uso di
disarmante con agente tensioattivo in quantitarobiata e la vibrazione dovra avvenire contempoaamente al getto.

72.8.4.3 - Predisposizione di fori, tracce e cavita

L'appaltatore avra I'obbligo di predisporre in apdi esecuzione quanto € previsto nei disegni gtistr per cio che concerne fori,
tracce, cavita, incassature, etc. per la posa @meogi apparecchi accessori quali giunti, appogmiprzatori sismici, pluviali, passi
d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi easli, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mdasgegnalazioni, parti d'impianti,
etc..

72.8.5 - Stagionatura e disarmo
72.8.5.1 - Prevenzione delle fessure da ritiro [gtico

Il calcestruzzo, al termine della messa in operauecessiva compattazione, deve essere stagiongiotetto dalla rapida
evaporazione dell'acqua di impasto e dall’'essiccamelegli strati superficiali (fenomeno particolamte insidioso in caso di
elevate temperature ambientali e forte ventilaZione

Per consentire una corretta stagionatura & ne@essantenere costantemente umida la strutturazeddi; I'lTmpresa é responsabile
della corretta esecuzione della stagionatura chré pgsere condotta mediante:

la permanenza entro casseri del conglomerato;

I'applicazione, sulle superfici libere, di specifiim di protezione mediante la distribuzione nébzata di additivi stagionanti
(agenti di curing, conformi alla norma UNI 8656 fpare 2);

I'irrorazione continua del getto con acqua nebualiaz

la copertura delle superfici del getto con foglipdilietiiene, sacchi di iuta o tessuto non tessnémtenuto umido in modo che si
eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

la creazione attorno al getto, con fogli di poleste od altro, di un ambiente mantenuto saturaorddita;

la creazione, nel caso di solette e getti a svibuppzzontale, di un cordolo perimetrale (in sabdxsaltro materiale rimovibile) che
permetta di mantenere la superficie completamécwperta da un costante velo d’acqua.

La costanza della composizione degli agenti dingudovra essere verificata, a cura della Direzioaeori ed a spese dell'lmpresa,
al momento del loro approvvigionamento. | prodditinogeni di protezione non possono essere applicetgo i giunti di
costruzione, sulle riprese di getto o sulle supkecfie devono essere trattate e/o ricoperte camadteriali.

Al fine di assicurare alla struttura un correttstama di stagionatura in funzione delle condizianibientali, della geometria
dell’elemento e dei tempi di scasseratura preVistipresa, previa informazione alla Direzione deivbri, eseguira verifiche di
cantiere che assicurino I'efficacia delle misur@uitezione adottate.

Sara obbligatorio procedere alla maturazione déi ger almeno 3 giorni consecutivi. Qualora doeessinsorgere esigenze
particolari per sospendere la maturazione essexdnuressere espressamente autorizzate dalla Dieed@ Lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casseratevi(pantazioni, platee di fondazione...) dovra essdfettaata I'operazione di
bagnatura continua con acqua non appena il congidmevra avviato la fase di presa. Le superfiararemo mantenute
costantemente umide per almeno 3 giorni.

Per i getti confinati entro casseforme I'operaziahebagnatura verra avviata al momento della rimoeidei casseri, se questa
avverra prima di 3 giorni.

Per calcestruzzi con classe di resistenza a cosipnesmaggiore o uguale di C40/50 la maturazione @msere curata in modo
particolare.

Qualora sulle superfici orizzontali quali soletieodni genere o pavimentazioni si rilevino fenomehniitiro plastico con formazione
di fessure di apertura superiore a 0,3 mm, I'Ingmsvra provvedere a sua cura e spese alla deam®@izd al rifacimento delle
strutture danneggiate.
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Di norma viene esclusa la accelerazione dei tefnpiadurazione con trattamenti termici per i congboati gettati in opera. In casi
particolari la DL potra autorizzare I'uso di taliggedimenti dopo I'esame e verifica diretta delledalita proposte, che dovranno
rispettare comunque quanto previsto ai seguerdigpafi.

Resta inteso che durante il periodo della stagioaatgetti dovranno essere riparati da possibdlitarti, vibrazioni e sollecitazioni
di ogni genere.

72.8.5.2 - Maturazione accelerata con trattamentermici

La maturazione accelerata dei conglomerati cemnettiz trattamento termico sara permessa qualor® State condotte indagini

sperimentali sul trattamento termico che si inteadettare.

In particolare, si dovra controllare che ad un auimaelle resistenze iniziali non corrisponda uesistenza finale minore di quella

che si otterrebbe con maturazione naturale.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

1) la temperatura del conglomerato cementizioahe le prime 3 h dall'impasto non deve superdf3iK (30 °C);

2) il gradiente di temperatura di riscaldamentquello di raffreddamento non deve superare 15 (R@ih), e dovranno essere
ulteriormente ridotti qualora non sia verificatectandizione di cui al successivo quarto punto;

3) la temperatura massima del calcestruzzo nea iemedia superare i 333 K (60 °C);

4) la differenza di temperatura tra quella massatiimterno del conglomerato cementizio e ambiesmteontatto con il manufatto
non dovra superare i 283 K (10 °C)

5) Il controllo, durante la maturazione, dei lim@tdei gradienti di temperatura, dovra avvenira epposita apparecchiatura che
registri 'andamento delle temperature nel tempoadfiinterno che sulla superficie esterna dei nfaittig

6) la procedura di controllo di cui al punto préeste, dovra essere rispettata anche per i conghtincementizi gettati in opera e
maturati a vapore.

In ogni caso i provini per la valutazione dellaiseenza caratteristica a 28 giorni, nonché dekistenza raggiunta al momento del

taglio dei trefoli o fili aderenti, dovranno essazenfezionati secondo quanto indicato al punto16&.maturati nelle stesse

condizioni termo-igrometriche della struttura.

72.8.5.3 - Disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle cassefodaiegetti quando saranno state raggiunte le ptescesistenze. In assenza di
specifici accertamenti, I'l'mpresa dovra attenerguanto stabilito all'interno delle Norme Tecnigher le Costruzioni (DM 14-01-
2008).
Eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritentallerabili dalla Direzione Lavori a suo insindade giudizio, dovranno essere
asportate mediante scarifica meccanica 0 manualepedti incidentalmente difettosi dovranno esséjpeesi accuratamente con
malta cementizia a ritiro compensato immediatamdof® il disarmo. Resta inteso che gli oneri detiivdalle suddette operazioni
ricadranno totalmente a carico dell'Impresa.
Quando le irregolarita siano mediamente superid® anm, la Direzione Lavori ne imporra la regolasazione a totale cura e spese
dell'lmpresa mediante uno strato di materiali idoctee, a seconda dei casi e ad insindacabile gaudilla Direzione Lavori potra
essere costituito da:

malta reoplastica a ritiro compensato previa baga a rifiuto delle superfici interessate;

conglomerato bituminoso del tipo usura fine, g@ssori non inferiori a 20 mm.
Eventuali ferri (fili, chiodi, reggette) che comfzione di legatura, di collegamento casseri o@attovessero sporgere da getti finiti,
dovranno essere tagliati almeno 5 mm sotto la $igpefinita e gli incavi risultanti verranno acatamente sigillati con malta fine di
cemento.

72.8.6 -Giunti di discontinuita ed opere accessorigelle strutture in conglomerato cementizio

E’ tassativamente prescritto che nelle struttureedaguire con getto di conglomerato cementizio &eagrealizzati giunti di
discontinuita sia in elevazione che in fondaziondeoevitare irregolari e imprevedibili fessurazideile strutture stesse per effetto
di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro eedientuali assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in prsni opportunamente scelte tenendo anche corlte particolarita della struttura
(gradonatura della fondazione, ripresa fra veceleove strutture, attacco dei muri andatori caspldle dei ponti e viadotti, ecc).

I giunti dovranno essere conformi alle indicazidnprogetto e saranno ottenuti ponendo in opem,ucocerto anticipo rispetto al
getto, appositi setti di materiale idoneo, da kgrin posto, in modo da realizzare superfici dcdntinuita (piane, a battente, a
maschio e femmina, ecc.) affioranti faccia a vigeondo linee rette continue o spezzate.

| giunti, come sopra illustrati, dovranno essegdizeati a cura e spese dell'lmpresa, essendosidatebito conto di tale onere nella
formulazione dei prezzi di elenco relativi allegite tipologie di conglomerato.

Solo nel caso in cui & previsto in progetto chgitiinto sia munito di apposito manufatto di tenutdi @opertura I'elenco prezzi
allegato a questo Capitolato prevedera espressarfenteci relative alla speciale conformazione delngp, unitamente alla
fornitura e posa in opera dei manufatti predetti t® specificazioni di tutti i particolari oneri eflsaranno prescritti per il perfetto
definitivo assetto del giunto.

I manufatti di tenuta o di copertura dei giunti pmso essere costituiti da elastomeri a struttuten&ta (stirolo butiadene), a
struttura paraffinica (bitile), a struttura comas(silicone poliuretano, poliossipropilene, pdioropropilene o da elastomeri
etilenici cosiddetti protetti (neoprene).

In luogo dei manufatti predetti, potra essere mteviimpiego di sigillanti.
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| sigillanti possono essere costituiti da sostaoled-resinose, bituminose-siliconiche a base dstemeri polimerizzabili o
polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta edjiza, I'elasticita sotto le deformazioni previsiea aderenza perfetta alle pareti,
ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non dolabtto le piu alte temperature previste e nagidii sotto le piu basse,
mantenendo il piu a lungo possibile nel tempo hatteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.

E’ tassativamente proibita I'esecuzione di giuitiqui formanti angolo diedro acuto (muro andat@alla ponte obliquo, ecc.).

In tali casi occorre sempre modificare I'angolodiiieacuto in modo tale da formare con le supeefitérne delle opere da giuntare
angoli diedri non inferiori ad un angolo retto dacce piane di conveniente larghezza in relazidmmgametro massimo degli inerti
impiegati nel confezionamento del conglomerato ceini@ di ogni singola opera.

Nell’'esecuzione dei manufatti contro terra il pritgedovra tenere conto ,in numero sufficiente edposizione opportuna,
dell'esecuzione di appositi fori per I'evacuaziaheale acque di infiltrazione. Le indicazioni proweti saranno il riferimento per
I'Impresa, salvo indicazioni differenti da partdldéirezione dei Lavori.

| fori dovranno essere ottenuti mediante preverpivsa in opera nella massa del conglomerato ceriediitubi a sezione circolare
o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.

Per la formazione dei fori I'lmpresa avra diritiocampenso previsto nella apposita voce dell’EleRoezzi, comprensiva di tutti gli
oneri e forniture per dare il lavoro finito a regal’arte.

72.8.7 - Posa in opera delle armature per c.a.

Nella posa in opera delle armature metalliche entoasseri &€ prescritto Iimpiego di opportuni distiatori prefabbricati in
conglomerato cementizio o in materiale plasticdirs¢ di garantire gli spessori di copriferro prévis progetto; lungo le pareti
verticali si dovra ottenere il necessario distameiato esclusivamente mediante I'impiego di distgogi ad anello; sul fondo dei
casseri dovranno essere impiegati distanziatoriigelapprovato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovra essere esteso arltghstautture di fondazione armate.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quargsiljile, composte fuori opera; in ogni caso irrisppndenza di tutti i nodi
saranno eseguite legature doppie incrociate indiléerro ricotto di diametro non inferiore a 0,6mnin modo da garantire la
invariabilita della geometria della gabbia durahgetto.
L'lmpresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimi necessari affinché le gabbie mantengano l&ipog di progetto all'interno
delle casseforme durante le operazioni di getto.
E’ a carico dell'lmpresa I'onere della posa in agiglle armature metalliche, anche in presenzegiiao fanghi bentonitici, nonché
i collegamenti equipotenziali.

72.9- Manufatti prefabbricati in conglomerato cemetizio armato e normale

Per quanto riguarda il trasporto, la movimentazienke tecniche di messa in opera degli elementélecdmplesso strutturale,

I'Impresa dovra fare riferimento ai documenti diogetto i quali dovranno contenere tutte le indicazidel caso, come

esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche pecdstruzioni (DM 14-01-2008), nel rispetto deksponsabilita e competenze
delle diverse figure professionali stabilite datesse Norme.

72.9.1 - Manufatti prefabbricati di produzione occaionale

Come prescritto al § 11.8.1 del DM 14-01-2008 gkneénti costruttivi di produzione occasionale (aéngsio in impianti
temporanei di prefabbricazione esterni al cantierellestiti a pie d'opera) devono essere realizatitiaverso processi e in
stabilimenti sottoposti ad un sistema di contralldla produzione, secondo le procedure di cui ail§8.2, 11.8.3, 11.8.4 (per
guanto esplicitamente applicabile al campo delkaprione occasionale).

L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione devas, all'atto della fornitura, i documenti di aaopagnamento previsti al § 11.8.5
del DM 14-01-2008. In particolare la Direzione Lavoontrollera che gli ambiti di competenza di ciasa figura professionale
richiamata dal citato decreto siano stati rispettat

Le eventuali forniture non conformi alle succitdisposizioni saranno rifiutate.

72.9.2 - Manufatti prefabbricati prodotti in serie

Al § 4.1.10 del DM 14-01-2008 sono riportate leidizfoni e le caratteristiche di conformita dedkmenti prefabbricati prodotti in
serie dichiarata e/o controllata.

L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione devaa, all'atto della fornitura, i documenti di aaopagnamento previsti al § 11.8.5
del DM 14-01-2008. In particolare la Direzione Lavoontrollera che gli ambiti di competenza di ciasa figura professionale
richiamata dal citato decreto siano stati rispettat

Le eventuali forniture non conformi alle succitdisposizioni saranno rifiutate.

Si precisa che a tutti gli elementi prefabbricatfadi di marcatura CE si applica quanto riportatopumti A) oppure C) del § 11.1
del DM 14-01-2008. In tali casi, inoltre, si considno assolti i requisiti procedurali di cui al dsjpo ai sensi dell’art.9 della Legge
05.11.71 n.1086 ed alla certificazione di idoneitaui agli artt. 1 e 7 della Legge 02.02.74 n.Bésta comunque 'obbligo del
deposito del progetto presso il competente uffiegionale. Ai fini dell'impiego, tali prodotti dewm comunque rispettare, laddove
applicabili, i 8§ 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5 del OM-01-2008, per quanto non in contrasto con leifpee tecniche europee
armonizzate.

Ai fini della verifica di quanto sopra I'Impresa wid consegnare alla Direzione Lavori, allatto defornitura, tutta la
documentazione inerente la marcatura CE dei manufatt
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72.10 - Acciaio per c.a.
72.10.1 - Acciaio ordinario per c.a. ad aderenza igiiorata

Le diverse tipologie di acciaio impiegabili sono:
Acciaio tipo B450C
- barre d’acciaio (6 mm @< 40 mm), rotoli (6 mnx @< 16 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diamie 16mm;
- reti elettrosaldate: 6 mm@< 16 mm;
- tralicci elettrosaldati 6 mm @< 16 mm.
Acciaio tipo B450A
- barre d’acciaio (5 mm @< 10 mm), rotoli (5 mnx @< 10 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diamiel 10mm;
- reti elettrosaldate: 5 mm@< 10 mm;
- tralicci elettrosaldati 5 mm @< 10 mm.
Ognuno di questi prodotti deve possedere tuttguigti previsti dal DM 14-01-2008, che specifieadaratteristiche tecniche che
devono essere verificate, i metodi di prova e ledizioni di prova.
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, dgx@tare impresso, come prescritto dalle suddetteme, il marchio indelebile che
lo renda costantemente riconoscibile e ricondugiiiequivocabilmente allo stabilimento di produzon

72.10.1.1 - Controlli sull'acciaio
I controlli avverranno con le modalita e le freqeerndicate nei punti seguenti.
Si precisa che per tutte le forniture dichiarate ionee (e conseguentemente rifiutate) dalla Rirezdei Lavori, I'lmpresa dovra

provvedere a sua cura e spese all’allontanamehtadtere ed al rimpiazzo con nuove forniture.

68.10.1.1.1 - Controllo della documentazione

In cantiere € ammessa esclusivamente la fornitlirmgiego di acciai saldabili B4A50C e B450A ad ades®migliorata, qualificati
secondo le procedure indicate nel DM 14-01-2008 &1.3.1.6 e controllati con le modalita riportat §§ 11.3.2.10 e 11.3.2.11
del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accamnpte da copia dellAttestato di Qualificazionedlasciato dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

| centri di trasformazione sono impianti esterda dhbbrica e al cantiere, fissi o mobili, che vioeo dal produttore di acciaio
elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o {patf profilati cavi, ecc.) e confezionano eleniesitutturali direttamente impiegabili
in cantiere (staffe, ferri piegati, gabbie, ecprpnti per la messa in opera o per successiveartégvorazioni. Tali centri devono
possedere i requisiti ed operare in conformitadibposizioni dei §§11.3.1.7 e 11.3.2.10.3 del DMO1L-2008.

Per i prodotti provenienti dai centri di trasfornmae € necessaria la documentazione atta ad am®athe le lavorazioni effettuate
non hanno alterato le caratteristiche meccaniaepenetriche dei prodotti previste dal DM 14-01-2008

Inoltre dovra essere fornita alla Direzione deidmla seguente documentazione aggiuntiva:

certificato di collaudo tipo 3.1 in conformita ab@rma UNI EN 10204;

certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN ISO 800

certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN I$®01;

dichiarazione di conformita al controllo radiometrilche pud anche essere inserita nel certificatolthudo tipo 3.1);

polizza assicurativa per danni derivanti dal prealot

Le forniture effettuate da un commerciante o ddrasformatore intermedio dovranno essere accompagi@acopia dei documenti
rilasciati dal produttore e completati con il rifaento al documento di trasporto del commercianteasformatore intermedio. In
quest'ultimo caso per gli elementi presaldati, pgesnati o preassemblati in aggiunta agli “AttestiitQualificazione” dovranno
essere consegnati i certificati delle prove fagiegeiire dal Direttore Tecnico del centro di trasfazione. Tutti i prodotti forniti in
cantiere dopo l'intervento di un trasformatore iimedio devono essere dotati di una specifica mar@athe identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stess@ggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

La Direzione dei Lavori prima della messa in oppravvedera a verificare quanto sopra indicato; antipolare controllera la
rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciedm quella riportata sui certificati consegnata mancata marcatura, la non
corrispondenza a quanto depositato o la sua ibéggi anche parziale, rendono il prodotto non igabile e pertanto le forniture
saranno rifiutate.

68.10.1.1.2 - Controlli di accettazione

La Direzione dei Lavori disporra all'lmpresa di gege, a proprie spese e sotto il controllo diretedla stessa D.L., i controlli di
accettazione sull'acciaio consegnato in cantiemimformita con le indicazioni contenute nel DM %2008 al § 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazionemdoessere effettuato entro 30 giorni dalla daizodsegna del materiale.
All'interno di ciascun lotto (formato da massimo 8Gonsegnato e per tre differenti diametri dblere in essa contenuta, si dovra
procedere al campionamento di tre spezzoni di mcgampre che il marchio e la documentazione db@mpagnamento dimostrino
la provenienza del materiale da uno stesso stadilimn In caso contrario i controlli devono essstesi agli altri lotti presenti in
cantiere e provenienti da altri stabilimenti.

Non saranno accettati fasci di acciaio conteneartiebdi differente marcatura.
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Qualora la fornitura di elementi sagomati o assathprovenga da un Centro di trasformazione la orez dei Lavori, dopo essersi
accertata preliminarmente che il suddetto Centtoadformazione sia in possesso di tutti i requisiivisti al 8§ 11.3.1.7 del DM 14-
01-2008, potra usufruire del medesimo Centro dfdrasazione per effettuare in stabilimento tuttbntrolli di cui sopra. In tal caso
le modalita di controllo sono definite al § 11.324 del DM 14-01-2008.

Resta nella discrezionalita della Direzione dei lraedfettuare tutti gli eventuali ulteriori contibtitenuti opportuni (es. indice di
aderenza, saldabilita).

72.10.1.2 - Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi dcurvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere taleeditare fessure nella barra dovute alla piegaturattura del calcestruzzo
nell'interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si rifice alle prescrizioni contenute nella UNI EN 1992 (Eurocodice 2) al § 8.3
“Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegfatin particolare si ha:

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, uncinie
ganci
<16 mm 49
@>16 mm 79

72.10.1.3 - Deposito e conservazione in cantiere
Alla consegna in cantiere, I'lmpresa avra cura efakitare I'acciaio in luoghi protetti dagli ageatmosferici. In particolare, per
quei cantieri posti ad una distanza inferiore an2 dal mare, le barre di armatura dovranno esseveete con appositi teli
dall’azione dell’aerosol marino.

72.10.2 - Acciaio inossidabile per c.a. ad aderenpégliorata
Gli acciai inossidabili, se il loro impiego € prsta in progetto, dovranno rispettare tutte le taristiche previste al § 11.3.2.9.1 del
DM 14-01-2008.
Per i controlli in cantiere o nel luogo di lavorazé delle barre, nonché per le modalita di prelidgbcampioni da sottoporre a
prova e I'accettazione delle forniture si proced=re per gli acciai ordinari (punto 11.1.1 dellagente Sezione).
72.10.3 - Acciaio per c.a. ad aderenza miglioratancato a caldo

Quando previsto in progetto gli acciai in barre edti di acciaio elettrosaldate dovranno essereare a caldo.

72.10.3.1 - Qualita degli acciai da zincare a cald
Per gli acciai da zincare a caldo valgono le medegsiegole sulla qualita e sulle verifiche indicateounto 11.1.1 della presente
Sezione.

Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatarcaldo dovranno essere caratterizzati da umeeticilicio inferiore allo 0,03 -
0,04% oppure compreso nellintervallo 0,15-0,25%.

72.10.3.2 - Zincatura a caldo per immersione

68.10.3.2.1 - Trattamento preliminare

Comprende le operazioni di sgrassaggio decapaggiiacquo, flussaggio, essiccamento e preriscakitOa 430 K.

68.10.3.2.2 - Immersione in bagno di zinco

Dovra essere impiegato zinco vergine o di prim@ofusin pani da fonderia, corrispondente alla destgone Zn 99,99 delle Norme
UNI EN 1179/05, avente contenuto minimo di zinco3&99%.

Il bagno di zinco fuso dovra avere temperatura gesgtra 710-723 K; in nessun caso dovra esseesaapa temperatura massima
di 730 K.

Il tempo di immersione delle barre nel bagno dicairsara variabile in funzione del loro diametroet pleso del rivestimento in
zinco, che non dovra mai discostarsi di +10% dallantita di 610 g/m' di superficie effettivamentestita, corrispondente ad uno
spessore di 85 gm 10%.

Seguira il trattamento di cromatazione, se previsforogetto, per impedire eventuali reazioni &rdoarre e il calcestruzzo fresco.

68.10.3.2.3 - Finitura ed aderenza del rivestimento
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Il rivestimento di zinco dovra presentarsi regolaneiformemente distribuito, privo di zone scopediebolle, di macchie di flusso,
di inclusioni, di scorie, di macchie acide o nere.

Dovra essere aderente alla barra in modo da nam petire rimosso da ogni usuale processo di moviazéone, lavorazione e posa
in opera.

Barre eventualmente incollate assieme dopo la zire& barre che presentano gocce e/o punte agazzes rifiutate.

68.10.3.2.4 - Verifiche

Le verifiche saranno condotte per unita di collaadstituite da partite del peso max di t 25.

Oltre alle prove previste al punto 11.1.1 dovraessere effettuate anche le prove di seguito desqgpier verificare la rispondenza
del trattamento di zincatura alle prescrizioni piecedente punto 11.3.2.

In primo luogo la Direzione Lavori procedera in traddittorio con I'lmpresa ad una accurata ispezivisiva della partita per
accertare lo stato della zincatura.

In presenza di zone scoperte o di altre irreg@anitperficiali le forniture saranno rifiutate enfiresa dovra allontanarle dal cantiere
a sua cura e spese.

Dovra essere verificato il peso dello strato dicainra mediante differenza di massa tra il campinneato e lo stesso dopo la
dissoluzione dello strato di zincatura (metodo sdooAupperle) secondo la Norma UNI EN ISO 1461:1999

Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campicsuaa sara determinato il peso medio del rivestitmali zinco su tre dei campioni
prelevati; se risultera uguale o superiore a 61Pg¢10% la partita sara accettata.

In caso contrario la prova sara estesa agli altaripioni: se anche per questi ultimi il peso mettibrivestimento risultera inferiore
a 610 g/m2 -10% la partita sara rifiutata e dowseee allontanata dal cantiere a cura e spesenpe#sa.

La verifica della uniformita dello strato di zinoaa sara effettuata mediante un minimo di 5 immeisiciascuna della durata di un
minuto, dei campioni in una soluzione di solfataatne e acqua distillata (metodo secondo Preecehpde la Norma UNI EN ISO
1460:1997.

Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campicuala saranno sottoposti a prova 3 campioni.

Se dopo 5 immersioni ed il successivo lavaggio sioavra nell'acciaio alcun deposito di rame aderenétallico e brillante, la
partita sara accettata. In caso contrario la psava estesa agli altri 6 campioni:

- se presentera depositi di rame uno solo dei Gamprelevati la partita sara accettata;

- se il numero dei campioni che presentano depdisiime sara piu di 1, ma comunque non superi@elei 9 prelevati, la partita
sara accettata ma verra applicata una penaletaldbé non possieda i requisiti richiesti; se ilmauo dei campioni che presentano
depositi di rame sara superiore a 3, la partita shutata e dovra essere allontanata dal candiengra e spese dell'lmpresa.

Tutte le prove e le verifiche dovranno essere teffé¢ a cura dell'lmpresa sotto il controllo ddllaezione Lavori, presso i
Laboratori indicati dalla medesima.

68.10.3.2.5 - Certificazioni

Il produttore, oltre alla documentazione richiestgunto 1.11.1, dovra presentare per ogni foraitarcertificazione attestante che
la zincatura € stata realizzata secondo le spkeifibe precedono.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare cotiirpresso lo stabilimento dove viene effettuattrdttamento di zincatura.

68.10.3.2.6 - Lavorazione

Il trattamento di zincatura a caldo potra essefettefto prima o dopo la lavorazione e piegaturbedearre, salvo diversa
prescrizione che la Direzione Lavori si riservangartire in corso d'opera.

Quando la zincatura viene effettuata prima dekgaiura, eventuali scagliature del rivestimenteimiio nella zona di piegatura ed i
tagli dovranno essere trattati con ritocchi di @imincante organico bi-componente dello spessd@8-d00 micron.

Art. 73 - Gabbioni metallici

I muri a gabbioni possono essere realizzati patsipsi altezza e sono costituiti da gabbioni nietali qualsiasi tipo e
dimensione. Se necessario pud essere posto in agerga uno strato filtrante in geotessile petaggila riduzione della capacita
drenante dovuta a possibili intasamenti da pantiifino-argillose.
| gabbioni devono essere fabbricati con rete nietakh doppia torsione con maglia esagonale, inrdocoon le UNI 8018. La
maglia deve essere tessuta con trafilato di fecomforme alle UNI 3598 per le caratteristiche meadze e UNI 10218 per le
tolleranze sui diametri) avente carico di rottuoanpreso fra 38 e 50 Kg/ mm2 e allungamento miniao @ 12%, a forte zincatura
conforme a quanto previsto dalla Circolare del Cdiwsi§uperiore LL.PP. n. 2078 del 27.8.1962, conquantitativo minimo di
zinco variabile fra 240 e 275 g/m2 in funzione de&metri del filo. La rete deve avere avere magléormi ed il perimetro
rinforzato. Il filo da impiegarsi nelle cuciture ger i tiranti deve possedere le stesse carattdréstdi quello usato per la
fabbricazione della rete. Nel caso di utilizzo din metallici meccanizzati per le operazioni djd&ura, questi sono costituiti
acciaio a forte zincatura con diametro 3,00 mmrie@ali rottura minimo pari a 170 kg/mq.
| diametri dei fili e le caratteristiche fisico-memiche della rete (ASTM A-975-97) sono riportatfE S EEER:

Tabella 11.7
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Maglia | Diametro | Diametro | Diametro Resistenza | Resistenza Resistenza | Resistenza al
filo  della|filo di | filo per | longitudinale | Perpendicolare | stringitura | punzonamento
rete rinforzo cuciture € alla torsione | alla torsione

tiranti
mm mm mm mm kN/m KN/m KN/m kN
6x8 2.7 3.4 2.2 46 20 17 23
8x10 2.7 3.4 2.2 42 20 17 23
8 x 10 3.0 3.9 2.4 51 26 20 26

Il filo da impiegare nelle cuciture deve averetiesse caratteristiche di quello usato per la fablione della rete e comunque non
deve avere diametro inferiore a 2,20 mm. Le cueitlevono essere tali da creare la struttura miceled assicurare la sua

massima resistenza in funzione delle caratteristidblle singole opere. Le cuciture piu importardiimalmente devono essere

effettuate passando un filo continuo dentro ogrgliaa con un doppio giro ogni 25-30 cm.

Per gabbioni in ambiente marino, oppure in ambipatticolarmente inquinati il filo zincato, prima essere tessuto, deve essere
rivestito per estrusione con una guaina continlRME di spessore 0.4-0.6 mm.

73.1 - Pietrame di riempimento

Il materiale da usarsi per il iempimento dei galbipud essere costituito da ciottoli di fiume etpame di cava, di composizione
compatta, sufficientemente duro, con peso spedifaoinferiore a 2000 Kg/m3, non friabile, né geler di dimensioni comprese fra
il 100 ed il 150% della maggiore dimensione dellagia della rete e con assortimento tale da remzd maggior costipamento
possibile. Non puo impiegarsi pietrame alterabd#'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua cui I'opera viene a contatto.

Il pietrame deve essere assestato dentro I'elenientmodo da avere il minor numero di vuoti possbina senza provocare lo
sfiancamento delle pareti dell'elemento e le faocgista devono essere lavorate con le stesse itédhlla muratura a secco
(I'indice di porosita del gabbione deve essere gesptra 0.3 e 0.4).

73.2 - Posa in opera

Preliminarmente l'impresa deve procedere alla eggaiazione del piano di posa, quindi al posizioearo degli elementi
collegandoli tra loro mediante cuciture.
Le operazioni di preparazione e assemblaggio deiosi elementi, nonché I'unione degli elementi guitmediante legature fatte
con l'apposito filo di cucitura, o con punti meti|ldevono essere tali da creare una strutturéiraoe e collaborante.
Durante il riempimento devono essere posti in opepaevisti tiranti, costituiti da un unico spezzodi filo avente le stesse
caratteristiche di quello usato per le cucituresdio alla rete di pareti adiacenti od opposteetithento. La chiusura degli elementi
deve effettuarsi mediante cuciture, come indicatprecedenza. Dopo la chiusura degli elementgtiadelle pareti e del coperchio
deve risultare ben tesa e con i filoni dei bordidr loro a contatto, evitando attorcigliamenti.

73.3 - Controlli

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve pregare alla Direzione Lavori per ogni partita ricewvun cantiere i certificati
rilasciati dal Produttore dei gabbioni metalliciechttestino i quantitativi acquistati dall'lmpresda rispondenza del materiale ai
requisiti sopra indicati ed alle caratteristichdi@ate nel progetto.

L'Impresa deve altresi fornire per il pietrame d@impimento dei gabbioni, certificati che attestileocaratteristiche fisiche e
meccaniche del materiale e le cave di provenidrea&aratteristiche fisiche del pietrame devono resaecertate seguendo le norme
per la determinazione della massa volumica deiufrd@€NR 63/78), per la determinazione della geli(@ZNR 80/80) e per la
determinazione del coefficiente di imbibizione (CNB7192).

La Direzione Lavori pud comungue ordinare dellevperali controllo sui materiali da effettuarsi predsdoratori di prova
riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture ei drasporti.

Art. 74 - Segnaletica orizzontale
74.1 — Prescrizioni generali

La segnaletica orizzontale, ha notevole importanzguanto, come espressamente sancito al commallldrd 40 del vigente
codice della strada, serve per regolare la circmi@z per guidare gli utenti e per fornire predonz e indicazioni sul
comportamento da seguire. L'art. 137 del regolamesitcomma 1°, sancisce che gli stessi segnah, lddoro importanza, devono
essere sempre visibili, sia di giorno sia di ndte,in condizioni di asciutto che in presenzaidgpia. A tal scopo € fondamentale
che rispondano sempre ai requisiti prestazionalipti dalla norma europea UNI EN 1436/2004, susigamente richiamata.

La segnaletica orizzontale sara costituita dacgtrisngitudinali, strisce trasversali ed altri segwme indicato all'art. 40 del nuovo
Codice della Strada ed all'art. 137 del Regolamenattaazione e successive modifiche e integrazioni.
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Per regola generale nell'esecuzione dei lavorilie derniture I'l'mpresa dovra attenersi alle miglicegole dell'arte nonché alle
prescrizioni che di seguito vengono date per leqgipali categorie di lavori.

Per tutte le prestazioni, I''mpresa dovra seguirggliori procedimenti prescritti dalla tecnica alld normativa vigente attenendosi
agli ordini che all'uopo impartira la Direzione loai

Tutte le forniture ed i lavori in genere, principatl accessori previsti o eventuali, dovranno esseeguiti a perfetta regola d'arte,
con materiali appropriati e rispondenti alla spelttifavoro che si richiede ed alla loro destinagion

La segnaletica orizzontale comprende linee longialg frecce, linee trasversali, messaggi e simposti sulla superficie stradale,
ecc.

La segnaletica orizzontale puo essere realizzatbamie I'applicazione di pittura, materiali termaglici, materiali plastici indurenti
a freddo, linee e simboli preformati o mediantei aistemi. Deve essere di colore bianco e soloaisi particolari possono essere
usati altri colori.

La segnaletica orizzontale deve essere sempreadditaticrosfere di vetro, in modo da garantiredtariflessione nel momento in
cui questa viene illuminata dai proiettori dei w#ic

La retroriflessione in condizioni di pioggia o steabagnata puo essere migliorata con sistemi $pegui esempio con rilievi
catarifrangenti posti sulle strisce (barrette patdl), adoperando microsfere di vetro di dimensimaggiori o con altri sistemi. In
presenza di rilievi, il passaggio delle ruote puodprre effetti acustici o vibrazioni; questo tigbsegnaletica verra espressamente
richiesta nell'appalto e potra anche essere usétars punti ben definiti del tratto da segnalare.

74.2 - Norme tecniche di esecuzione

Nella esecuzione delle prestazioni, Iimpresa dattanersi alle prescrizioni che di seguito vengoiportate per le principali
categorie di lavoro.

In particolare dovranno essere rispettate le digfmos di cui a:

D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice dellm& e successive modifiche e integrazioni;

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di egmoel ed attuazione del nuovo Codice della Straslaceessive modifiche e
integrazioni;

D.M. del 23-09-2005 del Ministero Infrastruttur@easporti, Norme Tecniche per le Costruzioni.

Nell'esecuzione delle prestazioni, I'lmpresa doattenersi alle prescrizioni che di seguito vengoportate e dovra eseguire il
lavoro come prescritto dalla norma UNI 11154.

In ogni caso alle norme in vigore al momento de#@uzione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori, di norma, il tiaffnon dovra subire alcuna sospensione, e I'lmpiesra provvedere, a sua cura e
spese, alla installazione della segnaletica providsal fine di evitare qualsiasi incidente stiaddi cui rimarra unico responsabile
per qualunque effetto.

74.3 - Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegare per i lavori compresi fagpalto dovranno corrispondere, per caratteristiele prescrizioni contenute nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto, e a quatabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigienn materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle mighualita in commercio in rapporto alla funzioa€ui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opéi@/ranno essere accettati dalla Direzione Lavori.

| materiali dovranno provenire da produttori o fabbe che I'lmpresa riterra di sua convenienzaperahno corrispondere come
caratteristiche tecnico-qualitative ai requisitséguito esposti.

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori, 'imprespaltatrice indichera alla Direzione Lavori il prdtbre o la fabbrica dei materiali
da cui intendera rifornirsi per l'intera durata ltglpalto; ai fini della preventiva accettazionevthb produrre la certificazione di
qualita dei materiali, prodotta direttamente dahftore, accompagnata da certificati di prova dias da laboratori riconosciuti.

La Provincia si riserva, attraverso un laborataifficiale, di verificare la rispondenza dei reqtiisienuti di volta in volta necessari.
Qualora la Direzione dei Lavori abbia rifiutato ugaalsiasi provvista come non atta all'impiegomfiresa dovra sostituirla con
altra che corrisponda alle caratteristiche volutaateriali rifiutati dovranno essere allontanatimediatamente dal cantiere a cura e
spese dello stessa Impresa.

74.4 - Prescrizioni generali di esecuzione delleipcipali categorie di lavoro e forniture

Per regola generale nell'esecuzione dei lavorille derniture I'l'mpresa dovra attenersi alle miglicegole dell'arte nonché alle

prescrizioni che di seguito vengono date per leqgipali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche gueelle relativamente alle quali non si trovinol peesente Capitolato, prescritte
speciali norme, I'lmpresa dovra seguire i migliprocedimenti prescritti dalla tecnica e dalla ndimeavigente attenendosi agli

ordini che all'uopo impartira la Direzione Lavoliiatto esecutivo.

Tutte le forniture ed i lavori in genere, principatl accessori previsti o eventuali, dovranno esseeguiti a perfetta regola d'arte,
con materiali e magisteri appropriati e rispondatiéi specie di lavoro che si richiede ed alla ldestinazione.

74.5 - Accertamenti preliminari durante il corso ea conclusione dei lavori
74.5.1 -Certificati

Per poter essere autorizzata ad impiegare i vairidii materiali prescritti dal presente Capitolaktmpresa dovra produrre la
certificazione di qualita dei materiali rilasciatigfornitori da laboratori ufficiali riconosciuti.
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Tali certificati dovranno contenere i dati relatatla provenienza ed alla individuazione dei singuteriali o loro composizione,
agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dasiultanti dalle prove di laboratorio atte ad atae i valori caratteristici richiesti
per le varie categorie di lavoro o fornitura inpapto a dosaggi e composizioni proposte ed impléamglo con relative schede di
sicurezza che dovranno far parte integrante del2.0

La Provincia si riserva attraverso un laboratoffaiale di verificare la rispondenza dei requisitenuti di volta in volta necessari.

74.5.2 - Prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto nel precedentiecdot circa le qualita e le caratteristiche dei enai, per la loro accettazione
I'Impresa € obbligata a prestarsi in ogni tempe afove dei materiali impiegati o da impiegarefasiando a tutte le spese di
prelevamento dei campioni per l'invio ai Laboratofficiali indicati dalla Stazione appaltante, i@stio tutte le spese per le relative
prove a carico della Provincia.

I campioni saranno prelevati in contraddittoriocla® presso gli stabilimenti di produzione per duipresa si impegna a garantire
I'accesso presso detti stabilimenti ed a forn@igsistenza necessaria.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazietidJfficio del direttore lavori, previa apposarie di firma del Direttore dei
Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a ganarg 'autenticita e la conservazione.

L'utilizzo di materiali riconosciuti validi e acdeti dalla Direzione Lavori non esimera I'lmpresalldttenimento dei valori
prestazionali prescritti su strada che sono lo caslle lavorazioni.

74.6 - Posa in opera della segnaletica orizzontale
Per le specifiche riguardanti la realizzazione alsktgnaletica orizzontale si richiama la norma WNL54 del settembre 2006. In
particolare si richiamano i paragrafi che seguono.

74.6.1 - Verifica d'idoneita del supporto e delleandizioni ambientali -

Prima di iniziare un lavoro di posa della segnetetirizzontale, I'lmpresa deve effettuare le seguemifiche:

. verificare se lo stato della segnaletica preedistequalora presente, permette una sovrapposizieh@rodotto senza
rischi per la buona riuscita dell’applicazione stedenendo in considerazione la compatibilitgpdedotti;

] verificare il tipo di supporto (conglomerato bituraso, conglomerato bituminoso drenante, calcesiryzietra) e la sua
compatibilita con il materiale da applicare;

] accertarsi delle condizioni fisiche della supe€fjgier esempio che non ci sia presenza di crepegplarita che possano
ostacolare I'applicazione del materiale;

] verificare che il supporto risulti perfettamentdifmy privo cioe di agenti inquinanti quali per eggio macchie d’olio o di
grasso, o resine provenienti dagli alberi, che gnssnfluenzare la qualita della stesa;

] poiché la maggior parte dei materiali & incomp#giltion I'acqua, verificare che il supporto sia atoi e che la sua
temperatura rientri nell'intervallo previsto peapplicazione del materiale come risulta dalla sattednica del produttore;

] rilevare i valori di temperatura del supporto edidita relativa dell’'aria prima della stesa, che alew rientrare

nell'intervallo previsto per il prodotto da utilizee (vedere scheda tecnica del produttore);
Nel caso in cui non si siano verificate le condiziclonee all’applicazione, I'lmpresa non deve gere all’esecuzione del lavoro e
deve avvisare la Direzione Lavori per avere istoii

74.6.2 - Tracciamento e preparazione

La fase di tracciamento e preparazione € indiperedaal tipo di prodotto utilizzato e per quantouagda le figure da realizzare si

deve far riferimento alla legislazione vigente (DRR495/1992 "Regolamento d’esecuzione e attuaziehédovo Codice della

Strada" e successive modifiche e integrazioni).

| tipi di tracciamento sono sostanzialmente quattro

= il primo metodo prevede I'utilizzo di dime, per eg@o per le scritte 0 per i passaggi pedonali antatj;

= il secondo metodo richiede l'uso del filo gessaiaratta di un filo impregnato di polvere di gesksquale, lasciato cadere per
terra, segna la guida di dove si dovra posare terisde segnaletico; generalmente € utilizzato gggmare le mezzerie o la
striscia laterale su tratti medi e brevi oltre plee passaggi pedonali e strisce d’arresto;

= il terzo metodo si avvale dell’'uso del tracciolirg: utilizza la macchina traccia-linee a verniceglaale, tramite un piccolo
ugello, segna la superficie con una sottile linea loperatore dovra seguire in fase di posa dedigito.

= il quarto metodo fa uso di una corda-guida di mifento.

Per quanto concerne la preparazione dei piani, tiquesranno essere puliti ed esenti da agenti mapti che possano

compromettere la realizzazione della segnaletizz@ntale a regola d’arte. La pulizia € a caricty Appaltatore.

74.6.3 - Posa del materiale
Una volta completate le operazioni di tracciamenfweparazione, si pud procedere con la posa detliala.
74.7 - Segnaletica orizzontale bicomponente a fredd

74.7.1 - Generalita
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La segnaletica orizzontale sara costituita dacgtrisngitudinali, strisce trasversali ed altri sotited iscrizioni come all'art. 40 del
Nuovo Codice della Strada approvato con D.LGS. 30eaft992 n. 285 ed artt. da 137 a 155 del Regolémdn attuazione

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successidgéiche integrazioni ed essere conformi per gpforme e dimensioni.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche,sdivolosita e di durata dei materiali da usareipgrgnali orizzontali, dovranno
essere conformi alle prescrizioni del Disciplindrecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 137, commadd Regolamento di

attuazione), ed essere comprovate dalle relatintdicazioni.

Nelle more dell'approvazione del disciplinare, capposito Decreto del Ministro dei LL.PP, le candsteche fotometriche,

colorimetriche e di resistenza al derapaggio dawaessere conformi alle prescrizioni generali mtevdalla norma UNI EN 1436
relativamente alle classi indicate nella schedaitec Tali caratteristiche si intendono in operaipperiodo di garanzia previsto. Le
caratteristiche dovranno essere comprovate dd#léve certificazioni rilasciate da Laboratori wffali autorizzati.

La segnaletica andra realizzata nelle zone digitog/o in quelle richieste dal Compartimento cottente.

L'Appaltatore sara libero di utilizzare materialisia scelta, nell'ambito della tipologia di promoindicata nell’appalto .

La segnaletica orizzontale in vernice sara esegoitaapposita attrezzatura traccialinee a sprugzmsgente.

| bordi delle strisce, linee di arresto, zebratsggitte ecc., dovranno risultare nitidi e la stip&r verniciata uniformemente coperta.

74.7.2 — Prove ed accertamenti

La pittura che sara adoperata per I'esecuzionea deljnaletica orizzontale, dovra essere accommgagaatina dichiarazione del
Produttore delle caratteristiche generali e spewfi relative al prodotto verniciante bagnato, adkllicola risultante dopo
I'essiccazione.

In particolare la dichiarazione dovra fornire i gegti dati:

potere coprente del prodotto in mg/kg

viscosita

densita

residuo secco

tempo di essiccazione

fattore di luminanza della pittura

percentuale di diluizione e tipo di diluente racemmiato dal produttore

tipi e quantita di sfere di vetro da usare nel adigmst-spruzzatura

resistenza al derapaggio

coordinate di cromaticita della pellicola essiccata

coefficiente di luminanza in condizioni di illuminane diffusa Qd

retro-riflessione diurna su asciutto, umido e bagna

retro-riflessione notturna su asciutto, umido erlzag

| dati derivati da prove prestazionali si intendqrer misurazioni effettuate da Laboratori Ufficidlutorizzati, seguendo i criteri
previsti dalla UNI EN 1436.

La pittura fornita dovra soddisfare i requisiti hiesti dal presente Capitolato ed essere conforree dithiarazione delle
caratteristiche dichiarate dal Produttore entrimlleranze massime appresso indicate, superaigalelg pittura verra rifiutata.
Qualora la pittura non risulti conforme ad una 0 paratteristiche richieste, I'Amministrazione,us snsindacabile giudizio, potra
imporre la sostituzione con altra pittura idoneszseche cid comporti spese aggiuntive rispettoedleqgoncordate.

74.7.3 - Caratteristiche della pittura

Questa pittura € costituita da due tipi di prodotto

e il primo ha al suo interno una miscela di caricba&dari, dolomite e quarzite) che forniscono resigt al materiale, un legante
(costituito da resine acriliche), dei pigmenti (clanfunzione di donare colore al prodotto), e detlierosfere di vetro che,
immerse al 60% nel materiale, generano la rettetténza.

« il secondo € un attivatore costituito da perossidanici: ha lo scopo di solidificare il materiale

E' un prodotto, quindi, al cui interno sono preseggine liquide che si catalizzano al momento'atdizzo.

Quando € catalizzato diventa un rifiuto non nocivo.

Inoltre, la perdita di sostanze volatili € dell'mrel dell'1%. Il tempo di essiccazione del bicompuee di 20 minuti. La sua durata,

dopo I'applicazione, & mediamente pari a 3 anni.

Mediamente lo spessore € pari a 2 + 3 mm. Uno epesaaggiore potrebbe causare il distacco del giodtal suolo con il

diminuire delle temperature.

Puo essere applicato in diversi modi:

e aspatola.

« arullo, che facilita I'applicazione garantendo wesa di 120 + 150 metri lineari al giorno con 2.3 Kg di prodotto al m2.

e con delle macchine per colata che riescono a gegdatposa di circa 500 m2 di prodotto al giorno.

Questo prodotto deve essere applicato da persspatializzato, al fine di evitare problemi di "evea" applicazione.

La pittura da impiegare potra contenere sfereettiovpremiscelate durante il processo di fabbrarazio subire il processo di post-

spruzzatura durante I'applicazione, cosicché d@ssiccamento e successiva esposizione delfte sievetro, dovuta all'usura

dello strato superficiale della pittura stessadlosspartitraffico , queste svolgano effettivamentea efficiente funzione di guida

nelle ore notturne agli autoveicoli , sotto I'azéodella luce dei fari.

Per la pittura bianca il pigmento inorganico doga#antire la colorazione secondo le caratteristocherimetriche.

Per quanto concerne le cariche contenute nel pdetniciante, queste dovranno, per qualita, foendimensioni, contribuire a

migliorare le caratteristiche di resistenza meazaniello strato di pittura applicata, e in partcel a rendere meno scivolosa, con
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valori di aderenza (SRT o CAT) che non si discostiaoquelli rilevati nella pavimentazione limitrofa (0 %), la segnaletica
orizzontale realizzata.

Per la pittura gialla il pigmento sara costituigogigmenti organici.
La pittura non dovra scolorire sotto l'azione dejgi UV.
Il solvente o le miscele di solventi utilizzati, \danno facilitare la formazione di una strisciaditndinale omogenea e priva di

difetti (la pittura dovra aderire tenacemente allperficie stradale), inoltre dovranno evaporamgidamente senza attaccare il
sottostante legante bituminoso.

La pittura dovra essere omogenea, ben macinata eerdiistenza uniforme, non dovra fare crosta néndare gelatinosa od
inspessirsi; dovra consentire la miscelazione e@piente contenitore senza difficolta, medianted'di una spatola.
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La pittura non dovra assorbire grassi, olii edeaiostanze tali da causare la formazione di maechdesua composizione chimica
dovra essere tale che, applicata sulla pavimemtaztradale, anche nei mesi estivi, non presetcér di inquinamento da sostanze
bituminose, e non dovra permettere I'affioramemidegante bituminoso.

74.7.4 - Prove di laboratorio sulla pittura

a) Potere Coprente

b) Densita
La densita della pittura, determinata a 25° C, deesere tra 1,5 e 1,7 kg/l (UNI EN 1SO 2811-1).

c) Tempo di essiccamento
In relazione alla macrorugosita, alle deformazidei profilo longitudinale e trasversale della paentazione stradale e
allumidita dell'aria, la pittura dovra asciugarsimodo da consentire I'apertura al traffico dettt interessato, entro 30
(trenta) minuti dall'applicazione.
Dopo tale tempo massimo consentito, la pittura dowa staccarsi, deformarsi, sporcarsi o scolm@io I'azione delle
ruote gommate degli autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento potra essere controlfatabioratorio secondo il metodo UNI 8362/82.

d) Contenuto delle materie non volatili
Sulla pittura verra determinato il tenore di materon volatili (residuo secco).
Il residuo non volatile sara > 98 % in peso edogisalerato valido sia per la pittura bianca che qeglla gialla (UNI
8906/86).

e) Resistenza agli agenti chimici
Il campione di pittura, con uno spessore umido 50 &m, verra steso su sei supporti metallici ddifeensioni di cm.
12*6*0.05, dopo essere stato lasciato stagionareocimdizioni di ambiente per 7 giorni, verra immerper essere
sottoposto ad attacco chimico, nei liquidi di proatta temperatura e per il tempo indicato neligusate tabella:

Liquidi di prova Temperatura ° Durata in minul
primi

Lubrificanti 50° 30"+ 30" (*)
Carburanti 20° 30'+ 30' (%)
Cloruro di calcio 20° 30'+ 30' (%)
Cloruro di sodio 20° 30"+ 30" (*)
Acido solforico (**) 20° 30'+ 30" (*)
Acido cloridrico (**) 20° 30'+ 30' (*)

(*) 1 provini vengono controllati dopo i primi 3@i immersione, successivamente vengono reintrodettcontenitori dei
liquidi per altri 30" ed infine, al termine dellagva, si lasciano asciugare i provini e se ne waderstato di conservazione.
(**) Soluzioni al 20%.
La prova di resistenza agli agenti chimici si rigesuperata positivamente se alla fine della pribv@mpione di pittura
non presenta alterazioni e/o distacco dai sei stippetallici.

f)  Colore della pittura
Il colore della pittura, inteso come sensazionematica percepita dall'osservatore standard, veai@riohinato in
laboratorio attraverso le coordinate cromatiche yx,su un campione di segnaletica, con riferimeakodiagramma
cromatico CIE 1931.
Il campione di segnaletica, su cui eseguire leilettolorimetriche, sara predisposto in laboratasgpure verra utilizzato,
se presente, il campione di pittura spruzzatatdiretnte su un supporto metallico e prelevato msitdisposizione della
D.L.
Oltre alle coordinate cromatiche, ai fini dellassdicazione della visibilita del prodotto vernicte, verra rilevato anche il
fattore di luminanza , secondo quanto specificalarpubblicazione CIE n. 15 (E. 1.3.1.) 1971.
Le pitture di colore bianco e giallo dovranno avdedle coordinate cromatiche che siano contendiataino dell'area
colorimetrica stabilita, per la relativa tipologieomatica, dalla norma UNI 7543/2-1988, mediantertici:

Coordinate dei 4 punti che determinano la zona extits
COLORE nel dlagr_amma Icolorlmetrlco CIE 1931 (llluminant&o-
Geometria 45/0")
1 2 3 4
Bianco X 10.355 0.305 0.285 0.335
Y [0.355 0.305 0.325 0.375
: X 10.443 0.545 0.465 0.389
Giallo (classe Y1) Y [0.399 0.455 0.535 0.431
: X 10.494 0.545 0.465 0.427
Giallo (classe Y2) Y [0.427 0.455 0.535 0.483
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Il fattore di luminanza minimo iniziale, richiesfwer i vari prodotti vernicianti bianchi rifrangenthon dovra essere
inferiore a 0.55, mentre il Fattore di luminanzanimio iniziale, richiesto per i prodotti verniciamialli rifrangenti, non
dovra essere inferiore a 0.40.
Il rilievo delle coordinate cromatiche e del fadodi luminanza sara eseguito sul campione di pittpreparato in
laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.

g) Resistenza alla luce
La pittura dovra mantenere inalterato il colore peiperiodo di tempo di vita utile del prodotto.
L'accertamento del grado di resistenza dello swafpittura al decadimento causato dalla luce solaerra determinato
attraverso l'esposizione del campione alla radigziti una lampada allo xeno, munita di filtri @tttonsentire l'inizio della
emissione spettrale a 300 nm (UNI 9397/89).
Al termine della prova, le coordinate cromatichevrdono ricadere nelle zone consentite per le w&atipologie
cromatiche e la differenza delle letture del fatdr luminanza (AB), misurato prima e dopo la pravan dovra essere
superiore a 0.05.

h) Resistenza all’abrasione
Il campione di pittura, con uno spessore umidoQdi Bm, sara steso su due supporti metallici dalle dgiger in cm di 20
x 12 x 0.05, e sottoposto alla prova di resistealPabrasione con il metodo della caduta di salaSTM D 968-51).
La pellicola, dopo essere stata lasciata ad essigea 48 ore a 25° C e con un'umidita relativa5epPb, dovra resistere
all'azione abrasiva provocata dalla caduta cidlican volume predeterminato di sabbia monogranudaretura silicea.
Il coefficiente di abrasione, sara determinatodbwido il volume in litri di sabbia usata, necessad asportare lo strato di
pittura, per lo spessore iniziale in mm della pétu
La resistenza all'abrasione potra essere detemnamathe attraverso la valutazione della perditaatisa della pellicola di
pittura dopo essere stata assoggettata all'aziomeleg abrasive di durezza predefinita (Metodo UR559/96).

i)  Fattore di luminanza della pittura
Per la classificazione della visibilita del prodotterniciante, sara rilevato il fattore di luminan®, secondo quanto
specificato nella pubblicazione CIE n. 15 (E. 1)31B71.
Il Fattore di luminanz® minimo iniziale, richiesto per i prodotti vernigig bianchi rifrangenti, non dovra essere inferiore
a 0,60, mentre il Fattore di luminanza minimo ialej richiesto per i prodotti vernicianti giallifrangenti, non dovra
essere inferiore a 0,40.
Il rilievo delle coordinate cromatiche e del fa@odi luminanza sara eseguito sul campione di pittpreparato in
laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.

74.8 - Prestazioni della segnaletica orizzontale

Il presente articolo richiama la norma europea W\ 1436/2004 e I'obbligo dell'appaltatore al rigpeintegrale della stessa
norma, anche per le parti non espressamente rippmelle more dell'approvazione del disciplinazen apposito Decreto del
Ministro dei LL.PP.

La norma specifica le prestazioni che la segnaaiitzzontale di colore bianco e giallo deve poseeger garantire all'utente della
strada una buona funzionalita.

La segnaletica orizzontale deve essere efficiantédlla posa in opera ed i requisiti richiesti deo essere mantenuti per tutta la
vita funzionale prevista ed espressamente indicata.

Vengono di seguito definiti tali requisiti, in bageuanto previsto dalla Norma UNI EN 1436/2004.

Gli standard prestazionali richiesti sono la r$iese in condizioni di luce diurna e di illuminaa® artificiale, la retroriflessione in
condizioni di illuminamento mediante i fari deglitaveicoli, il colore e la resistenza allo derapagg

Il valore che sara di norma controllato ai finildelalutazioni della DL sara prioritariamente laroeiflessione con luce artificiale
(visibilita notturna).

74.9 - Requisiti

| requisiti che la segnaletica orizzontale devespdsre, definiti SOGLIE DI ACCETTABILITA’, ai sensi & norma europea sopra
specificata, UNI EN 1436/2004, riguardano le prasta che la stessa deve rispettare durante ladsuata di vita funzionale,
espressi attraverso parametri che rappresentaressidiaspetti prestazionali della segnaletica orize in termini di classi di
prestazioni. Tali valori minimi dovranno esserepegati indipendentemente dall’eventuale usura atauslalle operazioni di
manutenzione invernale del piano viabile e se Fasueccessiva, dovranno essere ripristinati a €sese dell'Impresa, in modo
da mantenere i livelli di visibilita richiesti.

Le misure potranno essere fatte per ogni requidéncato, ad insindacabile giudizio della DL.

Il mancato rispetto di un requisito &€ da considg@raome un “mancato servizio” e quindi tale da tificare le detrazioni e le penali
di cui alle Norme Generali.

Per le verifiche dei parametri prestazionali priegsindividuano due metodi:

eseguibili con strumentazione puntuale

eseguibili con strumentazione ad alto rendimento

| primi permettono il rilievo dei parametri Qd, Rtpordinate cromatiche, fattore di luminanza e SR&ntne i secondi RL ed
eventualmente CAT.

74.9.1 - Riflessione alla luce del giorno o in presza di illuminazione stradale (Qd)
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Il primo parametro che deve essere rispettato ajgibiltatore e la riflessione alla luce del giorna @resenza di illuminazione
stradale, misurato mediante il coefficiente di Inamiza in condizioni di illuminazione diffusa Qdpe=ssso in mcd*m-2*Ix-1. Il
coefficiente di luminanza in condizioni di illumipiane diffusa rappresenta la luminosita di un skgoaizzontale come viene
percepita dai conducenti degli autoveicoli alleelai@l giorno tipica o media o in presenza di illnazione stradale.

La segnaletica orizzontale bianca realizzata, indaoni di superficie stradale asciutta, deve ettgre, per tutta la durata
dell'appalto, il seguente valore minimo di Qd:

Qd > 100 mcd*m-2*Ix-1, corrispondente alla classe Q2.

74.9.2 - Retroriflessione in condizioni di illuminaione con i proiettori dei veicoli (RL)

Il secondo parametro che deve essere rispettdtapfalitatore ¢ la retroriflessione in condizionilthminazione con i proiettori dei
veicoli, misurata mediante il coefficiente di luranza retroriflessa RL, espressa in mcd*m-2*Ix-1cdEfficiente di luminanza
retroriflessa rappresenta la luminosita di un skegogzzontale come viene percepita dai conduagedii autoveicoli in condizioni
di illuminazione con i proiettori dei propri veicol

In condizioni di superficie stradale asciutta,dgmsaletica orizzontale deve rispettare il segueaitgre minimo di RL:

RL > 150 mcd*m-2*x-1, corrispondente alla classe R3;

In condizioni di bagnato deve rispettare il segaesore minimo di RL :

RL > 35 mcd*m-2*x-1, corrispondente alle classi RWaysahe si usino i sistemi di emersione delle patioriflettenti.

La misura del parametro RL, sull'asciutto, effettuaon le modalita specificate nel seguito, € alisebdella valutazione ed
accettazione o meno del lavoro (parametro presta@p

74.9.3 - Colore

La segnaletica orizzontale da realizzarsi e/o nmemgé con il presente capitolato speciale d’appdéee essere di colore bianco o
giallo. Pertanto, le coordinate di cromaticita xpgr la segnaletica orizzontale asciutta devoneatsy all'interno delle regioni
definite dai vertici forniti nel seguente prospedtdlustrati nella figura 1.

Vertici delle regioni di cromaticita per segnalatimrizzontale bianca e gialla

Figura 1: 1 e 2 giallo; 3 bianco

Coordinate dei 4 punti che determinano la zona ewmiita ne
COLORE diag‘ramma colorimetrico CIE 1931 (llluminante D635eometrii
45/0")
1 2 3 4
Bianco X 10.355 0.305 0.285 0.335
Y [0.355 0.305 0.325 0.375
: X 10.443 0.545 0.465 0.389
Giallo (classe Y1) Y [0.399 0.455 0.535 0.431
X 10.494 0.545 0.465 0.427
Giallo (classe Y2)
Y [0.427 0.455 0.535 0.483
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74.9.4 - Resistenza al derapaggio (SRT)

Il terzo parametro che I'appaltatore deve rispettall’esecuzione dei lavori € il valore della sgmnza al derapaggio, espresso in

unita SRT, che deve rispettare, per tutta la dwealigappalto, indipendentemente dalle eventualidinioni di piano viabile liscio, il
seguente valore minimo:

SRT > 50, corrispondente alla classe S2.

La resistenza al derapaggio deve essere misurgtiers#o le indicazioni contenute nell'appendice Dad®rma europea UNI EN
1436/2004.
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PARTE Il
MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 75 — Misurazione dei lavori

Resta stabilito che per i lavori compensati a cofpAppaltatore ha l'onere contrattuale di predispdan dettaglio tutti i disegni
contabili delle opere realizzate e delle lavoraz@seguite con l'indicazione (quote, prospetti anfaltro necessario) delle quantita,
parziali e totali, nonché con l'indicazione debtative operazioni aritmetiche e degli sviluppieddgci necessari alla individuazione
delle quantita medesime, di ogni singola categdirlavoro attinente I'opera o la lavorazione iagsata.

Detti disegni contabili, da predisporre su suppan@gnetico e da tradurre, in almeno duplice copigddeneo supporto cartaceo,
saranno obbligatoriamente consegnati tempestivarata Direzione Lavori per il necessario e preientontrollo e verifica da
effettuare sulla base delle misurazioni, effettiuateontraddittorio con I'Appaltatore, duranted'eszione dei lavori.

Tale documentazione contabile & indispensabilelp@redisposizione degli Stati di Avanzamento Lawoper I'emissione delle
relative rate di acconto, secondo quanto stahilitonerito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile restera girigta dell’ Amministrazione committente.

Tutto cid0 premesso e stabilito, si precisa chevoiada compensare "a corpo” saranno controllaticorso d'opera attraverso le
misure geometriche, 0 a peso, o a numero, riledalta Direzione dei Lavori in contraddittorio cdAppaltatore, e confrontate con
le quantita rilevabili dagli elaborati grafici fati parte integrante ed allegati al Contratto dp&lo.

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamerdudti e per I'emissione delle relative rate d'at@dincorrispettivo da accreditare
negli S.A.L. e la parte percentuale del totaleptelzzo a corpo risultante da tale preventivo cdieireffettuato a misura, oltre le
prescritte trattenute di Legge e le eventuali tis#e negative (detrazioni) scaturite a seguitadCadiaudo in corso d'opera.

A completamento avvenuto di tutte le opere a corjsojtante da apposito Verbale di constataziomatte in contraddittorio con
I'Appaltatore, la Direzione dei Lavori provvedecnn le modalita suddette, al pagamento del resideducendo le prescritte
trattenute di Legge e le eventuali risultanze riegagcaturite dalle operazioni e dalle verifichéetfiate dalla Commissione di
Collaudo in corso d'opera.

75.1 - Scavi di sbancamento. Scavi di fondazione

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangoai proprieta della Provincia (DM 145/2000 ar6. @mma 1). L'Impresa, di
norma, dovra riutilizzarli per l'opera appaitattrasportarli a discarica, se non idonei, oppse idonei ma esuberanti, in zone di
deposito e, comunque, a totale sua cura e spese.

Per gli scavi di fondazione rimarranno a caricd'ppaltatore tutti gli oneri, qualora necessaodnnessi con il lavoro di scavo
(scavo a campioni, puntellature, sbadacchiare chegrarmatura completa delle pareti di scavo, acohela perdita del materiale
impiegato.

Gli scavi di fondazione saranno computati per uluwme uguale a quello risultante dal prodotto deldadi base delle murature di
fondazione per la loro profondita, misurata a pauial piano dello scavo di sbancamento.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguii, ragioni speciali non lo vietino, anche con geaetcarpata, ma in tal caso non
sara pagato il maggior volume, né il successivmpienento a ridosso delle murature, che limpresaaleseguire a propria cura e
spese. Al volume di scavo per ciascuna classe afopdita indicata nell'Elenco Prezzi, verra appbcd relativo prezzo e
sovrapprezzo.

Nel prezzo degli scavi di fondazione & sempre cespt'onere del riempimento dei vuoti attorno allaratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaji@gento delle materie provenienti dagli scavijteesi compreso nel prezzo di
Elenco degli scavi, anche qualora, per qualsiagore fosse necessario allontanare, depositarevigmriamente e quindi riprendere
e portare in rilevato le materie stesse. Le matdiriscavo che risultassero esuberanti o non idpeeda formazione dei rilevati,
dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dadldesdei lavori, a debita distanza a discarica azata e sistemate convenientemente
anche con spianamento e livellazione a campagiséando a carico dellimpresa ogni spesa conseguamteompresa ogni
indennita per occupazione delle aree di deposito.

75.2 - Fresatura della sovrastruttura stradale
La fresatura sara contabilizzata secondo I'unitaidira indicata nel rispettivo prezzo di elenco.
75.3 - Conglomerati cementizi

Tutte le opere in conglomerato cementizio verranootrollate con metodi geometrici mediante miseifettuate sul vivo delle
opere medesime, detraendo i vuoti ed il volumeatii materiali di natura differente compenatratlle strutture ma non quelli
della armatura in acciaio.

La resistenza del calcestruzzo dovra essere rieriore a quella prevista in progetto o comunqueessaria a seguito dei prescritti
calcoli di stabilita, il controllo dei quali costisce preciso onere contrattuale dell'Appaltatov@jamente, tale controllo e tutte le
necessarie verifiche statiche saranno dall'Appakaeffettuate secondo i criteri di calcolo défeienza delle Costruzioni e con
pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Per "parti in elevazione" delle strutture si coes&ho, come normalmente viene indicato nel lingieatecnico delle costruzioni, le
parti elevantisi dall'estradosso (spiccato ) diitp| della soletta, del solettone, della platz,

Tali parti in elevazione comprendono le armaturadaiaio, le casserature, le armature dei casginteggi.
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Resta, inoltre, contrattualmente stabilito che terogazione del compenso debbono intendersi cosapertutte le prove, sia
preliminari che quelle effettuate durante l'esemoeidei lavori, relative ai materiali utilizzagirove distruttive e non distruttive
previste dalla Legge o dallo Strutturista nonckgle prove di carico ed il collaudo statico.

Nel caso in cui singole parti delle opere d'aidaltassero di resistenza caratteristica infer@guella prescritta in progetto ed a
condizione che le opere eseguite possano essst@te sussistere senza inconvenienti perché, roumy rispondenti alla
Normativa tecnica vigente in termini di resisterzdi durabilita, il prezzo verra decurtato di uqantita corrispondente alla
minore resistenza riscontrata.

Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramamtiista comporteranno adeguate decurtazioni @eizor

Il prezzo comprende, inoltre, ogni fornitura a diépera di inerti, leganti, acqua, additivi ant@edluidificanti, antiritiro, ed ogni
altra fornitura necessaria secondo le tecnichetstali desumibili dal progetto; con detto preazene compensata altresi, la
manodopera, anche specialistica, necessaria.

E' compreso nel prezzo:

1) La protezione delle superfici, delle struttune conglomerato cementizio, sia a faccia vidta a faccia nascosta, le
superfici sottostanti la sede stradale o altdécate dai disegni di progetto, mediante trattaim@npermeabilizzanti e/o indurenti,
vernici di protezione, cappe, ecc. delle qualitadééinire con la Direzione dei Lavori in relazonal grado di aggressivita
normalmente riscontrabile, compreso quella derevatail'impiego dei sali antigelo per i piani vibi

2) La realizzazione di drenaggi e di vespai a teigtle murature controterra nonché le relativeitdie e le tubazioni per la
fuoruscita delle acque captate, con la necesshsiaibuzione sulla base dell'esperienza in sito;

3) Le predisposizioni per le barriere di protezicsteadale cosiddette "di sicurezza" ( guardraildi Jjualunque tipo e
ubicazione, esclusa la fornitura dei materiali lta posa in opera.

75.4 — Ferro tondo per opere in c.a.

Il ferro tondo per armature di opere di cementoaaondi qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldara valutato secondo il peso
effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e foidd e compreso I'onere della legatura dei singtdéimenti e la posa in opera
dell'armatura stessa.

75.5 - Sovrastruttura stradale

La sovrastruttura stradale € compensata coneiizp dell'appalto.

Fermo restando che la sovrastruttura stradaleadassere realizzata secondo le sezioni tipoatigito ed i disegni allegati al
Contratto di appalto nonche le specifiche tecnicheCapitolato Speciale, relative alle caratteristialei materiali, alla loro
composizione, ecc., mediante prove da effettuaesspri Laboratori Ufficiali, le misurazioni dei gmli strati componenti sara
effettuata solo dopo il prescritto costipamento.

Tali misurazioni saranno effettuate in contraddittacon I'Appaltatore e sono finalizzate sia al tcolto della rispondenza alle
specifiche tecniche che alla valutazione delle@aiuali da imputare nei singoli S.A.L. per I'eriosg delle relative rate di acconto.
La Direzione dei Lavori, nei casi di accertata naeedi spessore dei singoli strati oltre le teliere previste oppure nei casi di
imprecisa esecuzione della sovrastruttura, rdeal Responsabile del procedimento proponendopgbrtuni interventi.

75.6 - Barriere di sicurezza in acciaio

Le barriere, rette o curve, verranno misurate ffiettiva lunghezza compresi i terminali.

Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi scoimpresi e compensati i pezzi speciali in regitinin curva, terminali, eventuali
blocchi di fondazione in calcestruzzo, ed in pattce, per le barriere ricadenti sulle opere d'amehe I'onere della formazione dei
fori nelle varie opere d'arte e del fissaggio @sitsgni con eventuale malta cementizia.

Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi semmpreso e compensato anche I'onere della inteiposi di idonei elementi
distanziatori fra la fascia ed il sostengo, nonghéllo della fornitura e posa in opera dei dispasiifrangenti.

75.7 - Segnaletica orizzontale

Le quantita dei lavori e delle forniture saranntedmainate con metodi geometrici, a numero od a,fjaselazione a quanto previsto
nell’Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle verifichel garametri prestazionali, indicate nei paragvedicedenti di questo Capitolato.

Nel caso che dalle misure di controllo delle quantisultassero dimensioni minori di quelle preserdalla D.L. sara facolta
insindacabile della stessa ordinare la rimoziorte dpere e la loro ricostruzione a cura e speddmgresa. Nel caso le minori
dimensioni accertate fossero compatibili ad instadbéle giudizio della D.L. con la funzionalitd e d&abilita delle opere, queste
potranno essere accettate e pagate in base afiatgieffettivamente eseguite con applicazioneedgfiportune detrazioni.

Le misure saranno eseguite in contraddittorio, m@mwano che si procedera all'esecuzione dei lagaiportate su appositi libretti
che saranno firmati dagli incaricati della Direzaatei Lavori e dall'lmpresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibiliteediica e di rettifica anche in occasione dellsité di collaudo.

In particolare:

75



Lavori di adeguamento degli standard di sicurezzaleguamento funzionale delle SS.PP. — Area Norhualita 2019
ex Decreto MIT n. 49/2018

* la valutazione delle strisce longitudinali sarztffata a metro lineare in base allo sviluppo &ffetsecondo quanto indicato
nei singoli articoli di elenco.

* La valutazione delle zebrature, linee di arrestingli sara effettuata a metro quadrato in base s¥iluppo effettivo della
superficie verniciata e secondo quanto indicatcsimgoli articoli di elenco.

» La valutazione delle scritte a terra sara effett@atmetro quadrato in base alla superficie, vuetgpeno, del parallelogramma
che circoscrive ciascuna lettera.
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