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COMUNE DI SQUINZANO

INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE -
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)
Al LAVORI (A.1.1+A.1.2.1+A.1.2.2+A.1.3) € 7394763,16
All Lavori a misura € -
Al21 Lavori a corpo - manutenzione € 569 488,10
Al22 Lavori a corpo - nuova realizzazione € 6 825 275,06
A.13 Lavori in economia € -
A2 SICUREZZA (A.2.1+A.2.2) € 221 842,89
A2l Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza - manutenzioneNON SOGGETTA A RIBASSO € 17 084,64
A22 Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza - nuova realizzazione NON SOGGETTA A RIBASSO € 204 758,25
A [IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A2) | € 7616 606,05
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)
B.1 Imprevisti 10,00%| € 761 660,61
B.2 Espropriazioni € 127 000,00
B.3 Oneri per altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, ..) € 15 000,00
B.4 Spese generali e tecniche: (B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8)
B.4.1|Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 332 413,00
B.4.2|Direzione Lavori, contabilita e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 322 180,54
B.4.3|Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico € 49 404,43
B.4.4|Spese per indagini e relazione geologica € 25 000,00
B.4.5| Spese per indagini archeologiche € -
B.4.6| Spese per funzioni di Resp. del Proc. Ex art. 113 D. Lgs 50/2017 1,5%| € 114 249,09
B.4.7|Attivita di supporto al RUP € -
B.4.8|Rilievi accertamenti, indagini € 25 000,00
B.5 Spese per pubblicita, commissioni, pubblicazione e bandi di gara € 5000,00
B.6 I.V.A ed eventuali altre imposte: (B.6.1+B.6.2+B.6.3+B.6.4+B.6.5)
B.6.1|I.N.P.S. 4% | € 29 159,92
B.6.2|C.N.P.A.I.A.(Inarcassa) 1% | € 30 326,32
B.6.3|1.V.A. al 22% sui lavori di manutenzione, imprevisti e forniture 22% | € 296 611,34
B.6.4(l.V.A. al 10% sui lavori di nuova realizzazione 10% | € 703 003,33
B.6.5|1.V.A. al 22% su spese tecniche e oneri 22% | € 165 879,55
B.7 Lavori in economia (.V.A. 10% compresa ) € 35 000,00
B |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+8.2+B.3+5.4+B.5+B.6+5.7) | € 3036888,12
A+B |IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (a+g) | € 10653494,18




