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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
007.1 idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la
007.1 fornitura; compreso il compattamento a stra ...  rilevato compiuto a
10/03/2014 perfetta regola d'arte:

- per materiali provenienti dagli scavi , con distanza massima pari a 5
km
Per superamento quota stradale 1,00 21,45 13,000 0,250 69,71

SOMMANO mc 69,71 4,50 313,70

2 Operazione di dissodamento, ricompattazione e regolarizzazione di
001.01 strato superficiale dell'area da eseguirsi con mezzi meccanici
10/03/2014 comprendente:

- movimentazione di materie esisten ... arsi sul totale delle superficie
piana da regolarizzare per un'altezza complessiva delle lavorazioni fino
a ml. 1,00.
Per regolarizzazione area di intervento: sulla superficie totale del lotto 1,00 21,45 13,000 278,85

SOMMANO mq 278,85 5,00 1´394,25

3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E 01.001a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E 01.001a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... 'ambito del
10/03/2014 cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino a 1 mc)
Scavo per posizionamento impianto di trattamento acque di seconda
pioggia 1,00 3,00 2,000 2,100 12,60
Scavo per posizionamento vasca di prima pioggia 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
Scavo per posizionamento pozzetti 3,00 0,80 0,800 1,000 1,92

SOMMANO mc 15,52 7,70 119,50

4 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002a profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
E 01.002a fino a un battente massimo di 20 cm, il  ... 'ambito del cantiere: - in
08/07/2013 rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino a 1 mc)
Per realizzazione griglie di raccolta acque meteoriche *(lung.=7,60+
7,30) 14,90 0,600 0,500 4,47
Per posa tubazione acque meteoriche ingresso prima e seconda
pioggia *(lung.=0,8+1,10+1,1+1,7) 4,70 0,600 0,500 1,41
per posa tubazione acque meteoriche uscita seconda pioggia *
(lung.=9,8+1,1) 10,90 0,600 0,500 3,27
per posa tubazione subirrigazione 35,00 0,600 1,000 21,00
per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45-5) 50,90 0,300 0,300 4,58

SOMMANO mc 34,73 8,70 302,15

5 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di
005.01 qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a
005.01 strati di spessore non superiore a cm  ... ne delle zolle argillose e le
10/03/2014 prove di laboratorio.

Compattazione meccanica di rilevati e / o
rinterri…………………………………….
Compattazione area Centro di compostaggio 1,00 21,45 13,000 0,250 69,71

SOMMANO mc 69,71 1,06 73,89

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture
010 armate confezionato a norma di legge, cor cemento tipo 325 o 425 ed
10/03/2014 inerti a varie pezzature atte ad assicurare u ... eristica e compressione

del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 2´203,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´203,49

+ o - 2 - Rck 250 Kg/cmq.
Per spianamento del fondo scavo della recinzione *(lung.=21,45+13+
21,45-5) 1,00 50,90 0,300 0,150 2,29

SOMMANO mc 2,29 154,00 352,66

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture
011 armate confezionato a norma di legge, cor cemento tipo 325 o 425 ed
10/03/2014 inerti a varie pezzature atte ad assicurare u ... teristica a compressione

del conglomerato cementizio a 28 giorni d stagionatura; slump = cm 7
+ o - 2 - Rck 250 Kg/cmq.
Per realizzazione pilastrini di recinzione *(par.ug.=(21,45+13+21,45-
5)/5+4) 14,18 0,30 0,300 2,500 3,19

SOMMANO mc 3,19 164,00 523,16

8 Muratura retta in elevato eseguita con blocchetti di tufo squadrati o in
015 cls prefabbricati , delle dimensioni correnti, data in opera con malta
09/06/2014 comune o cementizia e giunti non ecc ... uant'altro occorre per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Muratura di tufo o cls di spessore qualunque.
muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45-5) 50,90 0,300 1,000 15,27

SOMMANO mc 15,27 140,00 2´137,80

9 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di
013 qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in
10/03/2014 calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle leg ... altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K
Per spianamento fondazione *(lung.=21,45+13+21,45-5) 35,00 50,90 0,300 0,150 80,17
Per armatura pilastrini *(par.ug.=(21,45+13+21,45-5)/5+4)*(H/
peso=2,50*35) 14,18 0,30 0,300 87,500 111,67

SOMMANO kg 191,84 1,90 364,50

10 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali,
028.01 all'interno degli edifici, spessore mm.5 con malta di sabbia e cemento
028.01 avente granulometria ben distribuita, compreso ogni onere e magistero
09/06/2014 occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45-5) 2,00 50,90 1,000 101,80

SOMMANO mq 101,80 5,00 509,00

11 Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su
028 superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento.
09/06/2014 Realizzato con un primo strato di al ... are il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.
Intonaco liscio a due strati su superfici esterne e interne
muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45-5) 1,00 50,90 1,000 50,90

SOMMANO mq 50,90 15,30 778,77

12 Recinzione in grigliato elettrofuso tipo "ORSO-GRILL' pleione zincata
025 a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 37
05/05/2014 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza m ... cessario per dare il

lavoro a perfetta regola d'arte.
Recinzione in grigliato elettrofuso sterope da circa 20 kg/mq.
per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45+5) 1,00 60,90 1,200 73,08

SOMMANO mq 73,08 85,20 6´226,42

13 Sovrapprezzo alla voce 0.25 per la realizzazione di cancelli compresi

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 13´095,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´095,80

025.1 di idonea serratura.
05/05/2014 per cancelli di ingresso/uscita 2,00 5,00 2,200 22,00

SOMMANO mq 22,00 25,00 550,00

14 Sovraprezzo per la pitturazione di recinzione in orsogrill da eseguire
025.2 con vernici epossidiche a caldo.
025.2 per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,45-5) 1,00 50,90 1,200 61,08
05/05/2014 per cancelli ingresso/uscita 2,00 5,00 2,200 22,00

SOMMANO mq 83,08 10,00 830,80

15 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame
022 calcareo informe, compreso l'assestamento e la regolarizzazione
08/07/2013 superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli

scavi e fornito dall'impresa
Per preparazione piano di posa pavimento e platea 205,00 0,300 61,50

SOMMANO mc 61,50 39,00 2´398,50

16 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata di qualsiasi
014 diametro e maglia per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso
08/07/2013 il filo di ferro delle legature, i  ... t'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte. Rete elettrosaldata in tondini di
acciaio.
Per realizzazione piazzale rete con maglia 20x20 diam. 10 kg/mq 6.17 205,00 6,170 1´264,85

SOMMANO kg 1´264,85 2,10 2´656,19

17 Fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale, impermeabile
027 e carrabile, in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 12
10/03/2014 Per realizzazione pavimentazione intero Centro di Compostaggio 205,00

Per realizzazione basamento compostatore 1,00 12,00 4,000 48,00

SOMMANO mq 253,00 19,00 4´807,00

18 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata
036 in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare
08/07/2013 in terreno di media consistenza, all'int ... ete generale di terra. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lunghezza pari a 1,5 m.
Per impianto di messa a terra *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 24,36 48,72

19 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
033 meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
08/07/2013 conteggiare a parte, completa di grigli ... rade, sentieri, piazzali di

parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):
15 x 100 cm, altezza 20 cm.
Canaletta di raccolta acque meteoriche *(lung.=7,3+7,6) 14,90 14,90

SOMMANO cad 14,90 38,05 566,95

20 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F 01.04b policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
05/05/2014 spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... li contabilizzati come

indicato nella premessa del presente capitolo. Classe di rigidità SN 4.
Diametro esterno mm 200
collegamento sistema raccolta acque meteoriche *(lung.=4,70+10,90) 15,60 15,60

SOMMANO m 15,60 10,27 160,21

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 25´114,17



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´114,17

21 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, del tipo microfessurato,
039.02 conforme alle norme UNI 7611/7613/7615, realizzate con manicotto
039.02 avente larghezza della fessura 4 mm, lunghezza  ... la parte interna >=
06/10/2014 2.50 cm, distanza tra le fessure 60 mm del diametro di 100 mm,s

11,40 mm, compresi i pezzi speciali.
per trincea subirrigazione 35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 18,00 630,00

22 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per
040 classi di fuoco A (combustibili Solidi), B (combustibili liquidi), C
08/07/2013 (combustibili gassosi), tipo omologa ... allazione e funzionamento. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 55A
- 233 BC (Kg 12).
estintori 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,50 86,50

23 Voce a corpo per la realizzazione di impianto elettrico comprendente:
073 - linea di alimentazione principale interrata, con tubi corrugati di
073 adeguata dimensione, per il collegamento ... è compreso inoltre l'oneri
05/05/2015 per eventuali scavi e reniterri degli scavi. Da realizzarsi secondo le

indicazioni della D.L.
realizzazione impianto elettrico 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

24 Fornitura e posa in opera di impianto autonomo di trattamento acque
047 di prima pioggia realizzato con un'unica vasca monoblocco
08/07/2013 rettangolare suddivisa in tre settori distinti: sedime ... Nel prezzo è

compreso l'allaccio delle apparecchiature elettriche, eventuali oneri
particolari relativi al trasporto.
impianto di trattamento acque di prima pioggia 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´000,00 5´000,00

25 Fornitura e posa in opera di proiettori per esterno da 150 - 500 W, in
045 corpo di alluminio pressofuso, riflettori di alluminio martellato,
01/10/2014 guarnizione di tenuta stagna al silicone,  ... niciatura poliuretanica.

Compreso nel prezzo la realizzazione di impianto elettrico secondo le
norme CEI di riferimento
proiettori 2,00

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

26 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf 01.039b trapezioidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
Inf 01.039e rottura superiore a 3.5 Mpa, assorbimento d'ac ... o occorre per
10/03/2014 garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di

cm12/15 x h.25 lunghezza cm 100
Delimitazione aiuole *(lung.=1,1+10,5+10,3+12+1,4+7+1,6+1,10+
1,1+2,05) 48,15 48,15

SOMMANO ml 48,15 18,90 910,04

27 Fornitura e posa in operta di tettoia della superficie di 19,60 mq, come
019 da dimensioni riscontrabili nelle tavole allegate, composta di copertura
08/07/2013 con sola lamiera di acciaio grecat ... dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.
Profilati ad ali larghe tipo IPE o HE per solai in ferro.
Tettoia protezione conferimento compostaggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 38´940,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´940,71

28 Fornitura e posa in opera di uno strato di terreno vegetale ottenuto con
034.1 terreno avente carateristiche fisiche chimiche tali da garantire un
10/03/2014 sicuro attecchimento e sviluppo di piante. Per spessore minimo cm 50

aiuole perimetrali *(lung.=21,45+13+21,45-5) 1,00 50,90 0,800 0,300 12,22

SOMMANO mc 12,22 23,63 288,76

29 Messa a dimora di piante sempreverdi e possibilmente autoctone,
034 alberi intercalati da cespugli con una piccola percentuale di
10/03/2014 caducifoglie, comprensiva di fornitura della stessa, s ... ione di conca e

fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali
di rame: perfetta regola d'arte.
Alberatura aiuole 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,00 200,00

30 Fornitura e posa in opera di compostiera elettromeccanica dotata filtro
079 a carboni attivi, comprensiva di ogni onere, accessori per il corretto
10/03/2014 funzionamento della macchina, avente  ... ento delle temperature

interne alla camera di compostaggio;
- Sistema di sterilizzazione a 55° per almeno n. 3 (tre) gg
Compostatore 150 tonn 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 100´000,00 100´000,00

31 contenitori in polietilene stampato ad inizione da lt 360, del tipo tipo
055.01 carrallato con due ruote.
055.01 Deposito materiale organico 4,00
08/07/2013

SOMMANO cadauno 4,00 45,00 180,00

32 Fornitura e posa in opera di composter in materiale plastico
069.01 dellacapacità lt. 660
069.01 compostaggio domestico collettivo 6,00
05/05/2014

SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00

33 Fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza, con
VdSrv 02.01 possibilità di remotizzazione del segnale d'allarme, costituito da: n°4
14/05/2014 telecamera fissa b/n compatta con sensore C ...  per i collegamenti

elettrici, i cablaggi, i cavidotti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

34 Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di caricamento automatico
081 della compostiera elettromeccanica con sistema di pesatura,
04/05/2015 comprensivo di ogni onere e componente utile al rego ... ventuali

liquidi prodotti; capienza mc 5; sistema di pesatura costituito da celle
di carico per la gestioner della tara;
Sistema di caricamento e pesatura della frazione umida 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28´000,00 28´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 170´409,47

T O T A L E   euro 170´409,47

-------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 170´409,47 100,000

M:001 Lavori di movimento terra e scavi euro 2´203,49 1,293
M:002 Opere in cls ed edili euro 12´983,88 7,619
M:004 Impianti elettrici euro 3´448,72 2,024
M:005 Impianti idraulici euro 5´876,71 3,449
M:006 Arredo Urbano e verde pubblico euro 488,76 0,287
M:007 Fornitura attrezzature euro 128´780,00 75,571
M:008 Opere in ferro euro 16´627,91 9,758

TOTALE  euro 170´409,47 100,000
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COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 170´409,47 100,000

TOTALE  euro 170´409,47 100,000

     Data, 05/08/2015

Il Tecnico
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