


MD = MANO D' OPERA

Importo presunto dei lavori: € 125.000,00

IMPORTO 

PARZIALE 

OPERE

INCIDENZA 

% MD

INCIDENZA 

IMPORTO MD

OPERE STRADALI Scavo € 11.205,00 18% € 2.016,90

Opere in conglomerato bituminoso € 33.360,00 32% € 10.675,20

Rimozioni € 2.320,00 30% € 696,00

reinterro e vari € 14.670,00 40% € 5.868,00

Pavimentazione e varie € 98.850,00 38% € 37.563,00

OPERE EDILI Opere in conglomerato cementizio € 2.457,00 30% € 737,10

Muratura e varie € 10.350,00 38% € 3.933,00

SEGNALETICA Segnaletica Stradale € 23.583,18 30% € 7.074,95

IMPIANTI Pubblica Illuminazione € 21.060,00 43% € 9.055,80

VERIFICA SOMMATORIA € 217.855,18

INCIDENZA COMPLESSIVA MD € 77.619,95

€ 217.855,18

€ 77.619,95

35,63%
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IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

TIPO DI OPERE

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione

approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. Le

percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati

diversi, oppure su determinazione dell'analista.

COMUNE DI RACALE

OGGETTO: Lavori per la sicurezza stradale. Costruzione di una rotatoria viaria sulla provinciale 

Racale - Torre Suda, incrocio per Alliste, ai sensi del D.M. 19 aprile 2006

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA 

PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA
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