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ANNUALITA’ 2019

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

Al fine di garantire, nei limiti delle risorse assegnate, il mantenimento di requisiti
di sicurezza e fruibilita lungo le SS.PP. dei gruppi 2° - 3° 4° gestite dalla Provincia,
nell’ambito della manutenzione per I'anno 2019, si e previsto di destinare specifiche ri-
sorse alla manutenzione delle pertinenze stradali tramite interventi di pulizia delle per-
tinenze stradali e delle scarpate infestati da erbe spontanee che potrebbero provocare
anche I'insorgere di incendi nel periodo estivo.

Al fine di una piu corretta gestione dei contratti sono state individuate in via pre-
liminare le lavorazioni da eseguirsi e la rispettiva incidenza, distribuendo le risorse di-

sponibili tra tutte le arterie gestite dalla Provincia di Lecce.
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2. FINALITA’ GENERALI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Oggetto dell’appalto e I'intervento di sfalcio di erba infestante e di pulizia sulle

pertinenze stradali e lungo le scarpate.

La finalita generale dell” intervento comunque, consiste nel migliorare lo stato di
percorribilita e le condizioni di sicurezza di punti singolari della rete gestita dalla Pro-
vincia, attraverso un rafforzamento generale delle misure di sicurezza , tramite inter-
venti di sfalcio delle pertinenze stradali e delle scarpate nonché sfalcio delle erbe in-
festanti spontanee che potrebbero provocare anche l'insorgere di incendi nel periodo

estivo ed ostacolare il deflusso delle acque piovane nel periodo invernale.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Attesa la diversita delle problematiche, I'estesa della rete gestita, la necessita di far
fronte spesso a priorita correlate all’aggravarsi di situazioni pre-esistenti, si e ritenuto
opportuno gestire gli interventi mediante una previsione progettuale che prevede una
lunghezza complessiva di circa km 1800 (pari a 900 km di strade) con una sola passata
della larghezza di mt. 1,00 lungo le banchine, definendo, tuttavia, I'insieme dei prezzi
delle singole lavorazioni, sulla base del prezziario in uso presso la Provincia di Lecce -
Servizio Viabilita. Si precisa che, non potendo coprire l'intera estesa chilometrica, si in-
terverra sulle arterie principali fino all’esaurimento delle quantita previste.
Ai fini della gestione dell’appalto, si provvedera di volta in volta attraverso le indica-
zione degli interventi da realizzare lungo le diverse arterie provinciali che saranno im-
partite dalla D.LL., tramite le segnalazioni del personale di sorveglianza.
Gli interventi principali da eseguire sono i seguenti:
« Sfalcio di erbe ed arbusti eseguita su scarpate, banchine e arginelli stradali;
* Taglio di ramaglie da cespugli e da piante arboree esistenti sulle scarpate stradali

e che invadono il piano viabile;
4. QUADRO ECONOMICO e TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione del contratto, si prevede una spesa complessiva di

Euro 450.000,00, distinta secondo il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO

Al) - Importo dei lavori a base d'asta 357.675,00
A?2) - Importo degli oneri per la sicurezza 2.800,00
Sommano Euro 360.475,00 360.475,00

Somme a disposizione:

B1) - Spese Tecniche 7.209,50
B2) - LV.A. 22 % su (Al + A2) 79.304,50
B3) - Contributo ANAC 225,00
B4) - Spese per copie e cancelleria 653,64
B5) - Imprevisti 2.132,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.525,00 89.525,00
IMPORTO TOTALE 450.000,00

5. TEMPO CONTRATTUALE
Per la determinazione del tempo contrattuale si sono considerati i seguenti fattori:
% tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative: giorni 66;
% incidenza dei giorni non lavorativi, festivita e ferie: giorni 26 (n° 2 gg. ogni 5 gg.
lavorativi);
% avverse condizioni climatiche: giorni 13 (n. 1 gg. ogni 5 giorni lavorativi).
Pertanto la durata complessiva presunta dei lavori e stata stimata in 105 giorni na-
turali e consecutivi.

Per quanto attiene i tempi effettivi di esecuzione, trattandosi di interventi simili a
manutenzione straordinaria, viene comunque previsto un tempo contrattuale di giorni
120 (centoventi).

Resta ferma la possibilita dell’Amministrazione, di apportare modifiche alle previ-
sioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessita che emerge-
ranno in corso d’opera e/ o di specifiche esigenze.

Lecce, febbraio 2019

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Dario Corsini)
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