
Settore Lavori PubbliciSettore Lavori PubbliciSettore Lavori PubbliciSettore Lavori Pubblici    
Servizio Servizio Servizio Servizio ViabilitàViabilitàViabilitàViabilità    ed Espropried Espropried Espropried Espropri 

Via Salomi, 3                                                                                                                Via Salomi, 3                                                                                                                Via Salomi, 3                                                                                                                Via Salomi, 3                                                                                                                        73100 73100 73100 73100 ----    LecceLecceLecceLecce    

 

LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA 

PERTINENZE STRADALIPERTINENZE STRADALIPERTINENZE STRADALIPERTINENZE STRADALI    

LUNGO LE LUNGO LE LUNGO LE LUNGO LE SS.PP. SS.PP. SS.PP. SS.PP. DEI DEI DEI DEI     

GRUPPI 2° GRUPPI 2° GRUPPI 2° GRUPPI 2° ----    3° 3° 3° 3° ----    4°4°4°4°    
 

ANNO 2019 

 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

 

Tav. Tav. Tav. Tav. 1111    
 

RELAZIONERELAZIONERELAZIONERELAZIONE    
 

Redatto da:Redatto da:Redatto da:Redatto da:    
Geom. Cosimo LEUZZI 

Geom.  Roberto STAPANE 

Geom. Gabriele TONDO 

Geom. Francesco SILIPO 

Geom. Marco RUGGERI 

Geom. Franco BARRIERA 

Geom. Salvatore QUARTA 

 
 Collaboratore: 

 Sig. Massimo Coribello 

 
 

IIIIl Responsabile del Procedimentol Responsabile del Procedimentol Responsabile del Procedimentol Responsabile del Procedimento 

Geom. Cosimo Leuzzi 
 

 

 
Lecce, febbraio 2019                       



mc 1

 
 

PROVINCIA DI LECCE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO VIABILITA’ ED ESPROPRI 

 
 
 

 
 
 
 

LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI  
LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI 2° - 3° - 4° 

 
ANNUALITA’ 2019 

 
 
 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA 

 
 
 

1. PREMESSA 

Al fine di garantire, nei limiti delle risorse assegnate, il mantenimento di requisiti 

di sicurezza e fruibilità lungo le SS.PP. dei gruppi 2° - 3° 4° gestite dalla Provincia, 

nell’ambito della manutenzione per l’anno 2019, si è previsto di destinare specifiche ri-

sorse alla manutenzione delle pertinenze stradali tramite interventi di pulizia delle per-

tinenze stradali e delle scarpate infestati da erbe spontanee che potrebbero provocare 

anche l’insorgere di incendi nel periodo estivo. 

Al fine di una più corretta gestione dei contratti sono state individuate in via pre-

liminare le lavorazioni da eseguirsi e la rispettiva incidenza, distribuendo le risorse di-

sponibili tra tutte le arterie gestite dalla Provincia di Lecce.    
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2. FINALITA’ GENERALI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Oggetto dell’appalto è l’intervento di sfalcio di erba infestante e di pulizia  sulle 

pertinenze stradali e lungo le scarpate.   

La finalità generale dell’ intervento comunque, consiste nel migliorare lo stato di 

percorribilità e le condizioni di sicurezza di punti singolari della rete gestita dalla Pro-

vincia, attraverso un rafforzamento generale delle misure di sicurezza , tramite inter-

venti di sfalcio delle pertinenze stradali e delle scarpate nonché sfalcio delle erbe in-

festanti spontanee  che potrebbero provocare anche l’insorgere di incendi nel periodo 

estivo ed ostacolare il deflusso delle acque piovane nel periodo invernale. 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Attesa la diversità delle problematiche, l’estesa della rete gestita, la necessità di far 

fronte spesso a priorità correlate all’aggravarsi di situazioni pre-esistenti, si è ritenuto 

opportuno gestire gli interventi mediante una previsione progettuale che prevede una 

lunghezza complessiva di circa km 1800 (pari a 900 km di strade) con una sola passata 

della larghezza di mt. 1,00 lungo le banchine, definendo, tuttavia, l’insieme dei prezzi 

delle singole lavorazioni, sulla base del prezziario in uso presso la Provincia di Lecce – 

Servizio Viabilità. Si precisa che, non potendo coprire l’intera estesa chilometrica,  si in-

terverrà sulle arterie principali fino all’esaurimento delle quantità previste.  

Ai fini della gestione dell’appalto, si provvederà di volta in volta attraverso le indica-

zione degli interventi da realizzare lungo le diverse arterie provinciali che saranno im-

partite dalla D.LL., tramite le segnalazioni del personale di sorveglianza. 

 Gli interventi principali da eseguire sono i seguenti: 

• Sfalcio di erbe ed arbusti eseguita su scarpate, banchine e arginelli stradali; 

• Taglio di ramaglie da cespugli e da piante arboree esistenti sulle scarpate stradali 

e che invadono il piano viabile; 

 

4. QUADRO ECONOMICO e TEMPI DI ESECUZIONE 

Per la realizzazione del contratto, si prevede una spesa complessiva di                        

Euro  450.000,00, distinta secondo il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO

Sommano Euro  360.475,00

Somme a disposizione:

89.525,00
450.000,00

B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)

2.800,00

B1) - Spese Tecniche

A1) - Importo dei lavori a base d'asta
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza

7.209,50
79.304,50

360.475,00

357.675,00

225,00B3) - Contributo ANAC

     TOTALE   SOMME   A   DISPOSIZIONE 89.525,00
2.132,36B5) - Imprevisti

IMPORTO TOTALE

653,64B4) - Spese per copie e cancelleria

 

 

5. TEMPO CONTRATTUALE 

Per la determinazione del tempo contrattuale si sono considerati i seguenti fattori: 

� tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative: giorni 66;  

� incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie: giorni 26 (n° 2 gg. ogni 5 gg. 

lavorativi); 

� avverse condizioni climatiche: giorni 13 (n. 1 gg. ogni 5 giorni lavorativi). 

Pertanto la durata complessiva presunta dei lavori è stata stimata in 105 giorni na-

turali e consecutivi. 

Per quanto attiene i tempi effettivi di esecuzione, trattandosi di interventi simili a 

manutenzione straordinaria, viene comunque previsto un tempo contrattuale di giorni 

120 (centoventi). 

Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione, di apportare modifiche alle previ-

sioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessità che emerge-

ranno in corso d’opera e/o di specifiche esigenze. 

Lecce,  febbraio 2019 
 

Il Dirigente del Servizio 
(Ing. Dario Corsini) 


