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Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento 
delle SS.PP. - Area Nord 

Annualità 2019 
ex Decreto MIT n. 49/2018 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 

 
 

 

Oggetto della presente relazione è l’esecuzione dei lavori per l’incremento degli stan-
dard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle SS.PP. del Gruppo Nord gestite dalla Pro-
vincia, mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili, anche con il par-
ziale rifacimento degli stessi, necessari ed indispensabili per offrire agli utenti della strada un 
maggiore livello di sicurezza di transito sulle medesime SS.PP.. 

Le arterie provinciali interessate sono le seguenti: 
 

1° Gruppo Nord 
• S.P. 102 Campi-San Donaci  
• S.P. 98 Squinzano-Madonna dell’Alto 
• S.P. 348 Lecce-Via vecchia Cariano 
• S.P. 224 Carmiano alla Arnesano-Villa Convento 
• S.P. 224 Incrocio dalla Carmiano-Villa Convento con S.P. 108 
• S.P. 4 Campi-Novoli 
• Rotatoria S.P. 104 Guagnano-Cellino con S.P. 365  
• S.P. 357 Trepuzzi-Squinzano 

 
 

1° Gruppo Sud 
• S.P. 27 Caprarica-Cavallino 
• S.P. 141 Lecce-Lizzanello 
• S.P. 270 Cavallino alla Lecce-Lizzanello 
• S.P. 298 Lecce-Aeroporto Turistico 
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2° Gruppo Est 
• S.P. 119 Lecce-Leverano  
• S.P. 18 Galatina-Copertino 
• S.P. 16 Lecce-S.Pietro in Lama-Copertino 
• S.P. 362 tratto Lecce-San Cesario 
 
 
2° Gruppo Ovest 
• S.P. 21 Leverano-Porto Cesareo 
• S.P. 111 tratto Veglie alla S.Pancrazio-Boncore 
• S.P. 370 Circonv. di Veglie 

 

Descrizione del progetto 
Per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto è stato redatto il presente progetto per 

l’incremento degli standard di sicurezza delle SS.PP. del Gruppo Nord, le cui previsioni di in-
tervento sono dettagliatamente riportate nel computo metrico estimativo e comprendono 
sommariamente: 

1. Sovrastruttura stradale: 
� scordonatura delle banchine stradali oggetto di depositi di detriti terrosi provenienti 

dalla sede stradale o dai fondi laterali e ripristino del naturale deflusso delle acque me-
teoriche; 

� fresatura pavimentazione stradale lungo alcuni tratti ammalorati e trasporto a rifiuto 
del materiale riveniente; 

� risagomatura del piano viabile mediante l’impiego di conglomerato bituminoso a caldo 
da misurarsi, prima della messa in opera, su automezzi. 

� rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo le SS.PP. mediante esecuzione di uno 
strato conglomerato bituminoso per strato collegamento dello spessore di cm 4 - 5, e di 
uno strato di conglomerato bituminoso per strato di usura, dello spessore di cm 3; 

� ricarico di banchine stradali con conglomerato bituminoso per raggiungere la quota at-
tuale del piano bitumato; 

� ricarico di alcuni tratti di banchine stradali con misto di cava; 
� esecuzione di banchine in calcestruzzo. 

2. Segnaletica orizzontale: 
� tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale del tipo post-spruzzato da ese-

guire lungo i tratti interessati da manutenzione; 
La finalità dell’intervento mira innanzitutto a migliorare le condizioni di sicurezza dei 

tratti interessati attraverso l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad incrementare lo 
standard qualitativo di percorrenza delle suddette arterie. 
 Il termine temporale fissato per l’esecuzione dei lavori è pari a giorni centoventi. 

Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa ha l’obbligo di presenta-
re, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni la-
vorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazio-
ne dei certificati di pagamento. 
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Quadro economico dell’opera 
Il quadro economico dei lavori dell’intervento, del costo complessivo di € 1.200.000,00, 

è distinto come appresso riportato: 

A1) Importo dei lavori a base d'asta (inclusa manodope-
ra)   €951.505,40     

A2) Importo degli oneri per la sicurezza   € 3.418,48     
  Sommano Euro     €954.923,88   € 954.923.88 
              

  
Somme a disposi-
zione:           

B1 Spese Tecniche     € 19.098,48     
B2 I.V.A. 22 % su (A1 + A2)   €210.083,25     

B3 
Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. 
del 21/12/16 Art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 
266)   € 375,00     

B4 Prove di laboratorio, spese per copie e cancelleria, 
pubblicità di gara   

€ 9.000,00     
B5 Imprevisti   €    6.519,39     
  SOMMANO  LE  SOMME  A  DISPOSIZIONE    €245.076,12   € 245.076,12 
  IMPORTO TOTALE  Euro        € 1.200.000,00 

 

I prezzi unitari applicati per le diverse categorie di lavoro sono quelli risultanti dal prez-
ziario in uso presso la Provincia di Lecce – Servizio Viabilità nonché del prezziario Regione 
Puglia 2017. 
 Resta ferma la possibilità della Provincia, data la natura dell’appalto, di apportare modi-
fiche alle previsioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessità che 
emergeranno in corso d’opera e/o di specifiche esigenze. 

Lecce, 21 gennaio 2019 

 I Progettisti       Il RUP 

 Geom. Carlo CICCARESE     Geom. Cosimo Leuzzi 

 Geom. Massimo GRECO 

 Geom. Roberto STAPANE 

 Geom. Gabriele TONDO 

 
Visto: Il Dirigente del Servizio 

(Ing. Francesco Dario Corsini) 
 


