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RELAZIONE TECNICA

Oggetto della presente relazione ¢ 1’esecuzione dei lavori per I’incremento degli stan-
dard di sicurezza e I’adeguamento funzionale delle SS.PP. del Gruppo Sud gestite dalla Pro-
vincia, mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili, anche con il par-
ziale rifacimento degli stessi, necessari ed indispensabili per offrire agli utenti della strada un
maggiore livello di sicurezza di transito sulle medesime SS.PP..

Le arterie provinciali interessate sono le seguenti:

3° Gruppo Nord

e S.P. 363 Maglie — Poggiardo

e S.P. 48 Martano - Otranto

e S.P. 56 Poggiardo - Specchia Gallone ed incrocio con S.P. 363

3° Gruppo Sud

e  S.P. 82 Circonvallazione di Spongano
e  S.P. 254 Poggiardo - Spongano

e  S.P. 179 Montesano - Ruffano

4° Gruppo Nord

S.P. 362 di Galatina

S.P. 282 Scalelle - San Giovanni - Alezio

S.P. 330 Taviano - Mancaversa

S.P. 194 Sannicola alla Gallapoli - Santa Maria

S.P. 52 Gallipoli - Chiesanuova - Sannicola

S.P. 278 Dalla Cutrofiano - Aradeo alla Cutrofiano - Collepasso



e  Strada Consortile Trappeto Rosso Li Foggi

4° Gruppo Sud

e  S.P. 68 Casarano - Taviano

e  S.P. 74 Castrignano - Leuca

e  S.P. 350 Taviano - Ugento

e  S.P. 321 Casarano alla Taviano - Matino
e  S.P. 55 Matino — Taviano

e S.P. 73 Ruggiano — Montesardo

Descrizione del progetto
Per I’esecuzione dei lavori indicati in oggetto ¢ stato redatto il presente progetto per

I’incremento degli standard di sicurezza delle SS.PP. del Gruppo Sud, le cui previsioni di in-

tervento sono dettagliatamente riportate nel computo metrico estimativo e comprendono
sommariamente:

1.

Sovrastruttura stradale:

scordonatura delle banchine stradali oggetto di depositi di detriti terrosi provenienti
dalla sede stradale o dai fondi laterali e ripristino del naturale deflusso delle acque me-
teoriche;

fresatura pavimentazione stradale lungo alcuni tratti ammalorati e trasporto a rifiuto
del materiale riveniente;

risagomatura del piano viabile mediante 1I’impiego di conglomerato bituminoso a caldo
da misurarsi, prima della messa in opera, su automezzi.

rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo le SS.PP. mediante esecuzione di uno
strato conglomerato bituminoso per strato collegamento dello spessore di cm 4 - 5, e di
uno strato di conglomerato bituminoso per strato di usura, dello spessore di cm 3;
ricarico di banchine stradali con conglomerato bituminoso per raggiungere la quota at-
tuale del piano bitumato;

ricarico di alcuni tratti di banchine stradali con misto di cava;

esecuzione di banchine in calcestruzzo.

Segnaletica orizzontale:

tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale del tipo post-spruzzato da ese-
guire lungo 1 tratti interessati da manutenzione;
La finalita dell’intervento mira innanzitutto a migliorare le condizioni di sicurezza dei

tratti interessati attraverso I’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad incrementare lo
standard qualitativo di percorrenza delle suddette arterie.

Il termine temporale fissato per I’esecuzione dei lavori € pari a giorni centoventi.
Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, I’'ITmpresa ha 1’obbligo di presenta-

re, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni la-

vorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazio-
ne dei certificati di pagamento.



Quadro economico dell’opera

Il quadro economico dei lavori dell’intervento, del costo complessivo di € 1.200.000,00,

¢ distinto come appresso riportato:

Importo dei lavori a base d'asta (inclusa manodope-
ra)

A2) Importo degli oneri per la sicurezza
Sommano Euro

A1)

Somme a disposi-
zione:
B1 Spese Tecniche
B2 I.V.A. 22 % su (A1 + A2)
Contributo Autorita LL.PP (delibera Autorita LL.PP.
B3 del 21/12/16 Art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n.
266)

Prove di laboratorio, spese per copie e cancelleria,
pubblicita di gara

B5 Imprevisti
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE Euro

B4

€950.581,52
€ 3.418,48
€954.000,00 € 954.000,00

€ 19.080,00
€209.880,00

€ 375,00

€ 9.000,00
€ 7.665,00
€246.000,00 € 246.000,00

€ 1.200.000,00

I prezzi unitari applicati per le diverse categorie di lavoro sono quelli risultanti dal prez-

ziario in uso presso la Provincia di Lecce — Servizio Viabilita nonché del prezziario Regione

Puglia 2017.

Resta ferma la possibilita della Provincia, data la natura dell’appalto, di apportare modi-
fiche alle previsioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessita che

emergeranno in corso d’opera e/o di specifiche esigenze.
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