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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e

MISURE

codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita [Prezzo (€) Totale (€)
1 Scavo di shancamento, pulizia o scotico eseguito con
E.01.02 |l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di ... e, il
(©) trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento, saranno pagate a parte.
intera area 5'30068 0,100 530,00
Sommano (mc) 530,00 3,10 1.643,00
2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.03.a |meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresi l'est ... . in
(©) rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
recinzione perimetrale 310,000 0,600 0,600 111,60
vasche impianto trattamento acque prima pioggia 10,000 6,000 3,000 180,00
canaletta di raccolta acque meteoriche 35,000 0,600 0,600 12,60
pozzetti impianto idrico fognario 2,000 0,600 0,600 0,600 0,43
trincea per impianto fognario 4,000 0,600 1,200 2,88
pozzetti messa a terra impianto elettrico e telefonico 3,000 0,600 0,600 0,600 0,65
pozzetti impianto elettrico ed illuminazione 10,000 0,600 0,600 0,600 2,16
plinti pali di illuminazione esterno 6,000 1,000 1,000 0,900 5,40
per fossa settica 1,500 1,500 2,000 4,50
trincea drenante 1,000| 70,000 1,000 1,500 105,00
cavidotto elettrico e messa a terra 1,000| 80,000 0,300 0,500 12,00
cavidotto fognario ed idrico compreso
predisposizione allaccio alla rete comunale 1,000{ 40,000 0,300 0,500 6,00
pozzetti impianto trattamento acqua meteorica 2,000 0,600/ 0,600 0,900 0,65
Sommano (mc) 443,87 9,15 4.061,41
3 Fornitura e posa in opera di pietrame di natura calcarea,
F2.025 ... timo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo
© terrestre
area lavorazione 2'3000'8 0,400 920,00
Sommano (t) 920,00 9,65 8.878,00
4 Formazione di strato di fondazione stradale in misto
INF.01.08 |granulare stabilizzato con aggregati naturali, ... 0
(©) compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
area ingresso e messa in riserva 3'0000'8 0,300 900,00
Sommano (mc) 900,00 17,00 15.300,00
5 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti,
E.01.17 |del piano di posa di rilevati o di fondazioni ... amento e
(©) I'essiccamento del materiale fino ad ottenere I'umidita
ottimale e le prove di laboratorio.
area intera 5'3000'8 0,300 1.590,00
Sommano (mc) 1.590,00 4,00 6.360,00
6 . . . )
OF.05.09 zornltura} e posa in opera di geotessuto filtrante per
renaggi.
©)
per trincea drenante fognaria 4,000 0,600 1,200 2,88
per trincea drenate imp. prima pioggia 70,000 1,000 1,500 105,00
Sommano (mq) 107,88 5,05 544,79
7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
E.04.01.a |armate prodotto con un processo industrializzato. Classe
(©) di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm;
escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C8/10
sottofondazione recinzione perimetrale 310,000 0,450 0,100 13,95
area vasche trattamento impianto prima pioggia 10,000 6,000 0,100 6,00
canaletta di raccolta scque meteoriche 35,000 0,450 0,100 1,58




Numero e . MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |AIt./Pesi Quantita [Prezzo (€) Totale (€)
pozzetti impianto idrico fognario 4,000{ 0,500 0,500 0,100 0,10
pozzetti messa a terra impianto elettrico e telefonico 3,000 0,600/ 0,600 0,100 0,11
pozzetti impianto elettrico ed illuminazione 10,000 0,600 0,600 0,100 0,36
cavidotto elettrico e messa a terra 1,000| 80,000 0,300 0,100 2,40
cavidotto fognario ed idrico 1,000| 40,000 0,300 0,100 1,20
pozzetti impianto trattamento acque prima pioggia 2,000 0,600 0,600 0,100 0,07
Sommano (mc) 25,77 111,05 2.861,76
8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.04.04.a |garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per ... 3, Dmax
(©) aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
fondazione recinzione perimetrale 310,000 0,450 0,300 41,85
pilastri recinzione perimetrale esterna 80,000 0,250 0,250 3,000 15,00
per vasche impianto trattamento prima pioggia 10,000 6,000 0,250 15,00
canaletta di raccolta acque meteoriche 35,000 0,450 0,100 1,58
pozzetti impianto idrico fognario 4,000 1,000 1,000 0,200 0,80
pozzetti messa a terra impianto elettrico e telefonico 3,000 0,600 0,600 0,200 0,22
pozzetti impianto elettrico ed illuminazione 10,000 0,600 0,600 0,200 0,72
cavidotto elettrico e messa a terra 1,000| 80,000 0,100 0,100 0,80
cavidotto fognario ed idrico 1,000| 40,000 0,100 0,100 0,40
pozzetti impianto trattamento acque prima pioggia 2,000 0,600 0,600 0,100 0,07
rinfranco canalette di raccolta acque meteoriche,
pozzetti vari, vasca impianto trattamento acque prima 3,000 3,00
pioggia
fondazione fossa settica 1,000 1,000 1,000 1,800 1,80
Sommano (mc) 81,24 134,40 10.918,66
9 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di
E.04.34.c |calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
© pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
pilastri recinzione perimetrale esterna 80,000 0,250 0,250 3,000 15,00
Sommano (mc) 15,00 21,38 320,70
10 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante
E.04.35.b |vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
©) maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. di
calcestruzzo cementizio armato
(Vedi voce numero 8) 81,240 81,24
Sommano (mc) 81,24 5,58 453,32
11 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato
E.08.08.a |cementizio a resistenza caratteristica e class ... nea a
(©) dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 15
piazzale sottostante uffici 13,000 5,000 0,150 9,75
piazzale lavorazione 2'3000'8 0,150 345,00
Sommano (mq) 354,75 18,38 6.520,31
12 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo
E.04.36 |armato ordinario, classe tecnica B450C, saldab ... i
(©) saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
ﬁzr/rfnocr;dazione recinzione perimetrale esterna (60 41,350 60,000| 2.481,00
pilastri recinzione perimetrale esterna (60 Kg/mc) 15,000 60,000 900,00
Sommano (kg) 3.381,00 1,90 6.423,90
13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.04.41 |conglomerato cementizio quali pareti e settid ... il
(©) montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di idonei
disarmanti, misurato per un solo lato.
pilastri recinzione perimetrale esterna 40,000 40,00
Sommano (mq) 40,00 29,40 1.176,00
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14 Fornitura e posa in opera di muratura retta in elevato per
E.06.04 |soprafondazioni eseguita con blocchetti d ... ‘'opera
©) completa a perfetta regola d’arte. Muratura di tufo o cls di
spessore superiore ad una testa.
recinzione generale dell'area al netto dei pilastri 290,000 0,250 3,000 217,50
Sommano (mc) 217,50 166,95 36.311,63
15 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in
E.11.54 |lastre di pietra di Cursi, dello spessore d ... tra e/o
(©) cementizia, nonché ogni altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
per muro di recinzione 310,000 310,00
Sommano (ml) 310,00 25,95 8.044,50
16 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
INF.01.45.g |trapezolidale realizzati in calcestruz ... gola d'arte. Mono
©) strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x
h. 30 lunghezza cm 100
delimitazione area a verde 50,000 50,00
Sommano (ml) 50,00 27,60 1.380,00
17 Fornitura e posa in opera di n.1 cancello carraio ad anta
NP.O1 scorrevole eseguito con telai di profilii ... 'onere per la
(©) realizzazione delle buche e del getto di calcestruzzo per
I'annegamento della base dei due montanti laterali e della
canalina di guida.
cancello di ingresso 1,000 6,000 3,000 18,00
Sommano (mq) 18,00 200,00 3.600,00
18 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
E.01.07 |formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
(©) ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo
spargimento e la configurazione.
per aree a verde come da progetto 300,000 300,00
Sommano (mc) 300,00 26,25 7.875,00
19 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto,
INF.02.19.d |allevate in contenitore, esenti da malatt ... ta in zolla (tipo
(©) di fornitura da utilizzare nei periodi agronomici idonei) (
Percentuale del 34 %)
alberature recinzione sui tre lati del piazzale
lavorazione 40,000 40,00
Sommano () 40,00 6,00 240,00
20 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in
INF.02.21a0 | contenitore, esenti da malattie e parassi ... graveolens,
2 Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus-
© castus. vaso da 3 litri diametro cm 18
aiuole zona parcheggi ed esterno 55,000 55,00
Sommano (cad) 55,00 11,35 624,25
21 Fornitura e posa in opera di monoblocco abitativo, da
NP.02 adibire a "BOX UFFICI" avente dimensioni: lungh ...
(©) ornitura e posa inopera si intende compresiva di ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito in perfetta
regola d'arte competamente funzionante.
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00f 9.500,00 9.500,00
22 Fornitura di Scassoni scarrabili aventi le seguenti
NP.03 caratteristiche: - lunghezza totale esterna 6200 ...
(©) laterale; - ganci per telo copertura laterali; - rulli di
scorrimento posterioi intercambiabili - telo per copertura
in PVC munito di funi ed elastici
container rifiuti 2,000 2,00
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Sommano (cad) 2,00| 2.500,00 5.000,00
23 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
INF.01.63 |tubolari di diametro 48+60 mm e sostegni ...
(©) 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio
del segnale ed ogni altro onere e magistero.
per segnali direzionali o di indicazione 7,000 7,00
Sommano (cad) 7,00 43,85 306,95
24 . - . Lo
INE.O1.64 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari
(.C). su sostegno tubolare o ad U preesistente.
per segnali direzionali o di indicazione 7,000 7,00
Sommano (cad) 7,00 8,50 59,50
25 Attrezzatura ufficio ricezione ed amministrazione,
NP.04 compreso di arredi (scrivanie rettangolari, cassettiere,
©) armadi contenitori, sedute per ufficio n. 4, mabiletto fax,
stampante, n. 3 pc fissi, gruppo di continuita
attrezzatura per uffici 1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00f 1.500,00 1.500,00
26 Fornitura e posa in opera di n. 1 pesa a ponte a due
NP.05 corsie complete di rampe. Dimensioni piano 5,50 ...
(©) emento armato di 30 cm con ferro di diametro 16/18/20
come da disegno tecnico. Il tutto per dare I'opera
completamente fornita, montata e funzionante.
pesa a ponte esterna 1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00| 11.000,00 11.000,00
27 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato
F.02.13.a |cementizio non carrabile, vibrato, in opera compr ... neri
©) ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di
raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40
per pozzetto impianto fognario, impianto prima
pioggia, impianto elettrico ed illuminazione, per 25,000 25,00
messa aterra e telefono
Sommano (cad) 25,00 41,23 1.030,75
28 Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie,
OM.08.08 |coperchi e chiusini pedonali o carrabil ... pera a perfetta
(©) regola d'arte secondo le indicazioni che saranno fornite
dalla Direzione dei Lavori.
6,000 6,00
Sommano (kg) 6,00 2,31 13,86
29 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in
F.03.04.c |calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeab ... 20x27.
(©) Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita
nel canale, classe D400 (DIN 19580)
raccolta acque meteoriche 15,000 15,00
Sommano (cad) 15,00 162,08 2.431,20
30 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per
F.01.52.d |fognature non in pressione, di caratterist ... eciali
©) contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 180
tubazione scarico acque meteoriche 70,000 70,00
tubazione allaccio AQP 25,000 25,00
tubazione collegamenti pozzetti e vasche di raccolta 30,000 30,00
Sommano (m) 125,00 17,49 2.186,25
31 Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana
1.02.21 | vetrificata (vitreous-china), completo di troppo ... ali
© stessi. Del tipo posto su mensole in ghisa o ferro smaltato

delle dimensioni di circa cm 42x38.
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pilozzo esterno 1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 146,30 146,30
32 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
1.01.01.a |alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acq ... .
(©) In rame, per ambienti con numero di apparecchida 1 a5,
per ogni attacco con acqua calda o fredda
allaccio pilozzo 1,000 1,00
allaccio acqua box uffici 1,000 1,00
allaccio rubinetti esterni 2,000 2,00
Sommano (cad) 4,00 116,00 464,00
33 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di
1.01.03.a |apparecchi igienico- sanitari eseguito dal ... onere e
©) magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da
1 a5, per ogni apparecchio igienico
allaccio scarico pilozzo 1,000 1,00
allaccio scarico box uffici 1,000 1,00
allacio rubinetti esterni 2,000 2,00
Sommano (cad) 4,00 79,60 318,40
34 Fornitura impianto di trattamento acque meteoriche di
np.06 prima e seconda pioggia (del tipo Depurtec di ... amente
(©) funzionanante. Impianto trattamento acqua prima e
seconda pioggia compresa cisterna di accumolo e raletivi
pozzetti - come da disegni allegati
impianto di trattamento acque di prima e seconda
pioggia compresa cisterna di accumulo e relativi 1,000 1,00
pozzetti come da disegno allegato
Sommano (cad) 1,00{ 7.500,00 7.500,00
35 Fornitura e posa in opera di anelli c.a.v. n. 5 a.e. per
NP.06 Vasca di contenimento delle dimensioni di 2 ... s ainoltre
(©) di qualsiasi altra opera utile a dare il lavoro finito . Il tutto
comprensivo di collegamenti idraulici, scavi, e ripristini e
opere edili.
per vasche raccolta acque piovane numero 6 anelli
per 5 vasche 30,000 30,00
Sommano (cad) 30,00 170,00 5.100,00
36 Fornitura e posa in opera di anelli c.a.v. n. 5 a.e. per
NP.07 Vasca di contenimento delle dimensioni di 2 ... s ainoltre
(©) di qualsiasi altra opera utile a dare il lavoro finito . Il tutto
comprensivo di collegamenti idraulici, scavi, e ripristini e
opere edili.
per vasca raccolta acque reflue numero anelli 4 4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 120,00 480,00
37 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione
1.05.05.f |atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in gener ... a
(©) circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita.
cilindro Verticale Capacita C = 1500 ([)
serbatoio accumulo acqua potabile 1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 670,00 670,00
38 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per
T.08.17.a |pozzi ed acque di falda, diametro di attacco ...e a: H
(©) (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). Q =
6,0/10,0/14,0 - H = 2,8/ 2,5/1,7 P = kW 1,10.
elettropompa per alimetazione ugelli bagnatura 1.000 1.00
cumuli e per aree a verde ’ !
Sommano (cad) 1,00 968,86 968,86
39 Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto
INF.02.93.a |a goccia composto da ala gocciolante aut ... ertura dei

©

solchi e l'interramento dell’ala. Per superficie minime di
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mgq 300. impianto fuori traccia
250,000 250,00
Sommano (mq) 250,00 5,59 1.397,50
40 Fornitura e posa in opera di blocchi in calcestruzzo delle
NP. 08 dimensionidi m. 1,00x1,00x1,00 per la realizzazione della
(©) recinzione. Compresoogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte.
112,000 112,00
Sommano (cad) 112,00 100,00 11.200,00
41 . . A . ’
NP.09 Fornitura e posa in opera di impianto di frantoio a
© mascelle
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00| 28.000,00 28.000,00
42
NP.10 Fornitura e posa in opera di vaglio vibrante
©
Sommano (cad) 0,00| 25.000,00 0,00
43 Impianto elettrico completo di condutture ed infilaggio di
NP.11 cavo di rame, compreso dei quadri elettrici necessari,
(©) prese ed in terruttori e quanto altro occore per fornire
I'impianto funzionante e certificato pronto all'utilizzo.
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00f 6.000,00 6.000,00
44 . . ’ . -
NP.12 Spese tecnllghe‘cqmp'renswe di proglettazmne, direzione
(C) lavori ecertificati di ultimazione lavori.
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00{ 8.000,00 8.000,00
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = 226.810,80

Totale Computo

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Ordinaria
Totale Sicurezza Speciale
Totale Sicurezza

Totale progetto

€ 226.810,80
€0,00
€0,00
€ 0,00

€ 226.810,80

Il Progettista




