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EC.05

Quadro economico del progetto





A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo lavori e forniture a corpo soggetto a ribasso d'asta  €       4.757.875,30 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)  €            66.767,47 

A3 TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A1+A2)  €       4.824.642,77 

A4 Corrispettivo per la progettazione esecutiva  €            70.890,92 

TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A3+A4)  €       4.895.533,69 

di cui

Importo soggetto a ribasso d'asta (A 1 +A 4 )  €                    4.828.766,22 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A 2 )  €                         66.767,47 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL, 
autorizzazioni pareri e/o conferenze di servizi……….)

 €            15.000,00 

B2 Imprevisti

B3 Acquisizione aree  €          114.466,31 

B4 Spese Generali  €          475.000,00 
di cui

B 4.1

Spese tecniche per attività preliminari e/o supporto tecnico amministrativo ivi 
comprese le spese per la redazione della relazione geologica nonché i rilievi e le 
indagini propedeutiche alla progettazione

 €                       100.000,00 

Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €                         25.000,00 
Spese per acquisizione di pareri e/o conferenze di servizi  €                           5.000,00 
Spese per direzione di lavori  €                       130.000,00 
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                         60.000,00 

B 4.2 Spese tecniche relative all’assistenza giornaliera e contabilità.  €                         10.000,00 

B 4.3
Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione

 €                         60.000,00 

Spese per commissione giudicatrice  €                         10.000,00 

B 4.4 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara  €                           5.000,00 

B 4.5 Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto  €                         20.000,00 

B 4.6 Collaudo tecnico amministrativo  €                         30.000,00 

B 4.8 Collaudo statico  €                         10.000,00 

B 4.9 Collaudo funzionale impianti  €                         10.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €          604.466,31 

TOTALE GENERALE  €       5.500.000,00 

Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l’aliquota d’imposta IVA sui lavori e spese perchè l’Acquedotto Pugliese S.p.A., 
in quanto soggetto sostituto d’imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72.
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