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PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021
CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"

PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO FINALE
A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE)

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO

Il Direttore

Ing. Gaetano BARBONE

1A

Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com
info@ingegneriambientale.com

Ing. Franco NACCI

Ing. Stefano SANSONE

Geoteck plus s.r.l.
www.geoteck-rilievi.com
info@geoteck-rilievi.com

PROGETTAZIONE

Il Progettista 5
Prof. Ing. Matteo Ranieri ~ UNINGsrl. ingegneria@uning.it
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Il Coordinatore della Sicurezza in

fase di progettazione
Prof. Ing. Matteo Ranieri

Ingegneria s.r.l.

Elaborato

S.4

PSC — Stima dei costi della sicurezza

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111 . e p.vA 00347000721 REA C.C.LAA. di Bari n. 414092

T

Codlice Intervento P1370 210000023391 Scala:
Data 23/04/2021
02 FEB. 2025 Emesso a seguito Osservazioni Tavolo Tecnico del 28 gennaio 2025
01 ISETT. 2023 Emesso a seguito Osservazioni CDS del 5 luglio 2023
00 MAG.2021 Emesso per Progetto DEFINITIVO
N.Rev. | Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato




Per la stima degli oneri della sicurezza ¢ stato utilizzato il Prezzario dei Lavori Pubblici della
Regione Puglia 2025 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23 dicembre 2024 ed entrato
in vigore dalla data del 1 gennaio 2025.

Per alcune voci non presenti nel Listino della Regione Puglia, si ¢ utilizzato il Prezzario dei Lavori
Pubblici della Regione Umbria 2024 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.143
del 26 febbraio 2025.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per I'esecuzione di riun ...
S7.2.20.1-  |unione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
Umbria 1 riunione a settimana 80,00
SOMMANO ora 80,00 57,00 4560,00
2/2 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per I'esecuzione di riun ...
S7.2.20.3- |ento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza)
Umbria 1 riunione a settimana 80,00
SOMMANO ora 80,00 28,00 2'240,00
3/3 IMPIANTO DI TERRA. Costo di utilizzo, per lasicurezzade ... i lavori
S3.1.10.1- |a finedi garantirelasicurezzadei lavoratori.
Umbria zonaimpianto di depurazione 1,00
zonarecapito finale 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 270,00 540,00
4/4 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. Costo
S3.2.10 - di util ... relasicurezzadei lavoratori e per laduratade lavori.
Umbria zonaimpianto di depurazione 1,00
zonarecapitofinde 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 124,00 248,00
5/5 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicur ...
$4.1.60.0- |lavoro, d fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.
Umbria Lampeggianti - Zona Impianto 15,00 570,000,  8550,00
Lampeggianti - Zona Recapito finde 15,00 138,000 2070,00
SOMMANO cadauno 10'620,00 0,89 9451,80
6/6 SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON
$4.2.20.1- |LAMPEGGIA ... lavoratori. Sirena d'dlarme, per il primo mese o
Umbria frazione
sirena di allarme - zonaimpianto 1,00 1,000 1,00
sirena di allarme - zonarecapito finale 1,00 1,000 1,00
SOMMANO mese 2,00 111,00 222,00
717 SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON
$4.2.20.2- |LAMPEGGIA ... ratori. Sirena ddlarme, per ogni mese in piu o
Umbria frazione.
sirena di allarme - zonaimpianto 1,00 18,000 18,00
sirena di allarme - zonarecapito finale 1,00 4,000 4,00
SOMMANO mese 22,00 5,60 123,20
8/8 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... entuale
PUG2025/  |supporto da pagare a parte 12 kg, classe 55A-233BC
06.A01.001.0|estintore - zona impianto 2,00
11 estintore - zona recapito finae 1,00
SOMMANO cad 3,00 177,56 532,68
9/9 Posizionamento di estintore con supporto universae in ac ... , per
PUG2025/ |estintori apolverefinoal2kgeaCO2finoa5kg
06.A01.013.0|Vedi voce n° 8 [cad 3.00] 3,00
05
A RIPORTARE 3,00 17917,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 17°917,68
SOMMANO cad 3,00 33,97 101,91
10/10 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... desival
PUG2025/ |rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 700 mm
09.S02.017.0 | Segnaleticadi cantiere e lavori in corso - Zona Impianto 3,00 19,000 57,00
11 Segnaleticadi cantiere elavori in corso - Zona Recapito finale 3,00 5,000 15,00
SOMMANO cad 72,00 3,47 249,84
11/11 Armadietto in metalo completo di presidi chirurgici e fa ... uali
PUG2025/  |reintegrazioni dei presidi dimensioni 34 x 18 x 46 cm
09.502.027.0 |armadietto - zonaimpianto 2,00 19,000 38,00
03 armadietto - zonarecapito finde 1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad 43,00 5,76 247,68
12/12 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... redi)
PUG2025/  |dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari @ 2400 mm
09.503.083.0 |zona impianto
01 Modulo per uso ufficio 1,00 19,000 19,00
Modulo per uso mensa 1,00 19,000 19,00
Modulo per uso spogliatoio 1,00 19,000 19,00
zonarecapito finale
Modulo per uso ufficio 1,00 5,000 5,00
Modulo per uso spogliatoio 1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad 67,00 264,50 1772150
13/13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di mono ... di,
PUG2025/ | compreso allacciamenti alereti di servizi vedi voce
09.S03.085.0 | zonaimpianto 3,00
01 zonarecapito finae 2,00
SOMMANO cad 5,00 378,34 1'891,70
14/14 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttu ... toncino di
PUG2025/  |ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm
09.S03.087.0 | Modulo bagno -zonaimpianto 1,00 19,000 19,00
03 Modulo bagno - zona recapito finale 1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad 24,00 379,50 9108,00
15/15 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di mono ... di,
PUG2025/ | compreso allacciamenti allereti di servizi vedi voce
09.S03.085.0 | zonaimpianto 3,00
01 zonarecapito finae 2,00
SOMMANO cad 5,00 378,34 1'891,70
16/16 Recinzione redizzata con rete in polietilene ata densit ... o di utilizzo
PUG2025/ |dei materiali per tuttaladurata dei lavori
09.503.011.0 |zonaimpianto 1000,00 1°000,00
07 zonaimpianto recapito finae 2000,00 2°000,00
SOMMANO m 3°000,00 4,05 12150,00!
17/17 Ponteggi con sistema atelaio redizzati in tubolari meta ... amento e tiro
PUG2025/ |in dto de materidi, per i primi 30 giorni
09.503.023.0 |zona impianto di depurazione
01 Vasca acicli aternati 2,00/ 109,00 2,800 610,40
Stazione pretrattamenti 76,00 5,750 437,00
Grigliatura grossolana 52,00 5,700 296,40
A RIPORTARE 1'343,80 61°280,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'343,80 617280,01
Locae disidratzione 50,00 4,800 240,00
Nuovo loca e Soffianti 36,00 4,000 144,00
SOMMANO m?2 1'727,80 10,67 18'435,63
18/18 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... nte per il
PUG2025/ |mantenimento della sicurezza delle opere finite
09.S03.023.0 |Noleggio ponteggio oltre 30 giorni
03 Vedi voce n° 17 [m2 1 727.80] 1'727,80
SOMMANO mz 1'727,80 2,59 4°475,00
19/19 Ponteggi con sistema a telaio redlizzati in tubolari meta ... visorio,
PUG2025/ |carico e trasporto di alontanamento dal cantiere
09.S03.023.0 | Smontaggio - Trasporto e alontamento dal cantiere del ponteggio
05 Vedi voce n° 17 [m2 1 727.80] 1'727,80
SOMMANO m?2 1'727,80 348 6°012,74
20/ 20 Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle p ... tato per
PUG2025/  |ogni mq di superficie di scavo protetta vedi voce
09.503.049.0 |zona impianto di depurazione
01 Vasche acicli dternati 4,00 45,55 4,900 892,78
4,00 14,15 4,900 277,34
Grigliatura grossolana 2,00 19,15 6,000 229,80
2,00 13,15 6,000 157,80
Equalizzazione 2,00 27,50 5,900 324,50
2,00 19,00 5,900 224,20
Filtrazione 4,00 11,90 2,750 130,90
4,00 10,15 2,750 111,65
Recapito Finale
*(par.ug.=2,00* 3) 6,00 33,10 5500/ 1°092,30
(par.ug.=2,00*3) 6,00 33,10 5500 1092,30
(par.ug.=2*4) 8,00, 110,00 5500  4'840,00
(par.ug.=2*4) 8,00 33,10 5,500, 1456,40
SOMMANO m2 10'829,97 44,37 480'525,77
21/21 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccian ... ccanici, da
PUG2025/ |vadutarsi ogniqualvoltal'operazionesi ripeta
09.503.047.0 40,00 40,00
01 E—
SOMMANO cad 40,00 31,82 1'272,80
22/22 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantie ... ssorio per
NP 06 dare l'operafinita e a perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 7042,26 7°042,26
23/23 Forniturae posa in opera fotometro con software operativ ... ra puntuale
NP 17 delle polveri totdi sostese in corso d'opera
Misuratore polveri totali sospesein corso d'opera 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'139,76 1'139,76
Parziale LAVORI A MISURA euro 580°183,97
TOTALE euro 5807183,97
A RIPORTARE 5807183,97

COMMITTENTE:






