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PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO
FINALE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI
SQUINZANO (LE)

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO

Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE

Iy

Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com

Geoteck plus s.r.l.

info@ingegneriambientale.com

www.geoteck-rilievi.com
info@geoteck-rilievi.com

PROGETTAZIONE

Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri

Il Coordinatore della Sicurezza in

fase di progettazione
Prof. Ing. Matteo Ranieri
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. Codice SAP Prot. N. 27346
Codice Intervento P1370 210000023391 Scala: 1:500
Data 23/04/2021
|
03 FEB. 2025 Emesso a seguito Osservazioni Tavolo Tecnico del 28 gennaio 2025
02 IMAG.2024 Emesso a seguito Osservazioni CDS del 30 aprile 2024 e successive modifiche AQP
01 SETT.2023 Emesso a seguito Osservazioni CDS del 5 luglio 2023
00 MAG.2021 Emesso per Progetto DEFINITIVO
N. Rev. Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato




IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SQUINZANO - TREPUZZI

OPERE COMPLESSIVE DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO

A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
A,  Importo lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta € 24583361,50
Ay.a di cui costi del personale € 4041373,88 ”
A,  Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 580 183,97
A;  TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A;+A,) € 25163 545,47
A,  Corrispettivo per la progettazione esecutiva € 140 000,00
TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
€ 2530354547
(AstAy)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B, Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura € 10 000,00
ENEL...)
B, Imprevisti € 2 531 454,53
B;  Indennita di espropriazione € 340 000,00
B,  Spese Generali € 365 000,00
di cui
Spese tecniche relative alle progettazione esecutiva ed al coordinamento
By, della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica, € 100 000,00
nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione
By, Spese per rilievi plano-altimetrici, indagini geognostiche € 10 000,00
Bys Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi € 5 000,00
Bys Spese per direzione di lavori € -
Bys Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € -
Bys Spese per assistenza giornaliera e contabilita € -
B, Spese per zfmvzta con;?esse. alla prog.etta.zmne, di supporto al responsabile € 50 000,00
del procedimento, e di verifica e validazione
Spese per pubblicita, pubblicazione bandi e commissione di gara (Art. 16
B
*8  DPR 207/2010) € 2000000
Byy Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto € 5 000,00
B, 10 Collaudo tecnico amministrativo € 140 000,00
By Collaudo statico € 20 000,00
By12 Collaudo funzionale impianti € 15 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 3246 454,53
TOTALE GENERALE € 28550000,00
s Importo suscettibile di variazione a seguito di opere elettriche concordate con

Enel

IN€l quaaro economicCo al progetro non € stata appiicata 1'ainquota a’'1mposta 1v A sul 1avorli € spese percne

1’ Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d’imposta, esercitera la rivalsa ai sensi dell’art. 19 del
NDNDD _c22/7)






