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PREMESSA

L'intervento di cui al seguente progetto riguarda la “Progettazione degli interventi di attenuazione rischio idrogeologico sul
territorio comunale — Messa in sicurezza e adeguamento normativo del recapito finale Est” nel Comune di Squinzano.
L'intervento si pone come obiettivo quello dell’attenuazione del rischio idrogeologico all’interno del territorio comunale di
Squinzano e consiste nella messa in sicurezza e adeguamento normativo del "Recapito Finale Est" che funge da sistema di
accumulo e smaltimento di circa il 75% delle portate della rete pluviale proveniente dal centro abitato oltre che delle acque
rivenienti dal depuratore consortile delle acque reflue a servizio dell’abitato di Squinzano e Trepuzzi situato nell’area
antistante i campi di spandimento dalla parte opposta rispetto alla SP 96 Squinzano-Casalabate.

L’intervento previsto in progetto prevede il potenziamento del recapito finale attualmente sottodimensionato rispetto alla
portata giornaliera proveniente dal depuratore (3.600 mc/giorno rispetto a circa 4.800 mc/giomo da fonte AQP) anche in
considerazione del fatto che AQP ha previsto un intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue
finalizzato al trattamento di 6.000 mc/giorno pari a 30.000 AE finanziato dalla Regione Puglia con DGR 764 del 25 maggio
2016.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico
dell'abitato:

— Ampliamento del recapito finale (inteso come incremento della capacita di invaso sia delle acque meteoriche che
dei reflui depurati) in cui saranno realizzate due nuove vasche, indicate con le lettere “H” e “I”, che saranno
destinate ad accogliere e smaltire, per permeabilita del fondo, i reflui depurati che oggi vengono sversati e smaltiti
nella vasche "A" e "B". Queste ultime due saranno liberate quindi dalle portate di nera ed accoglieranno acque
meteoriche.

— Rimozione dei fanghi presenti nella vasca "B" accumulati a sequito degli interventi di manutenzione sulle vasche
esequiti nel 2006. | fanghi verranno analizzati e conferiti a discarica autorizza o ad impianto di recupero.

— Realizzazione di n.1 impianto di dissabbiatura e grigliatura per il trattamento delle acque meteoriche all'imbocco
del bacino di raccolta all’interno dell’area del recapito.

— Demolizione di opere in c.a.: al fine di realizzare I'adeguamento del recapito dovra essere demolito parte del canale
a cielo aperto in c.a. esistente al fine di collegare I'impianto di dissabbiatura e grigliatura di progetto alle vasche di
raccolta. Inoltre, verra eseguita la demolizione delle recinzioni esistenti in corrispondenza del confine con le aree
da espropriare a Nord del recapito.

— Prolungamento del canale a cielo libero esistente oltre il realizzando dissabbiatore al fine di distribuire le portate di
bianca nelle vasche di competenza. Il canale avra sezione trapezoidale variabile e sara realizzato in calcestruzzo
armato mentre le canalizzazioni di derivazione alle varie vasche saranno dotate di paratie di sbarramento per
consentire il sezionamento della vasca da sottoporre ad operazioni di manutenzione.

— Manutenzione delle vasche esistenti mediante svuotamento delle stesse, risagomatura, dragaggio e rimozione dei
fanghi al fine di ottenere un miglioramento delle caratteristiche di permeabilita al fondo delle vasche.

— Suddivisione idraulica longitudinale tra i bacini di recapito delle acque nere provenienti dal depuratore e i bacini
destinati al recapito delle acque di bianca.
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— Prolungamento della dorsale di distribuzione dei reflui depurati fino al raggiungimento delle due nuove vasche da
realizzare nella zona oggetto di esproprio e innesto su di essa di tubazioni secondarie per lo sversamento nelle
nuove vasche.

— Realizzazione di una vasca per la digestione dei fanghi provenienti dalle operazioni di manutenzione delle vasche.

NORMATIVA

| calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento
nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione & costituita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con il D.M.
17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del
21 Gennaio 2019, n. 7 “Istruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.

DESCRIZIONE DEL SOFTWARE CDSWIN

Le verifiche sono state svolte in ottemperanza a quanto disposto dalle NTC18 — DM 17/01/2018 e alla Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n.7, con il metodo degli stati limite (SLU e SLE)
utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 17/01/2018.

Le verifiche degli elementi bidimensionali sono state effettuate direttamente sullo stato tensionale ottenuto, per le azioni di
tipo statico e di esercizio. Per le azioni dovute al sisma (ed in genere per le azioni che provocano elevata domanda di
deformazione anelastica), le verifiche sono state effettuate sulle risultanti (forze e momenti) agenti globalmente su una
sezione dell’oggetto strutturale.

3.1 Origini e caratteristiche dei codici di calcolo

Produttore STS. srl
Titolo CDSWin
\Versione Rel. 2019
Nro Licenza 23515

Ragione sociale completa del produttore del software:

S.T.S.s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.
Via Tre Torri n°11 — Complesso Tre Torri
95030 Sant’Agata li Battiati (CT).

3.2 Affidabilita dei codici utilizzati

L affidabilita del codice utilizzato e la sua idoneita al caso in esame, & stata attentamente verificata sia effettuando il raffronto
tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal
produttore stesso.
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La S.T.S. s.r.l., a riprova dell’affidabilita dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova liberamente
consultabili all'indirizzo:
http://www.stsweb.it/area-utenti/test-validazione.html

3.3 Validazione dei codici

L'opera in esame non & di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software da altro
calcolista.

3.4 Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria
disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia Ia coerenza geometrica che
la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante
schemi semplificati della struttura stessa.

Si & inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti di base
delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del CDSWin,
sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione. Dalle verifiche condotte, si & potuto riscontrare 1a
congruenza di tali risultati con i valori riportati dal software.

Si ¢ inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo.

Da guanto sopra esposto si puo quindi affermare che il calcolo & andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato &
risultato essere rappresentativo della realta fisica, anche in funzione delle modalita e sequenze costruttive.

Per i valori numerici dei carichi, sollecitazioni e verifiche, si rimanda ai Tabulati di calcolo facenti parte del progetto.
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