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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresalarimozione di arbusti e
E.001.001.a |ceppaie, laprofilaturadelle pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ...
"ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc| 65609,70 8,10 531'438,57 70°734,47| 13,310
2 Scavo di shancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi meccanici in terreni
E.001.002 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome....
ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento, saranno pagate a parte.
SOMMANO mc| 10849,83 3,10 33'634,48 4°476,75 13,310
3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profonditadi 2 m,
E.001.003.b |compresi I’estrazione e’ aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il ... nglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compattae assimilabili)
scavabili con mezzi meccanici
SOMMANO mc|  6186,95 13,95 86°307,95 11°487,59| 13,310
4 Sovrapprezzo alo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a |o frazione di metro di maggiore profondita da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc| 1672,62 0,90 1'505,36 200,36/ 13,310
5 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di
E.001.010 |cui & prospetto 3adella UNI 11531-1) ovvero con terre del gruppi Al, A2-4e A2-5, ... 1o
scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza
non superiore acm 30.
SOMMANO mc 583,99 24,70 147 424,56 1919,91| 13,310
6 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 |d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc| 10476,39 13,20 138'288,34 187406,19| 13,310
7 Aggottamento d’ acqua con pompa azionata da motore a Scoppio, Compreso quanto occorre
E.001.012.b |per I'esercizio, lamanutenzione, la guardiania, il trasporto, gli accessori per permettere
I" esecuzione del lavoro compiuta a perfettaregola d’ arte. aggottamento d’ acqua per una
resadi 10 mc/ora
SOMMANO mc|  7200,00 337 24264,00 3'229,54| 13,310
8 Fornitura e posain opera di sabbiadi frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni,
E.001.013  |eseguitacon uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, | ...
el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi
lacernitadei materiali.
SOMMANO mc 149,62 32,80 4°907,54 653,19 13,310
9 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anchein
E.001.024.a |presenzad'acqua, in vasche, compresala configurazione del fondo e delle pareti, paleggi ...
sporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali
per profonditadam0a?2
SOMMANO mc 850,00 13,35 11°347,50 1'510,35/ 13,310
10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risultadi qualunque
E.001.031 |natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10
... pianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica
SOMMANO mc| 95420,56 12,50 1192'757,03 158755,96| 13,310
11 Maggior onere per il trasporto a discaricadei materiali di risulta per ogni km in piu oltre i
E.001.032 |10 previsti.
SOMMANO mc/km| 954205,60 1,50 1°431°308,40 190'507,15 13,310
12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.d |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alladiscari ... re.
| trasportatore & pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili cor
impuritaoltre il 30%
SOMMANOqli| 1127,08 10,70 12'059,76 0,00
A RIPORTARE 37482'243,49 461'881,46
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37482'243,49 461'881,46
13 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.f |diversi. |l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire aladiscari ... i a
seguire. |1 trasportatore € pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
cal cestruzzo cementizio armato
SOMMANOq.li| 1181,75 3,35 3'958,86 0,00
14 Smaltimento di materiale dademalizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033] |diversi. |l prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...
eguire. |l trasportatore € pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname
di scarto asciutto e pulito
SOMMANO q.li| 23366,59 4,80 112'159,63 0,00
15 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...
della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita smaltit(
in centr i di recupero
SOMMANO mc| 94166,97 18,80 1°770°339,05 0,00
16 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b SOMMANO cad 7,00 680,00 4°760,00 0,00
17 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di
E.002.005.b |qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle... eed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri: eseguitaa mano o con l'ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici
SOMMANO mc 32,50 165,00 57362,50 713,75 13,310
18 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dallaD.L., di
E.002.006.d |conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito amano o con I’ ausilio di mezzi
meccanic ... e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito aregola d' arte. - di conglomerati
armati, eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO mc 78,41 315,00 247699,15 3287,46| 13,310
19 Rimozione di operein ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi specidli e|
E.002.055 |collari di ancoraggio allamuratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... 'ambito
del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte
SOMMANO kg| 5148,00 1,60 8236,80 1°096,32| 13,310
20 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
E.004.002.b |strutturali, anorma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari
a31,5 ... doneamiscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza
acompressione: C12/15 (Rck 15 N/mmaq)
SOMMANO mc 352,09 135,26 47°623,70 6°338,71| 13,310
21 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.004.c |XC1-XC2, dimensione massimadegli inerti pari @ 31,5 mm, classe di lavorabilita (sSlump)
S... ttaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di
fondazione C32/40 (Rck 40 N/mma)
SOMMANO mc 594,16 152,68 90'716,35 12°074,35| 13,310
22 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.009.c |XC1-XC2, dimensione massimadegli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (sSump)
S... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >=
150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmaq)
SOMMANO mc 623,82 155,84 97°216,10 12'939,46| 13,310
23 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.015.c |XC1-XC2, dimensione massimadegli inerti pari @ 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump)
S... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per travi, cordoli e
piattabande C32/40 (Rck 40 N/mmaq)
SOMMANO mc 111,90 165,45 18'513,86 2'464,19| 13,310
24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.004.029.b |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4mda... ato con il calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): pannelli di legno
SOMMANO mq 279,18 27,19 7'590,91 1'010,35/ 13,310
25 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.004.030.b |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
A RIPORTARE 5°673'420,40 501"806,05
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5673'420,40 501"806,05
4 mda... rficie effettiva dell e casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee
in elevazione: pannelli di legno
SOMMANO mq| 4402,75 28,78 126'711,15 16'865,25| 13,310
26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
E.004.040  |misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché ... attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP.
SOMMANO kg| 146157,60 2,53 369°778,72 49'217,55| 13,310
27 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
E.010.001 [ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ...
elettrodi, ecc. dati in operabullonati o saldati, compresa unamano di minio o di vernice
antiruggine e opere murarie.
SOMMANO kg|  3310,00 8,71 28'830,10 3'837,28| 13,310
28 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI
E.010.010.a |EN 10025, collegamenti in tondo liscio @ 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro ...
1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm
e peso complessivo di 15,8 kg/mq
SOMMANO mq 746,00 52,11 38'874,06 57174,14| 13,310
29 Zincaturaacaldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.014 SOMMANO kg|  1470,00 1,47 2°160,90 287,62| 13,310
30 Fornitura e posain operadi profili waterstop in PV C flessibile stabilizzato per giunti di
E.019.003.a |dilatazione atenuta e ripresa getto orizzontali. - Larghezza mm 150, spessore mm 4
SOMMANO ml 120,64 11,24 1'355,99 180,48| 13,310
31 Fornitura e posain operadi profili waterstop in PV C flessibile stabilizzato per giunti di
E.019.004.a |dilatazione atenuta e ripresa getto verticali, con carico di rottura atrazione noninf ... reso
gli oneri per il posizionamento nei casseri e per le saldature di continuita. - Larghezzamm
145, spessore mm 3 + 4
SOMMANO ml 25,30 14,43 365,08 48,59| 13,310
32 Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di
F.002.016.b |sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima
categoria, ... olettadi copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
SOMMANO cad 6,00 256,00 1'536,00 204,44| 13,310
33 Fornitura e posain opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di
F.002.017.d |prolunga per cannadi discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotteidriche ...
di anello aggiuntivo o solettadi copertura, in opera. Escluso rinfianchi. dimensioni
120x120x100 sp.15 cm - marcato CE
SOMMANO cad 12,00 210,22 2'522,64 335,76/ 13,310
34 Fornitura e posain operadi chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non
F.002.018.b |carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, maltadi allettamento, Restano esclusi ...
sorio per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
cal cestruzzo vibrato dacm 60 x 60
SOMMANO cad 6,00 37,43 224,58 29,89| 13,310
35 Fornitura e posain opera di soletta prefabbricatain conglomerato cementizio di copertura
F.002.019.a |pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ...
posta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.
dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile
SOMMANO cad 6,00 140,77 844,62 112,42| 13,310
36 Messaadimoradi elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di
Inf.002.008.a | apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ...
pianta e rispettivaidonealegatura con materiali non dannosi a tronco. alberi con
circonferenza del fusto finoacm 18
SOMMANO cad 10,00 79,50 795,00 105,81 13,310
37 Messaadimoradi alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla,
Inf.002.009.a |comprensivadi: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/
ammendante ... ormazione di concadi compluvio, primo innaffiamento. Escluso
I’ ancoraggio con pali tutori. alberi di altezzafinoam 3
SOMMANO cad 80,00 69,40 5'552,00 738,97 13,310
A RIPORTARE 6'252'971,24 578'944,25
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 6'252'971,24 578'944,25
38 Abbattimento di alberi adulti achioma espansa. Intervento completo di ogni onere,
Inf.002.041.b | attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso I'onere di smaltimento e larimozione del ceppo. piante di altezzadam 6,01 am
12,00
SOMMANO cad 194,00 187,00 36'278,00 4'828,60, 13,310
39 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale.
Inf.002.044.c | Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I’ onere di
smaltimento. diametro del colletto dacm 50 acm 100
SOMMANO cad 194,00 152,90 29'662,60 3948,09| 13,310
40 Trattamento antiparassitario/anticrittogamico di alberature, mediante nebulizzazione di
Inf.002.050.a | prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per aberature, inclusalafornitura. piante
di altezzafino am 8,00
SOMMANO cad 322,00 9,80 3155,60 420,01 13,310
41 Asportazione di piante arbustive, compresal'eliminazione della ceppaia Intervento
Inf.002.065.a|completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso |’ onere di
smaltimento. altezza fino am 2,00
SOMMANO cad| 1508,00 5,95 8972,60 1'194,25/ 13,310
42 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di
Inf.002.070.a |rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale /o ornamentale, eseguito con ' ...
01 ndicato dallaD.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenzainferiore al 30% su aree ad
atadensitadi infestanti
SOMMANO mq| 11310,00 0,62 7°012,20 933,32| 13,310
43 Palo tutore in legno scortecciato, di essenze varie, fornito e posto in opera per ancoraggio d
Inf.002.105.a | piante. Sono compresi: |" appuntatura ad una estremita, il fissaggio nel terreno, i | ... eil
lavoro finito e aregola d arte. palo impregnato in autoclave con sali speciali - lunghezzam
2,0 - diametro cm 6+8
SOMMANO cad 270,00 13,57 3663,90 487,67| 13,310
44 Raccolta, prelievo e trasporto nei centri di compostaggio o discariche dei fanghi disidratati
NP.001 (CER 190805) prodotti dagli impianti di depurazione, compreso ogni onere per il regola...
tuata presso il cantiere. Incluso gli oneri di smaltimento in discarica e/o recupero in
compostaggio. Per distanze<150km
SOMMANOt| 1275,00 332,70 424°192,50 56°460,02| 13,310
45 Fornitura e posain operadi valvolawafer a ghigliottina avente: corpo in ghisa o acciaio
NP.002 CF8M , stelo edisco in acciaio inox AlS| 304, anello di tenutain EPDM ; corpo wafer da
... NO e tutto quanto necessario per garantire il corretto funzionamento dell'opera: per
pressione max 6 kg/cm2 ; DN 400 mm
SOMMANO cadauno 11,00 7°284,00 80°124,00 220341 2,750
46 Fornitura di paratoia murale a ghigliottina asezione quadrata 2000x2000mm in acciaio
NP.003 zincato in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per il contenimento e laregolazione ..
manovra; telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale con tasselli
chimici o dainghisare amuro
SOMMANO cadauno 9,00, 41°365,00 372°285,00 3611,16| 0,970
47 Fornitura e posain operadi Tubo in Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per
NP.004 fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme allanorma UNI EN 1401,
certificat ... reditato. Compreso di trasporto e tutto quanto necessario per garantireil
corretto funzionamento dell'opera: DN 400 mm
SOMMANO m 160,30 194,78 31'223,23 3'206,63| 10,270
48 Recinzione con rete metallicadell'altezzadi m 2,00 (kg 3,2 a metro lineare) sorrettae
OF.004.012 |tenutain tensione dapali di castagno (& cm 15-20) dellalunghezzadi m 2,50, posti
,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezzam 3,00) per
|'accesso ai mezzi antincendio.
SOMMANO mI|  3119,00 18,26 56°952,94 7'580,44| 13,310
49 Compenso per laformazione di rilevati arginali con materiale proveniente dagli scavi e con
01.001.003 |tutti gli oneri di cui a numero precedente.
SOMMANO mc|  4649,59 13,75 63'931,86 8509,33| 13,310
50 Compattazione di rilevati arginali mediante I'impiego di attrezzature idonee a raggiungere
01.001.004 |unadensita non superiore all’ 85% della densita massima risultante dal Proctor modificato
... udo, il rilevato compattato con le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti
A RIPORTARE 7°370°425,67| 672'327,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 7°370°425,67 672°327,18
dallabuonaregolad arte.
SOMMANO mc| 10017,64 1,30 13'022,93 1'733,35/ 13,310
51 Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con
R.001.013 |materiale precedentemente asportato e depositato nell'areadi cantiere, comprendente
costipamento dellaterra e irrorazione di acqua.
SOMMANO mc 551,93 20,50 11°314,56 1'505,97| 13,310
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°394'763,16 675'566,50, 9,136
TOTALE euro 7°394'763,16 675'566,50/ 9,136

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 CAT. OG 8 Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulicae di bonifica 7°394'763,16 675'566,50, 9,136
Totale SUPER CATEGORIE euro 7°394'763,16) 675'566,50/ 9,136

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 7°394'763,16 675'566,50, 9,136
C.001 CAT. OG 8 Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulicae di bonifica euro 7°394°763,16 675'566,50, 9,136
C:001.001 Manutenzione vasche esistenti euro 569'488,10 64'237,68| 11,280
C:001.001.008 Manutenzione vasche euro 27°332,30 3'637,92| 13,310
C:001.001.009 Trasporti e conferimenti euro 542°155,80 60'599,76| 11,178
C:001.002 V asca digestione fanghi euro 489'741,45 41'543,20, 8,483
C:001.002.001 Scavi e movimenti di materie euro 53°296,49 7°093,77| 13,310
C:001.002.009 Trasporti e conferimenti euro 436°444,96 34'449,43| 7,893
C:001.003 Realizzazione vasche "1" ed "H" euro 2°175°640,46 189916,55| 8,729
C:001.003.001 Scavi e movimenti di materie euro 333'586,45 44°400,35| 13,310
C:001.003.009 Trasporti e conferimenti euro 1'842°054,01 145'516,20| 7,900
C:001.004 Impianto di dissabbiatura euro 1357140,27 17°460,04| 12,920
C:001.004.001 Scavi e movimenti di materie euro 27°774,41 3'696,78| 13,310
C:001.004.003 Opere idrauliche euro 147964,60 1'991,79| 13,310
C:001.004.004 Strutture in fondazione euro 50829,38 6765,39| 13,310
C:001.004.005 Strutture in elevazione euro 31'818,32 423501 13,310
C:001.004.009 Trasporti e conferimenti euro 9753,56 771,07 7,906
C:001.005 Canale di adduzione acque pluviali euro 1397°452,16 127°711,45 9,139
C:001.005.001 Scavi e movimenti di materie euro 118°109,29 15'720,35| 13,310
C:001.005.002 Demolizioni euro 11°453,40 1'524,45| 13,310
C:001.005.003 Opere idrauliche euro 372°285,00 3611,16| 0,970
C:001.005.004 Strutture in fondazione euro 288°369,85) 38'382,03| 13,310
C:001.005.005 Strutture in elevazione euro 3837221,75 51°006,81| 13,310
C:001.005.009 Trasporti e conferimenti euro 224°012,87 17°466,65| 7,797
C:001.006 Estendimento dorsale distribuzione reflui euro 192°474,69 13'667,41| 7,101
C:001.006.001 Scavi e movimenti di materie euro 28'988,91 3'858,42| 13,310
C:001.006.003 Opere idrauliche euro 116'475,07 6°092,55 5,231
C:001.006.009 Trasporti e conferimenti euro 47°010,71] 3716,44| 7,906
C:001.007 Sistemazione esterna euro 284°011,92 32'285,01| 11,367
C:001.007.001 Scavi e movimenti di materie euro 1°170,82 155,84 13,310
C:001.007.002 Demolizioni euro 26°845,05 3'573,08| 13,310
C:001.007.006 Recinzioni euro 130367,26 17°351,88| 13,310
C:001.007.007 Opere averde euro 79°107,10 10'529,15| 13,310
C:001.007.009 Trasporti e conferimenti euro 46'521,69 675,06 1,451
C:001.008 Risagomatura vasche "A" "B" "C" e "D" euro 2'126°550,11 185'515,62| 8,724
C:001.008.001 Scavi e movimenti di materie euro 322°968,48 42'987,10, 13,310
C:001.008.009 Trasporti e conferimenti euro 1'803'581,63 142'528,52| 7,903
C:001.009 Bypass temporaneo euro 24°264,00 3'229,54| 13,310
C:001.009.003 Opere idrauliche euro 247264,00 3229,54| 13,310

TOTALE euro 7°394°763,16 675566,50, 9,136

Data,
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