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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E.001.001.a ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ...

’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 65609,70 8,10 531´438,57 70´734,47 13,310

2 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni
E.001.002 sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ...

ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento, saranno pagate a parte.

SOMMANO mc 10849,83 3,10 33´634,48 4´476,75 13,310

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
E.001.003.b compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm,

il ... nglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili)
scavabili con mezzi meccanici

SOMMANO mc 6186,95 13,95 86´307,95 11´487,59 13,310

4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 1672,62 0,90 1´505,36 200,36 13,310

5 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di
E.001.010 cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5,  ... lo

scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza
non superiore a cm 30.

SOMMANO mc 583,99 24,70 14´424,56 1´919,91 13,310

6 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 10476,39 13,20 138´288,34 18´406,19 13,310

7 Aggottamento d’acqua con pompa azionata da motore a scoppio, compreso quanto occorre
E.001.012.b per l’esercizio, la manutenzione, la guardiania, il trasporto, gli accessori per permettere

l’esecuzione del lavoro compiuta a perfetta regola d’arte. aggottamento d’acqua per una
resa di 10 mc/ora

SOMMANO mc 7200,00 3,37 24´264,00 3´229,54 13,310

8 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni,
E.001.013 eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ...

el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi,
la cernita dei materiali.

SOMMANO mc 149,62 32,80 4´907,54 653,19 13,310

9 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in
E.001.024.a presenza d'acqua, in vasche, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggi ...

sporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali
per profondità da m 0 a 2

SOMMANO mc 850,00 13,35 11´347,50 1´510,35 13,310

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10

... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 95420,56 12,50 1´192´757,03 158´755,96 13,310

11 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i
E.001.032 10 previsti.

SOMMANO mc/km 954205,60 1,50 1´431´308,40 190´507,15 13,310

12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.d diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... re.

Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità oltre il 30%

SOMMANO q.li 1127,08 10,70 12´059,76 0,00

COMMITTENTE: Comune di Squinzano

A   R I P O R T A R E 3´482´243,49 461´881,46
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13 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.f diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... i a

seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO q.li 1181,75 3,35 3´958,86 0,00

14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.j diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...

eguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname
di scarto asciutto e pulito

SOMMANO q.li 23366,59 4,80 112´159,63 0,00

15 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...

della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centr i di recupero

SOMMANO mc 94166,97 18,80 1´770´339,05 0,00

16 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b SOMMANO cad 7,00 680,00 4´760,00 0,00

17 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di
E.002.005.b qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

delle ... e ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l'ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici

SOMMANO mc 32,50 165,00 5´362,50 713,75 13,310

18 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di
E.002.006.d conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi

meccanic ... e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. - di conglomerati
armati, eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO mc 78,41 315,00 24´699,15 3´287,46 13,310

19 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e
E.002.055 collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... 'ambito

del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO kg 5148,00 1,60 8´236,80 1´096,32 13,310

20 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
E.004.002.b strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari

a 31,5  ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza
a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq)

SOMMANO mc 352,09 135,26 47´623,70 6´338,71 13,310

21 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.004.c XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)

S ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di
fondazione C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 594,16 152,68 90´716,35 12´074,35 13,310

22 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.009.c XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)

S ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >=
150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 623,82 155,84 97´216,10 12´939,46 13,310

23 Conglomerato cementizio preconfezionato a resitenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.015.c XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)

S ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per travi, cordoli e
piattabande C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 111,90 165,45 18´513,86 2´464,19 13,310

24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.004.029.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m da ... atto con il calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce,
murature di sotterraneo): pannelli di legno

SOMMANO mq 279,18 27,19 7´590,91 1´010,35 13,310

25 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.004.030.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

COMMITTENTE: Comune di Squinzano

A   R I P O R T A R E 5´673´420,40 501´806,05
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4 m da ... rficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee
in elevazione: pannelli di legno

SOMMANO mq 4402,75 28,78 126´711,15 16´865,25 13,310

26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
E.004.040 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

SOMMANO kg 146157,60 2,53 369´778,72 49´217,55 13,310

27 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
E.010.001 ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ...

elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine e opere murarie.

SOMMANO kg 3310,00 8,71 28´830,10 3´837,28 13,310

28 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI
E.010.010.a EN 10025, collegamenti in tondo liscio Ø 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro ...

1980 mm con piantana di altezza 2400 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm
e peso complessivo di 15,8 kg/mq

SOMMANO mq 746,00 52,11 38´874,06 5´174,14 13,310

29 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.014 SOMMANO kg 1470,00 1,47 2´160,90 287,62 13,310

30 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in PVC flessibile stabilizzato per giunti di
E.019.003.a dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. - Larghezza mm 150, spessore mm 4

SOMMANO ml 120,64 11,24 1´355,99 180,48 13,310

31 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in PVC flessibile stabilizzato per giunti di
E.019.004.a dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali, con carico di rottura a trazione non inf ... reso

gli oneri per il posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità. - Larghezza mm
145, spessore mm 3 ÷ 4

SOMMANO ml 25,30 14,43 365,08 48,59 13,310

32 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di
F.002.016.b sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria,  ... oletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
120x120x90  sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO cad 6,00 256,00 1´536,00 204,44 13,310

33 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di
F.002.017.d prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche  ...

di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. dimensioni
120x120x100 sp.15 cm - marcato CE

SOMMANO cad 12,00 210,22 2´522,64 335,76 13,310

34 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non
F.002.018.b carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi ...

sorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60

SOMMANO cad 6,00 37,43 224,58 29,89 13,310

35 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura
F.002.019.a pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ...

posta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.
dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile

SOMMANO cad 6,00 140,77 844,62 112,42 13,310

36 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di:
Inf.002.008.a apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ...

pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con
circonferenza del fusto fino a cm 18

SOMMANO cad 10,00 79,50 795,00 105,81 13,310

37 Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla,
Inf.002.009.a comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/

ammendante  ... ormazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso
l’ancoraggio con pali tutori. alberi di altezza fino a m 3

SOMMANO cad 80,00 69,40 5´552,00 738,97 13,310

COMMITTENTE: Comune di Squinzano

A   R I P O R T A R E 6´252´971,24 578´944,25
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38 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere,
Inf.002.041.b attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza da m 6,01 a m
12,00

SOMMANO cad 194,00 187,00 36´278,00 4´828,60 13,310

39 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale.
Inf.002.044.c Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di

smaltimento. diametro del colletto da cm 50 a cm 100
SOMMANO cad 194,00 152,90 29´662,60 3´948,09 13,310

40 Trattamento antiparassitario/anticrittogamico di alberature, mediante nebulizzazione di
Inf.002.050.a prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per alberature, inclusa la fornitura. piante

di altezza fino a m 8,00
SOMMANO cad 322,00 9,80 3´155,60 420,01 13,310

41 Asportazione  di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento
Inf.002.065.a completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché

di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di
smaltimento. altezza fino a m 2,00

SOMMANO cad 1508,00 5,95 8´972,60 1´194,25 13,310

42 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di
Inf.002.070.a rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l' ...
01 ndicato dalla D.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenza inferiore al 30% su aree ad

alta densità di infestanti
SOMMANO mq 11310,00 0,62 7´012,20 933,32 13,310

43 Palo tutore in legno scortecciato, di essenze varie, fornito e posto in opera per ancoraggio di
Inf.002.105.a piante. Sono compresi: l’appuntatura ad una estremità, il fissaggio nel terreno, i l ... e il

lavoro finito e a regola d’arte. palo impregnato in autoclave con sali speciali - lunghezza m
2,0 - diametro cm 6÷8

SOMMANO cad 270,00 13,57 3´663,90 487,67 13,310

44 Raccolta, prelievo e trasporto nei centri di compostaggio o discariche dei fanghi disidratati
NP.001 (CER 190805) prodotti dagli impianti di depurazione, compreso ogni onere per il regola ...

tuata presso il cantiere. Incluso gli oneri di smaltimento in discarica e/o recupero in
compostaggio. Per distanze<150km

SOMMANO t 1275,00 332,70 424´192,50 56´460,02 13,310

45 Fornitura e posa in opera di valvola wafer a ghigliottina avente: corpo in ghisa o acciaio
NP.002 CF8M , stelo e disco in acciaio inox AISI 304, anello di tenuta in EPDM ;  corpo wafer da

... no e tutto quanto necessario per garantire il corretto funzionamento dell'opera: per
pressione max 6 kg/cm2 ;  DN 400 mm

SOMMANO cadauno 11,00 7´284,00 80´124,00 2´203,41 2,750

46 Fornitura di paratoia murale a  ghigliottina  a sezione  quadrata 2000x2000mm in acciaio
NP.003 zincato  in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per il contenimento e la regolazione ...

manovra ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale con tasselli
chimici o da inghisare a muro

SOMMANO cadauno 9,00 41´365,00 372´285,00 3´611,16 0,970

47 Fornitura e posa in opera di Tubo in Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per
NP.004 fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 1401,

certificat ... reditato. Compreso di trasporto e tutto quanto necessario per garantire il
corretto funzionamento dell'opera:  DN 400 mm

SOMMANO m 160,30 194,78 31´223,23 3´206,63 10,270

48 Recinzione con rete  metallica dell'altezza di m  2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e
OF.004.012 tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m  2,50,  posti   ...

,50,  compresi  puntoni  e  tiranti  nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per
l'accesso ai mezzi antincendio.

SOMMANO ml 3119,00 18,26 56´952,94 7´580,44 13,310

49 Compenso per la formazione di rilevati arginali con materiale proveniente dagli scavi e con
OI.001.003 tutti gli oneri di cui al numero precedente.

SOMMANO mc 4649,59 13,75 63´931,86 8´509,33 13,310

50 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di attrezzature idonee a raggiungere
OI.001.004 una densità non superiore all’85% della densità massima risultante dal Proctor modificato

... udo, il rilevato compattato con le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti

COMMITTENTE: Comune di Squinzano

A   R I P O R T A R E 7´370´425,67 672´327,18
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dalla buona regola d’arte.
SOMMANO mc 10017,64 1,30 13´022,93 1´733,35 13,310

51 Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con
R.001.013 materiale precedentemente asportato e depositato nell'area di cantiere, comprendente

costipamento della terra e irrorazione di acqua.
SOMMANO mc 551,93 20,50 11´314,56 1´505,97 13,310

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136

T O T A L E   euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CAT. OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 7´394´763,16 675´566,50 9,136

Totale SUPER CATEGORIE euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136

C:001 CAT. OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136

C:001.001      Manutenzione vasche esistenti euro 569´488,10 64´237,68 11,280

C:001.001.008           Manutenzione vasche euro 27´332,30 3´637,92 13,310
C:001.001.009           Trasporti e conferimenti euro 542´155,80 60´599,76 11,178

C:001.002      Vasca digestione fanghi euro 489´741,45 41´543,20 8,483

C:001.002.001           Scavi e movimenti di materie euro 53´296,49 7´093,77 13,310
C:001.002.009           Trasporti e conferimenti euro 436´444,96 34´449,43 7,893

C:001.003      Realizzazione vasche "I" ed "H" euro 2´175´640,46 189´916,55 8,729

C:001.003.001           Scavi e movimenti di materie euro 333´586,45 44´400,35 13,310
C:001.003.009           Trasporti e conferimenti euro 1´842´054,01 145´516,20 7,900

C:001.004      Impianto di dissabbiatura euro 135´140,27 17´460,04 12,920

C:001.004.001           Scavi e movimenti di materie euro 27´774,41 3´696,78 13,310
C:001.004.003           Opere idrauliche euro 14´964,60 1´991,79 13,310
C:001.004.004           Strutture in fondazione euro 50´829,38 6´765,39 13,310
C:001.004.005           Strutture in elevazione euro 31´818,32 4´235,01 13,310
C:001.004.009           Trasporti e conferimenti euro 9´753,56 771,07 7,906

C:001.005      Canale di adduzione acque pluviali euro 1´397´452,16 127´711,45 9,139

C:001.005.001           Scavi e movimenti di materie euro 118´109,29 15´720,35 13,310
C:001.005.002           Demolizioni euro 11´453,40 1´524,45 13,310
C:001.005.003           Opere idrauliche euro 372´285,00 3´611,16 0,970
C:001.005.004           Strutture in fondazione euro 288´369,85 38´382,03 13,310
C:001.005.005           Strutture in elevazione euro 383´221,75 51´006,81 13,310
C:001.005.009           Trasporti e conferimenti euro 224´012,87 17´466,65 7,797

C:001.006      Estendimento dorsale distribuzione reflui euro 192´474,69 13´667,41 7,101

C:001.006.001           Scavi e movimenti di materie euro 28´988,91 3´858,42 13,310
C:001.006.003           Opere idrauliche euro 116´475,07 6´092,55 5,231
C:001.006.009           Trasporti e conferimenti euro 47´010,71 3´716,44 7,906

C:001.007      Sistemazione esterna euro 284´011,92 32´285,01 11,367

C:001.007.001           Scavi e movimenti di materie euro 1´170,82 155,84 13,310
C:001.007.002           Demolizioni euro 26´845,05 3´573,08 13,310
C:001.007.006           Recinzioni euro 130´367,26 17´351,88 13,310
C:001.007.007           Opere a verde euro 79´107,10 10´529,15 13,310
C:001.007.009           Trasporti e conferimenti euro 46´521,69 675,06 1,451

C:001.008      Risagomatura vasche "A" "B" "C" e "D" euro 2´126´550,11 185´515,62 8,724

C:001.008.001           Scavi e movimenti di materie euro 322´968,48 42´987,10 13,310
C:001.008.009           Trasporti e conferimenti euro 1´803´581,63 142´528,52 7,903

C:001.009      Bypass temporaneo euro 24´264,00 3´229,54 13,310

C:001.009.003           Opere idrauliche euro 24´264,00 3´229,54 13,310

TOTALE  euro 7´394´763,16 675´566,50 9,136

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
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