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1 PREMESSA

L’Impianto di Depurazione delle Acque reflue (IDA) di Collepasso (LE), raggiungibile dalla S.P. n.41
“Galatina - Noha — Collepasso”, ¢ il presidio depurativo a servizio dell’omonimo agglomerato.

Il depuratore, la cui realizzazione ¢ riconducibile al periodo tra la fine degli anni *90 e I’inizio del nuovo
millennio, risulta dimensionato per una potenzialita dichiarata pari a 6.765 AE (dato PTA approvato, 2009).

Da quanto si evince dalla relativa scheda impianto del Piano di Tutela delle Acque, approvato il 20.10.20009,
il carico generato dall’abitato di Collepasso risulta pari a 10.240 AE, ovvero ca. il 39% oltre la potenzialita
dichiarata.

Il presente progetto definitivo ha come obiettivo il potenziamento ed adeguamento dell’impianto alle previsioni
dell’ Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 1333/2019, in conformita con
guanto previsto dalle Linee Guida di cui agli Allegati B e C del R.R. n. 13/2017, sulla base di un carico generato
di 10.200 AE e nel rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tab.4 (scarico su suolo) dell’ Allegato 5 alla parte
111 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo scrivente RTP ¢ stato incaricato da Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP), giusto Provvedimento
n.80002 del 17/12/2020 del Direttore Procurement di AQP di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto
relativa all’affidamento secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro dei servizi tecnici professionali di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico
Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID opere 1A.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016.

Pertanto, con Foglio d’Ordine n. 65 in data 12/05/2022, AQP consegnava allo scrivente RTP le attivita di
progettazione definitiva, previo calcolo sommario della spesa, dell’intervento “P1720 — potenziamento
dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Collepasso (LE)”.

La presente relazione illustra in maniera organica le previsioni dello studio di fattibilita, le risultanze dei rilievi
effettuati dagli Scriventi e, dunque, gli interventi previsti nell’ambito del “Progetto definitivo per il
potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Collepasso (LE)”, redatto sulla
scorta delle accurate verifiche condotte sulla configurazione attuale dell'impianto.

Si descriveranno lo schema idraulico dell’impianto e del recapito finale, come risultante dalla ricognizione
effettuata dagli scriventi in sede di progettazione definitiva, sia per lo stato di completamento attuale, che nella
configurazione prevista al termine degli interventi di adeguamento. Infine si forniscono informazioni generali
di inquadramento dell’intervento di adeguamento oggetto della progettazione.

Il presente progetto definitivo, si compone degli elaborati descrittivi e grafici atti a garantire, in conformita al
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti non abrogate dal predetto D.Lgs.)
un’idonea definizione dei contenuti della progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e dimensione
dell’intervento, nonché al presente livello della progettazione.

Il presente progetto definitivo, si compone dei seguenti elaborati:
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Tabella 1 — Elenco elaborati
(of.Y- Titolo elaborato Rev.

ELABORATI DESCRITTIVI

ED.OO Elenco elaborati 1

—

ED.O1 Relazione illustrativa generale

ED.02.1 Relazione tecnica dei calcoli idraulici — acque meteo

ED.02.2 Relazione tecnica dei calcoli idraulici — reti di processo

ED.02.3  Relazione tecnica dei calcoli di processo

ED.02.4 Relazione tecnica dei calcoli aeraulici

ED.03.1 Relazione geologica e sulla modellazione sismica di base

ED.03.2 Relazione geotecnica

ED.04 Relazione dei calcoli strutturali

ED.04.1 Tabulati di calcolo - Pretrattamenti ed equalizzazione

ED.04.2 Tabulati di calcolo - Pozzetto ripartitore al biologico

ED.04.3  Tabulati di calcolo - Nuova denitrificazione (Linea C)

ED.04.4  Tabulati di calcolo - Pozzetto ripartitore alla sedimentazione secondaria

ED.04.5 Tabulati di calcolo - Nuova sedimentazione secondaria (Linea B)

ED.04.6 Tabulati di calcolo - Vasca di stabilizzazione aerobica

ED.04.7  Tabulati di calcolo - Disidratazione meccanica e cassone fanghi disidratati

ED.04.8 Tabulati di calcolo - Disinfezione d'emergenza

ED.04.9 Tabulati di calcolo - Edificio uffici e servizi

ED.04.10 Tabulati di calcolo - Basamenti impianti di deodorizzazione

ED.04.11 Tabulati di calcolo - Strutture in alluminio

ED.04.12 Tabulati di calcolo - Nuovo locale soffianti

ED.04.13 Tabulati di calcolo - Filtrazione a dischi

ol ol o o o ol o o o o ol ol o o o o ol o o o o

ED.04.14 Verifiche §8.4.1 NTC 2018 - Pre-ispessimento fanghi

ED.05.1 Relazione tecnica impianti elettrici 0

ED.05.2  Elenco utenze elettriche 0

ED.06.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere elettromeccaniche e 0
tubazioni

ED.06.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Impianto elettrico 0
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Cod. Titolo elaborato Rev.
ED.06.3  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere civili 0
ED.07.1 Elenco prezzi unitari 0
ED.07.2  Analisi dei nuovi prezzi 0
ED.07.3  Computo metrico estimativo 0

ED.08 Quadro economico 0
ED.09 Piano particellare di esproprio 0
ED.10 Relazione sulla risoluzione delle interferenze 0
ED.11 Relazione sulla gestione delle materie 0
ED.12 Studio di fattibilitd ambientale 0
ED.13 Valutazione previsionale di impatto acustico 0
ED.14 Valutazione previsionale emissioni (modello CALPUFF) 0
ED.15 Piano di monitoraggio ambientale 0
ED.16 Piano di gestione provvisoria 0
ED.17 Schema di contratto 0
ED.18 Capitolato speciale d'appalito 0
ED.19 Cronoprogramma 0
ED.20 Piano di sicurezza e coordinamento 0
ELABORATI GRAFICI

EG.01 Inquadramento territoriale e vincolistico 0

EG.02 Planimetria generale impianto - Rilievo plano-altimetrico - Stato di fatto 0

EG.03 Planimetria percorsi idraulici impianto - Stato di fatto 0
EG.04.1 Planimetria generale impianto - Demolizioni e nuove costruzioni 0
EG.04.2 Planimetria generale impianto - Movimenti terra 0

EG.05 Profilo idraulico - Stato di fatto 0

EG.06 Schema a blocchi impianto - Stato di fatto 0

EG.07 Planimetria generale impianto - Progetto 0
EG.08.1 Planimetria percorsi idraulici impianto - Progetto 0
EG.08.2 Planimetria percorsi aeraulici impianto - Linea deodorizzazione - Progetto 0
EG.08.3 Planimetria Interferenze 0

PROGETTO DEFINITIVO PER IL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’ AGGLOMERATO DI
COLLEPASSO (LE)

ED.O01 - Relazione illustrativa generale

Pagina 5 di 52




(Mandataria)

(Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)

WA

Studio De etpsm

Venuto & L \Q) IAING GCB WAL

% Associati project STUDIO AC3 NGEGNERIA SRL
Cod. Titolo elaborato Rev.
EG.09 Profilo idraulico - Progetto 0
EG.10 Schema a blocchi impianto - Progetto 0
EG.11 Schema di marcia 0
EG.12.1 Planimetria impianti elettrici - Progetto 0
EG.12.2 Schemi unifilari elettrici di progetto 0
EG.13.1 Pretrattamenti, equalizzazione e sollevamento primario - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.13.2 Pretrattamenti, equalizzazione e sollevamento primario - Carpenterie e Armature 0
EG.14 Pozzetto ripartitore al biologico - Architettonici, Carpenterie e armature, Montaggi EM 0
EG.15 Linee "A" e "B" biologico - Interventi adeguamento - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.16.1 Linea "C" biologico - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.16.2 Linea "C" biologico - Carpenterie e armature 0
EG.17 Pozzetto ripartitore alla sedimentazione secondaria - Architettonici, Carpenterie e armature, 0
Montaggi EM
EG.18.1 Sedimentazione secondaria Linea B - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.18.2 Sedimentazione secondaria Linea B - Carpenterie e armature 0
EG.19 Filtrazione - Architettonici, Carpenterie e armature, Montaggi EM 0
EG.20 Preispessimento fanghi - Architettonici, Carpenterie e armature, Montaggi EM 0
EG.21.1 Vasca di stabilizzazione aerobica - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.21.2 Vasca di stabilizzazione aerobica - Carpenterie e armature 0
EG.22.1 Disidratazione meccanica e cassone fanghi disidratati - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.22.2 Disidratazione meccanica e cassone fanghi disidratati - Carpenterie e armature 0
EG.23.1 Disinfezione di emergenza - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.23.2 Disinfezione di emergenza - Carpenterie e armature 0
EG.24.1 Edificio uffici e servizi - Architettonici 0
EG.24.2 Edificio uffici e servizi - Carpenterie e armature 0
EG.25 Impianti di deodorizzazione - Architettonici, Carpenterie e armature e Montaggi EM 0
EG.26.1 Nuovo locale soffianti - Architettonici e Montaggi EM 0
EG.26.2 Nuovo locale soffianti - Carpenterie e Armature 0
EG.27 Impianto acque meteo - Planimetria e profili 0
EG.28 Nuova cabina MT/BT 0
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Titolo elaborato

EG.29 Planimetria di cantiere
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2 INQUADRAMENTO

11 presente capitolo fornisce un inquadramento dell’impianto e delle opere a farsi, dal punto di vista geografico
e socio-demografico, nonché vincolistico, dell’ IDA oggetto di intervento.

2.1 Inguadramento geografico e socio-demografico

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Collepasso (LE) & ubicato a nord-ovest del centro abitato
ad una distanza di circa 0,7 km.

Masseriappaimento $8

"Imp|anto depurazione Collépasso
R

b |

Google Earth

Figura 1: individuazione delle aree di intervento

L’agglomerato di Collepasso, secondo il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia & composto
dal solo Comune di Collepasso.

L’agglomerato si colloca a circa 28 km dal capoluogo Lecce.

La potenzialita dell’impianto, secondo 1’Aggiornamento del P.T.A. adottato dalla Regione Puglia, & pari a
7.300 AE, mentre la sua potenzialita dovra essere pari a 10.200 AE.
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Codice agglomerate 1607502101 Agglomerato: COLLEPASSO
Localita afferenti all'agglomerato: Provincia LE Carico generato assumto 2015
COLLEPASSO
Codice impianto: 1607502101A Impianto: Collepasso
Potenzialita impianto 20135 Potenzialita mmpianto PTA2021
17300 Nominale 10.200
8.160 Massima 12240
PTA 2015 PTA 2021
Nome | Trncee disperdenti Trncee disperdent
Becapito:
Limite scanico: | Tab.4 Tab4
Corpo idnco | Salento centro-mendionale Salento centro-mendionale
inferessato
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" i Codice Agglomerato: 1607502101
; b Nome Agglomerato: COLLEPASSO
R\ Scala: 1:50.000
\D Corsid'acqua * Recapiti finali 2021
AP ‘:l Limiti comunali ¥ Recapiti finali 2015
Agglomerato [l  Depuratori PTA 2021
B Depuratori PTA 2015
¥
1 I iy

1
AMA00

Rec.Fn
COLLEPASSG

USGS, FAD-NPS, NRCAN. GeoBase, IGN.Kadastﬂ'N% Ordnance.
Survey, Esi Japan, , Esn China lHong Koog)
CbenStreetMareonmbum and the GIS Ut

43000

—k

77‘*11

Figura 2 — Agglomerato urbano del Comune di Collepasso secondo I’Aggiornamento del P.T.A. adottato dalla Regione Puglia
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2.2 Inquadramento vincolistico
Al fine di valutare la compatibilita dell’intervento proposto con Norme e Piani di settore vigenti, ¢ stata

effettuata una puntuale ed attenta valutazione delle caratteristiche progettuali delle opere in relazione ai
contenuti ed alle disposizioni dettate dai seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale:

- PdF (Piano di Fabbricazione);

- PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);

- PAI (Piano di bacino stralcio per I’ Assetto Idrogeologico);

- PTA (Piano di Tutela delle Acque);

- Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione speciale (ZPS) e aree protette

La seguente tabella sintetizza I'inquadramento vincolistico svolto per I’area di studio.

Tabella 2 — Inquadramento vincolistico area di studio

Piano/Vincolo Autorita Zonizzazione Prescrizioni
Competente
Comune di .
P.d.F. Area agricola Nessuna
Collepasso
Piano Paesistico Territoriale . .
) Regione Puglia Nessuna Nessuna
Regionale (PPTR)
Piano stralcio di Assetto Autorita di Bacino
. . . Nessuna Nessuna
Idrogeologico (PAl) Regione Puglia
Piano di Tutela delle Acque . .
Regione Puglia Nessuna Nessuna
(PTA)
Siti di Interesse Comunitario
(SIC) e Zone di Protezione Regione Puglia
. T Nessuna Nessuna
speciale (ZPS) e aree Provincia di Lecce
protette

Dalle verifiche emerge che non vi sono vincoli ostativi derivanti da piani e programmi regolatori del territorio
oggetto dell'intervento.

Gli interventi di progetto ricadono tuttavia nelle fattispecie di cui alla lettera v) “impianti di depurazione delle
acque con potenzialita superiore a 10.000 AE” dell’art. 7 “Progetti di Infrastrutture” dell’allegato IV alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto il progetto dovra essere sottoposto a procedura di Verifica
di assoggettabilita a VIA.

2.3 Inquadramento catastale

Dal punto di vista catastale, I’impianto di depurazione ricade nel foglio n.1, particelle 1072, 294, 388, 390 del
Comune di Collepasso. Per I’ampliamento dell’impianto sara necessario procedere all’esproprio delle p.lle 346
(intera), 482 (parte) e 143 (parte) per complessivi mq 2.401 circa. Tutte le particelle in questione ricadono
all’esterno delle zone omogenee tipizzate dal vigente Programma di Fabbricazione Comunale e pertanto sono
riconducibili ad aree agricole.
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Una volta realizzate le opere di cui al presente progetto, si dovra pertanto procedere con la variazione catastale
per I’inserimento nella mappa del sedime dei nuovi manufatti.

Figura 3 — Inquadramento catastale (SIT Puglia)

2.4 Ubicazione impianti di recupero/smaltimento

Il materiale di risulta prodotto dagli scavi sara gestito in conformita al D.P.R. 120/2017 (cfr. ED.11 - Relazione
sulla gestione delle materie).

Gli impianti di recupero/smaltimento dei materiali presenti nelle vicinanze del cantiere sono ubicati a:

Tabella 3 — Ubicazioni impianti di recupero/smaltimento
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COMUNE DISTANZA DAL CER CONFERIBILI
CANTIERE
Galatina (LE) 15 km 170504 (terre e rocce da scavo)
Soleto (LE) 17 km 170504 (terre e rocce da scavo); 170101
(Cemento)
170504 (terre e rocce da scavo); 170302
(miscele bituminose non pericolose); 170101
Galatone (LE) 18 km (Cemento); 170201 (Legno); 170904 (rifiuti misti

dell’attivita di costruzione e demolizione);
170405 (Ferro e acciaio); 170203 (PVC, guaine,
gomma, nylon)

2.5 ldoneita reti esterne

L’insediamento ¢ gia allacciato alle principali reti di alimentazione energetica e di erogazioni di servizi.
Nell’insediamento ¢ presente un allacciamento elettrico alla rete pubblica in media tensione (parametri 20kV
3F 50Hz), che dovra essere potenziato anch’esso per soddisfare il fabbisogno energetico nel nuovo assetto
degli impianti di processo. Non sono presenti ulteriori vettori energetici da rete. L’erogazione dei servizi esterni
(acqua e smaltimento acque reflue) ¢ effettuata in autonomia all’interno dell’impianto, ad eccezione dell’acqua
per usi potabili che viene addotta da apposito serbatoio in HDPE per uso potabile.
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L’impianto di depurazione della fognatura nera del Comune di Collepasso (LE) é attualmente dimensionato
per servire una popolazione di 7.300 AE. ed insiste su un'area di circa 4.500 m2, oltre ad ulteriori circa 5.000

m?2 interessati dalla presenza delle n.2 trincee drenanti.

L’IDA di Collepasso & un depuratore civile di tipo biologico con trattamento a fanghi attivi ad aerazione
prolungata in canale di ossidazione, in cui avvengono sequenzialmente la nitrificazione e la denitrificazione

dell'effluente.
L'impianto si articola nelle seguenti fasi:

A LINEA ACQUE

A.1. Grigliatura fine

A.2. Sollevamento e by-pass

A.3. Selettore anaerobico

A.4. Nitrificazione-denitrificazione
A.5. Sedimentazione secondaria
A.6. Filtrazione a dischi rotativi

A.7. Disinfezione e misura di portata

A.8. Dispositivo di scarico

B. LINEA FANGHI

B.1. Accumulo fanghi
B.2. Ispessimento dinamico

B.3. Disidratazione con centrifuga

C. OPERE COMPLEMENTARI

C.1 Cabina Enel e locale trasformazione

C.2 Locale Quadri elettrici, supervisione e controllo
C.3 Gruppo elettrogeno di soccorso da 85 kVA

C.4 Palazzina uffici e servizi

C.5 Hlluminazione esterna

C.6 Viabilita interna e aree a verde

C.7 Gruppo di spinta antincendio
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C.8 Recinzione perimetrale in conci di calcestruzzo vibrato e rete metallica

Nel dettaglio si descrive la consistenza delle opere esistenti.

3.1 Lineaacque

I liquame in ingresso all’impianto arriva, mediante un collettore, all'interno di un pozzetto di calma in c.a. a
cielo aperto il cui fondo si trova ad una profondita pari a ca. -0,75 m dal p.c. ed é inizialmente sottoposto al
trattamento di grigliatura mediante una griglia automatiche a nastro. | pretrattamenti sono limitati alla sola
grigliatura fine. Non & prevista neppure la sedimentazione primaria. Un trasportatore a coclea provvede
all'allontanamento del grigliato, che € accumulato, previa compattazione, all’interno di big-bags (Figura 4).

%

.

“-Bi‘ L

Figura 4: Arrivo liquami e grigliature

A valle dei pretrattamenti la portata in ingresso viene sollevata all’interno di un selettore anaerobico, Su Cui
vengono fatti confluire e miscelare intimamente il liqguame pretrattato ed i fanghi di ricircolo con lo scopo di
sfavorire la crescita di specie batteriche filamentose e quindi garantire migliori prestazioni della vasca di
sedimentazione secondaria e del processo a fanghi attivi in genere, limitando I'insorgenza del bulking
filamentoso. Dal selettore anaerobico la portata si suddivide all’interno delle n°2 linee (Linea A e Linea B) del
comparto biologico.
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Figura 5: Sollevamento e selettore anaerobico
Il trattamento di nitrificazione-denitrificazione avviene all’interno di n°2 canali di ossidazione in parallelo,
ciascuno costituito da n°2 tratti rettilinei e n°2 curve di collegamento, in modo da formare un anello chiuso. A

valle di una delle due curve costituenti la vasca € collocato un sistema di areazione composto da un mixer ad
asse orizzontale e da un tappeto di piattelli attraverso i quali viene insufflata 1’aria compressa.

Figura 6: Comparto biologico — nitrificazione denitrificazione

Successivamente al trattamento biologico il liquame viene convogliato, sempre per gravita, all’interno di una
vasca di calma di forma circolare di diametro interno pari a ca. 12 m, all’interno della quale ¢ presente un
carroponte radiale che convoglia i fanghi verso il centro della vasca, grazie anche all’inclinazione della platea
di fondo.
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Figura 7: Sedimentazione secondaria

A valle della sedimentazione secondaria vi sono i trattamenti finali di filtrazione a dischi e disinfezione in
linea, il primo costituito da un filtro all’interno di una vasca metallica e la seconda da una vasca rettangolare
di capienza pari a ca. 48 m3 ed in grado di garantire un tempo di contatto pari a ca. 20 min, all’interno della
quale sono realizzati n°3 setti paralleli allo scopo di creare un flusso “va e vieni” prima dello scarico. Al fine

di garantire I’abbattimento dei microrganismi patogeni prima dello scarico del refluo depurato, all’interno della
vasca di disinfezione viene dosato ipoclorito di sodio.
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Figura 9: Disinfezione
Il dispositivo di scarico é costituito da n°2 trincee drenanti, aventi dimensioni in pianta pari a ca. 2.000 m2 ed

altezza pari a 4,5m, utilizzate con funzionamento alternato e dimensionate per un livello di riempimento non
superiore a 3,5 m (garantendo pertanto un franco pari a 1 m).
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Figura 10: Trincee drenanti
3.2 Linea fanghi

La linea di trattamento dei fanghi é costituita essenzialmente da una vasca di digestione aerobica (in origine
pensata quale accumulo dei fanghi) e dalla stazione di disidratazione meccanica, che scarica i fanghi disidratati
all’interno di un cassone scarrabile posto all’esterno dell’edificio.

Figura 11: Edificio disidratazione fanghi ed accumulo fanghi disidratati
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Figura 12: Centrifuga

3.3 Impianto di raccolta acque meteo

L’impianto risulta attualmente dotato di una rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche incidenti sulle
superfici impermeabili, di recente potenziata con I’aggiunta di n°4 batterie di caditoie poste, a coppie,

rispettivamente all’inizio ed alla fine dei n°2 viali interni dell’IDA.

La rete di raccolta e drenaggio € costituita da pozzetti caditoie collegati tra loro da tubazioni in PEAD corrugato
DN200. La rete convoglia le acque verso una vasca di accumulo, all’interno della quale ¢ presente

un’elettropompa sommergibile che rilancia le acque accumulate verso i pretrattamenti.
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4 CONFRONTO CON | PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Per i precedenti livelli di progettazione, non essendo di fatto presente un progetto di fattibilita tecnica ed
economica, si e fatto riferimento alla relazione dello studio di fattibilita ed al calcolo sommario della spesa
redatti dallo scrivente RTP nel mese di giugno 2022.

Il Costo complessivo dell’intervento € stato, di massima, stimato nel Calcolo Sommario della Spesa in €
4.062.864,00, da ripartirsi nelle varie categorie di lavori previsti nell’intervento per lavori, e in € 937.136,00
per altri oneri a carico della Stazione appaltante per un quadro economico generale di € 5.000.00,00.

La stesura della presente prima versione dell’intervento ha quantificato i costi complessivi degli interventi in
€ 5.812.562,63, da ripartirsi nelle varie categorie di lavori previsti nell’intervento per lavori, ¢ in €
1.187.437,37 per altri oneri a carico della Stazione appaltante per un quadro economico generale di €
7.000.000,00, con un incremento complessivo di quadro economico pari a ca. 40,0%.
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5 CRITERI DI PROGETTAZIONE

Per la progettazione degli interventi di adeguamento dalle strutture e degli impianti oggetto di intervento presso
I’IDA di Collepasso sono stati assunti i seguenti criteri, con particolare attenzione a quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalita e 'economia di gestione dell’impianto di depurazione.

5.1 Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti e riferimenti normativi

Per la progettazione degli impianti di processo, oltre che ai dati forniti dal committente e desunti dalla
letteratura tecnica in materia, sono state prese a riferimento le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 “Norme in
materia ambientale” con particolare attenzione ai valori di riferimento della Tabella 4, Allegato 5, Parte Terza
del suddetto decreto. Attraverso una modellazione dei vari sotto-processi delle sezioni costituenti I’impianto
di trattamento si arrivano a determinare le caratteristiche dimensionali delle strutture ed impianti costituenti le
sezioni, sia nel caso di adattamento di manufatti esistenti che di realizzazione ex-novo.

In particolare tali verifiche sono state effettuate sia nelle varie configurazioni progettuali dell’impianto di
depurazione che durante le fasi transitorie necessarie per 1’effettuazione dei lavori di adeguamento stesso.

Ogni sezione dell’impianto di processo ¢ inoltre sottoposta alla verifica idraulica al fine di assicurare:

- il corretto posizionamento altimetrico delle nuove opere costituenti la linea acque in modo da
consentire che, nelle nuove condizioni di progetto, il graldiente idraulico lungo la linea acque
dell’impianto fosse adeguato a permettere il flusso a gravita dei reflui lungo tutte le sezioni, tenuto
conto delle quote altimetriche delle opere gia esistenti;

- I’adeguatezza dei manufatti esistenti e di progetto in relazione alla loro sufficienza idraulica e per
scongiurare esondazioni nei periodi di portata massima dell’impianto;

- D’adeguatezza delle tubazioni di collegamento tra le opere in modo da mantenere contenuta le
velocita dell’acqua all’interno delle stesse e conseguentemente le perdite di carico sviluppate;

- D’adeguatezza delle stazioni di sollevamento esistenti e di progetto.

Per il dimensionamento degli elementi strutturali che compongono gli interventi progettati, fissati i vincoli
progettuali e le condizioni al contorno geologiche, geotecniche e di carico, i calcoli sono stati condotti secondo
le disposizioni di legge e le normative vigenti. In particolare le verifiche di stabilita delle strutture sono state
condotte ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per
le costruzioni” e la relativa Circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019 “Istruzioni per 1’Applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018”. 11
comportamento delle varie strutture, modellato mediante il metodo ad elementi finiti tridimensionale, viene
verificato mediante analisi di tipo dinamica lineare.

Inoltre, con riferimento agli elementi prefabbricati (strutture in alluminio), ai fini dell’accettazione in cantiere,
gli stessi dovranno essere accompagnati dalla specifica documentazione richiesta e riportata all’interno
dell’elaborato “ED.06.3 — Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici — Opere civili”, facente
parte integrante del presente progetto.

Il dimensionamento degli impianti tecnologici di gestione del processo depurativo, sia per quanto attiene gli
impianti meccanici, elettrici e di controllo di processo, viene condotto mediante 1’applicazione delle norme
giuridiche e tecniche, redatte da organismi internazionali e europee armonizzate a livello nazionale, pertinenti
all’impianto oggetto di progettazione. Le norme stabiliscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali,
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ambientali, di qualita e di sicurezza di un componente, inteso sia singolarita che nella sua collocazione
all’interno dell’impianto.

Si fa presente che non sono state eseguite verifiche sull’impianto di illuminazione esterna, gia esistente, in
guanto non sono previsti interventi di modifica dello stesso, ma sara esclusivamente rimosso temporaneamente
un palo di illuminazione esistente, interferente con la realizzazione della nuova stazione di filtrazione a tela,
ricollocandolo esattamente nella medesima posizione a valle dell’esecuzione della vasca in questione.

Infine particolare attenzione viene data nelle attivita di progettazione degli interventi di adeguamento dalle
strutture e degli impianti alle disposizioni inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
9/04/2008 “Testo unico sulla sicurezza”.

5.2 Criteri di superamento delle barriere architettoniche

In merito ai criteri progettuali inerenti il superamento delle barriere architettoniche occorre evidenziare che,
pur in presenza di uno specifico obbligo dato da combinato disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” Capo III “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al
pubblico” e dei testi legislativi precedenti come il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”, al punto 4 dell’art. 7 di quest’ultimo si evince la non applicabilita di tale obbligo
all’intervento oggetto di questa progettazione.

Al punto 4 dell’art. 7 infatti si prescrive che “Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza
barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso € riservato ai soli addetti
specializzati. ”. Appare evidente che 1’accesso agli impianti di depurazione ¢ consentito solo ad addetti
specializzati e pertanto si pud derogare agli obblighi di superamento delle barriere architettoniche esistenti e
di progetto. Tale assunto ¢ ripreso integralmente anche dall’art 19 comma 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” qualora nell’estensione della pertinenza dell’impianto
questo venisse considerato come “servizio pubblico”.

5.3 Criteri in merito alla verifica sulle interferenze

Gli interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione sono progettati tenendo in particolare attenzione
gli aspetti inerenti le interferenze fra i manufatti esistenti e quelli oggetto di nuova realizzazione. Partendo
dall’acquisizione della documentazione presente nell’impianto sono stati effettuati sia rilievi sulla parte
architettonica visibile, mediante posizionamento georeferenziato delle sagome dei principali manufatti, che di
guella tombata, mediante indagini georadar, come meglio illustrato nei successivi capitoli.

Ovviamente lo scopo € quello di poter realizzare i nuovi manufatti riducendo al minimo le possibili interferenze
con manufatti e tubazioni esistenti. A tal proposito, si € proceduto con 1’individuazione e 1’analisi caso per
caso di ciascuna interferenza, come compiutamente illustrato nell’apposita relazione “ED.10 — Relazione sulla
risoluzione delle interferenze”, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
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5.4 Criteri in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica

Trattandosi di un depuratore di acque reflue, peraltro collocato in aperta campagna in un’area di difficile
accesso, si segnala 1’assenza in questo progetto di opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica.

5.5 Misure generali di protezione per interventi di demolizione e scavi

Considerato che si interverra in prossimita di manufatti e/o impianti esistenti, occorre valutare preventivamente
che durante gli scavi non ci siano effetti negativi in termini di stabilita delle strutture stesse.

A tal fine, I'impresa esecutrice dovra individuare le misure preventive atte a ridurre il rischio di instabilita delle
strutture sovrastanti indotta dai citati lavori di scavo, prevedendo sistemi di monitoraggio della stabilita delle
strutture adiacenti, interventi di preconsolidamento o altri interventi similari.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo, per I'impresa esecutrice, di procedere alla verifica in
contraddittorio e con documentazioni fotografiche verificare le condizioni di conservazione e di stabilita delle
strutture esistenti nelle vicinanze. In base alle indagini svolte, devono essere eseguite le opere di rafforzamento
e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Qualora
I’impresa, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare la necessita di eseguire demolizioni in quota,
dovranno essere previsti appositi sistemi di convogliamento del materiale di demolizione.

La successione dei lavori risultera da apposito programma, periodicamente aggiornato, prodotto
dall'appaltatore e visionato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per I'Esecuzione.

Il POS dovra contenere la verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da
demolire onde evitare che, durante 1’esecuzione dei lavori si verifichino crolli intempestivi; le zone interessate
da tali lavori saranno oltremodo rese inagibili a terzi.
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6 ATTIVITAPRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Le attivita e le indagini svolte preliminarmente alla progettazione hanno lo scopo di identificare in maniera
compiuta tutte le condizioni di inserimento degli interventi oggetto di progettazione identificati dal progetto
definitivo, contestualizzandoli con lo stato di fatto esistente, ed acquisire tutte le informazioni necessarie per
la progettazione definitiva.

Sulla base di specifiche indagini geologiche, con I’identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, si definisce il modello geologico del
sottosuolo sul quale saranno edificate le nuove realizzazioni. Nella relazione geologica “ED.03.1 — Relazione
geologica e sulla modellazione sismica di base” vengono esaminati e illustrati gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica del suddetto
modello, oltre ovviamente alla classificazione sismica del territorio ed alla stima della pericolosita sismica di
base.

Dalle risultanze dello studio geologico e delle indagini effettuate in situ, con la relazione “ED.03.2 — Relazione
geotecnica” si effettua una caratterizzazione geotecnica dei materiali di fondazione pervenendo quindi ad una
stima delle caratteristiche di portanza e di deformabilita dei terreni interessati dalla realizzazione di nuove
strutture.

Riguardo allo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee e ai calcoli preliminari relativi al
dimensionamento dei manufatti idraulici di collettamento di tali acque la relazione “ED.02.1 - Relazione
tecnica dei calcoli idraulici — acque meteo” illustra le fonti degli studi fatti gli elementi elaborati ed i
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse al fine di caratterizzare il regime
idrologico dell’area in esame e dimensionare di conseguenza le opere idrauliche necessarie al raggiungimento
degli obiettivi di progetto.

Al fine di approfondire la conoscenza delle opere strutturali esistenti oggetto di intervento é stata condotta una
ricerca bibliografica dei precedenti progetti al fine di caratterizzare dal punto di vista dimensionale e meccanico
le geometrie ed i materiali costituenti le stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti le interferenze e il loro studio, sebbene gli interventi di progetto non
riguardano impianti di rete e non sussistono interferenze di opere o manufatti di nuova realizzazione con altre
opere 0 manufatti di Enti esterni all'interno dell'lDA, é stato comunque redatto un apposito studio specialistico
nella relazione “ED.10 — Relazione sulla risoluzione delle interferenze”. Per la realizzazione dell’intervento
sono inoltre previsti espropri di nuove aree, come meglio descritto all’interno della relazione “ED.09 — Piano
particellare di esproprio”.

Gli aspetti legati al paesaggio, all'ambiente e agli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico
eventualmente presenti nell’area sono stati esaminati e risolti attraverso lo studio di Impatto Ambientale redatto
ai fini dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi della L.R. 11/2011 da
parte della Regione Puglia.

Preliminarmente all’attivita di progettazione definitiva-esecutiva sono stati svolti dei rilievi in sito presso
I’IDA di Collepasso. In particolare si € proceduto alle seguenti attivita preliminari:
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acquisizione della documentazione tecnica disponibile inerente I’'IDA (Ordine di Lavoro degli interventi
di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e delle linee acque di servizio ed
illuminazione esistenti);

inquadramento urbanistico e vincolistico e geolocalizzazione dell’'IDA;

formulazione del piano di indagini geofisiche e geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva,
in coordinamento con la societa GEOPROVE srl, subappaltatrice dello scrivente RTP per le le attivita in
campo ed in laboratorio necessarie all’espletamento delle indagini geognostiche.

Una volta portate a termine le suddette attivita, si € dato avvio ai rilievi in campo, che sono consistiti in:

rilievo topografico e celerimetrico, eseguito in data 06/07/2022 all’interno dell'impianto, mediante impiego
di strumentazione GPS Leica CS30 con antenna GS 14 ed attrezzature varie di misura, tra cui i
distanziometri laser Leica DISTO Racer 100 e Leica DISTO™ S910 PRO PACK, volto alla verifica del
piano quotato, del profilo idraulico esistente e delle geometrie dei manufatti;

rilievo mediante impiego di strumentazione laser scanner di tipo su drone (Leica Laser Scanner
BLK2FLY) e portatile (Leica BLK2GO);

una campagna di indagini geognostiche (a cura di GEOPROVE srl, cfr. ED.03.1 - Relazione geologica e
sulla modellazione sismica di base) composta da:

- n°6 strisciate radar di lunghezza compresa tra 11,0 e 55,0 mt per un totale di 177 mt lineari al fine
di verificare la presenza di sottoservizi che potessero compromettere la campagna di indagine;

- n°1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo, di profondita pari a 5,0 m;

- prelievo di n. 3 campioni rimaneggiati nel corso della terebrazione dei sondaggi (profondita
0,01+1,0 m, 1,0+2,0 m, 2,0+3,0 m);

- analisi di laboratorio chimiche eseguite sui 3 campioni;

- prelievo di n. 1 campione per analisi geotecniche nel corso della terebrazione dei sondaggi
(profondita 3,45-3,65 m);

- analisi di laboratorio geotecnico eseguite sul campione;

- n°1 profilo sismico eseguito con techica MASW, di lunghezza pari a 60 m, per la determinazione
delle onde di taglio S, al fine di definire il valore del Vs¢q e quindi la categoria del terreno.

rilievi dei dati di targa delle apparecchiature elettromeccaniche presenti con rilievo dimensionale delle
parti oggetto di intervento;

esecuzione dei rilievi ambientali, propedeutici alla stesura dello Studio Preliminare Ambientale come
rilievo di rumore, emissioni odorigene, rilevo del paesaggio e usi del suolo.
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Figura 14 — Rilevo dei componenti elettromeccanici
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Figura 15 — a) esecuzione di sondaggi geognostici; b) esecuzione di prove fonometriche
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PARAMETRI ALLA BASE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

7.1  Caratteristiche dell’influente

Per il calcolo del volume medio giornaliero in ingresso all’impianto si ¢ fatto riferimento alla seguente

formula:

dove:

Vm

¢
D

AE

J 9D AE
™ ="7000

volume medio del refluo influente espresso in m3d?;

= coefficiente di afflusso in rete assunto pari a 0,8;

dotazione idrica giornaliera assunta pari a 150 | AE*? d? come indicato nel Foglio d’Ordine di
Prestazione Accordo Quadro n. 65 del 23/06/2022

numero di abitanti equivalenti pari a 10.200 AE come indicato nel Foglio d’Ordine di Prestazione
Accordo Quadro n. 65 del 23/06/2022

Il volume medio giornaliero cosi calcolato € pari a 1.224 m3 d* e una portata media di 51 m3 h (Qn).

I carichi inquinanti specifici per A.E. che sono stati considerati nella progettazione definitiva dell’impianto di
processo sono di seguito riportati:

Tabella 4 — Caratteristiche quali-quantitative dei reflui in progetto
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Parametro | U.M. | progetto
CARICO ORGANICO DI PROGETTO
popolazione servita | [AE] | 10.200
PORTATE
apporto idrico in fognatura [L AEd] 120
3 41

portata media [m3 d_l] 1.2240

[m”h™] 51,0
coeff. di punta oraria ingresso impianto [-] 5,00
portata max oraria all'impianto [m3 h™ 255,0
coeff. di punta oraria al biologico [-] 2,50
portata max oraria all'impianto [m®h™] 127,5

CARICHI INQUINANTI UNITARI
SST [g AE"d™] 80,00
BOD [g AE"d] 60,00
COD [gAE"d™]| 120,00
Niot [gAE'd™| 12,00
Prot [g AE"d "] 2,00
CARICHI INQUINANTI COMPLESSIVI
SST [kg d] 816,0
BOD [kgd™] 612,0
COD [kgd™] 1.224,0
Niot [kgd™] 122,4
Puo [kgd™] 20,4
CONCENTRAZIONI INQUINANTI

SST [mg L] 666,67
BOD [mg L] 500,00
COD [mgL"] | 1000,00
Niot [mg L™ 100,00
Pt [mg L] 16,67

7.2 Caratteristiche dell’effluente — \alori limite di emissione

L’impianto di depurazione di Collepasso ¢ tenuto al rispetto dei valori limite di emissione indicati nell’ Allegato
5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, in particolare, in relazione al tipo di recapito finale delle acque trattate
(scarico nel canale Asso, corpo idrico superficiale non significativo appartenente all’acquifero del Salento ed
equiparato a scarico sul suolo) il vigente PTA ha prescritto il rispetto della Tabella 4. Si riportano quindi in
modo sintetico i piu significativi valori limite richiesti.
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Tabella 5 — Piu significativi valori limite di emissione richiesti per I'impianto

Parametro U.M. Valore limite

Tabella 4 (“scarico sul suolo”),
Allegato 5 alla Parte Terza, D.Lgs. 152/2006

3. materiali grossolani [-] assenti
4. solidi sospesi totali [mgSST LY 25
5. BODs [mgO, L] 20
6. COD [mgO, LY 100
7. azoto totale [mgN L7 15
8. fosforo totale [mgP L] 2
36. Escherichia coli | [UFC (100 mL)?] 5.000

La presente progettazione tiene conto di questi parametri richiesti per i reflui in uscita come valori di obbiettivo
delle modellazioni effettuate sui processi depurativi.

7.3 Caratteristiche delle strutture

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 31/05/2011, ha individuato gli edifici e le
opere strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini di un eventuale collasso degli stessi, ai sensi
della classificazione operata dalle NTC18 al punto 2.4.2 — Classi d’uso. In particolare la struttura in oggetto,
ricadendo nell’elenco B (Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso) nella fattispecie individuata dal punto B.4 lettera c), ovvero Discariche
ed Impianti primari di depurazione che in caso di collasso possono determinare gravi conseguenze in termini
di danni ambientali, ricadono in Classe 11 di cui al punto 2.4.2 delle NTC18. Le strutture sono altresi
identificabili nel Tipo di Costruzione 2 (costruzioni con livelli di prestazioni ordinari) come definito dal punto
2.4.1 delle NTC18.

Alla luce di quanto sopra le strutture in oggetto devono essere progettate per resistere, oltre alle azioni naturali
ed antropiche, ad un sisma avente periodo di ritorno VR pari a

Vr=VnN X Cy>75 anni

nella quale:

Vn =50 anni ¢ la Vita Nominale dell’opera, come definita al punto 2.4.1 delle NTC18 per tipo di costruzione
2;

Cu = 1,5 ¢ il Coefficiente d’Uso, come definito al punto 2.4.3 delle NTC18 per strutture in classe d’uso III.

La presente progettazione assume tale valore ai fini del calcolo del tempo di ritorno dell’azione sismica
necessario per la determinazione dell’entita dell’azione sismica sulle costruzioni oggetto di intervento.

PROGETTO DEFINITIVO PER IL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO DI
COLLEPASSO (LE)

ED.O01 - Relazione illustrativa generale
Pagina 31 di 52



(Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
) Studio De etp
~A Venuto & e | A |N G aCB L B A ST W
M Associati Wl 1R STUDIO AC3 INGEGNERIA SRL

7.4 Caratteristiche degli impianti

Nell’ambito degli interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione per il dimensionamento e la verifica

degli impianti di processo e ausiliari sono adottati i seguenti criteri generali:

Impianti idraulici

Le portate massime relative alle diverse sezioni dell’impianto ai fini dei calcoli del dimensionamento e delle

verifiche prestazionali sono cosi determinate:

Tabella 6 — Portate massime relative alle diverse sezioni dell impianto

- - S Portate
Sezioni e sottosezioni Contributi [m° h] [Ls]
A. Collegamento pozzetti arrivo liquami (esterno ed interno) Omax,imp 255,0 70,8
B. Collegamento pozzetto interno - pretrattamenti Qmaximp 255,0 70,8
C. Pretrattamenti Omax,imp 255,0 70,8
D. Equalizzazione Qmax,imp 255,0 70,8
E. Collegamento equalizzazione - ripartizione biologico Omax,bio 1275 354
F1. Ripartizione portata al trattamento biologico linea A (OmaxpiotQmaxsf)/3 68,0 18,9
F2. Ripartizione portata al trattamento biologico linea B (Qmax.bio+0max,£)/3 68,0 18,9
F3. Ripartizione portata al trattamento biologico linea C (Qmaxbio+qmax,f)/3 68,0 18,9
G1. Collegamento ripartizione biologico - linea biologica A (OmaxpiotQmaxf)/3 68,0 18,9
G2. Collegamento ripartizione biologico - linea biologica B (Qmax.bio*Omax,£)/3 68,0 18,9
G3. Collegamento ripartizione biologico - linea biologica C (OmaxpiotQmaxf)/3 68,0 18,9
H1. Linea biologica A (Qmax.biot0max,£)/3 68,0 18,9
H2. Linea biologica B (Qmax.bio*t0max,£)/3 68,0 18,9
H3. Linea biologica C (OmaxbiotOmax5)/3 68,0 18,9
11. Collegamento linea biologica A - ripartizione sed. secondaria (Qmax.bio+t0max,£)/3 68,0 18,9
12. Collegamento linea biologica B - ripartizione sed. secondaria (OmaxpiotQmaxsf)/3 68,0 18,9
13. Collegamento linea biologica C - ripartizione sed. secondaria (OmaxpiotOmaxsf)/3 68,0 18,9
J1. Ripartizione portata alla sedimentazione secondaria A (Qmax.bio+0max,£)/2  102,0 28,3
J2. Ripartizione portata alla sedimentazione secondaria B (OmaxpiotOmaxsf)/2 102,0 28,3
K1. Collegamento ripartizione sed. secondaria - sed. secondaria A (Qmax.bio+0max£)/2  102,0 28,3
K2. Collegamento ripartizione sed. secondaria - sed. secondaria B (OmaxpiotOmaxsf)/2 102,0 28,3
L1. Sedimentazione secondaria A Omax,bio/2 63,8 17,7
L2. Sedimentazione secondaria B Omax,biol 2 63,8 17,7
M1. Collegamento sedimentazione secondaria A - filtrazione Omax,biof 2 63,8 17,7

qmax,bio 127,5 35,4
M2. Collegamento sedimentazione secondaria B - filtrazione Omax,biof 2 63,8 17,7
qmax,bio 127,5 35,4
N. Filtrazione Qmax bio 1275 354
O. Collegamento filtrazione - disinfezione Omax,bio 1275 354
P. Disinfezione Qmax bio 1275 354
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X. By-pass sollevamento equalizzazione Qmax,imp 255,0 70,8

Y. Collegamento sollevamento equalizzazione - disinfezione emergenza Qmax,imp 255,0 70,8

Z. Disinfezione emergenza Omax,imp 255,0 70,8
Legenda:

Omaxbio = portata massima al biologico = 127,5 m® h* (35,4 L s?)

Omed,imp = portata media di tempo secco all’impianto = 51,0 m3 h* (14,2 L s%)
Omaxsf = portata massima di ricircolo fanghi biologici = 76,5 m® h™* (21,3 L s%)
Omaxst = portata massima di supero fanghi biologici = 18,0 m* h* (5,00 L s?)

Impianti di deodorizzazione

Al fine di adeguare I’impianto alla normativa sulle emissioni odorigene, i compartimenti maggiormente
impattanti da questo punto di vista saranno mantenuti in depressione al fine di catturare le emissioni odorigene
generate dalla presenza di reflui. Il trattamento dell’aria estratta verra operato attraverso impianti di
biofiltrazione con tecnologia biotrickling. | tassi di ricambio stabiliti a seconda della tipologia di
compartimento sono:

- n°8 ricambi/ora in caso di locali ispezionabili, con presenza continuativa di operatori: fabbricato
pretrattamenti e disidratazione meccanica;

- n°5 ricambi/ora nel caso di stazioni ispezionabili, con presenza saltuaria degli operatori (nel presente
progetto non é prevista la presenza di locali con presenza saltuaria);

- n°2 ricambi h-1 per le stazioni non accessibili direttamente dagli operatori, qualora la luce libera tra
intradosso della copertura e pelo libero del liquame sia inferiore ad 1 m: pozzetto di arrivo, ripartitore al
biologico, pre-ispessimento fanghi, stabilizzazione aerobica, pozzetti dreni e pozzetto sollevamento acque
di ritorno;

- n°1 ricambio h-1 per le stazioni non accessibili direttamente dagli operatori, qualora la luce libera tra
intradosso della copertura e pelo libero del liquame sia superiore ad 1 m: accumulo ed equalizzazione,
sollevamento iniziale, pozzetti fanghi supero.

Impianti di monitoraggio ambientale

Al fine di adeguare I’impianto alle prescrizioni per la realizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale
finalizzato alla valutazione periodica delle emissioni sonore, della qualita dell’aria e della qualita delle acque
di falda, ¢ stata prevista I’installazione di apposite apparecchiature di misura e rilevamento.

Premesso che non trovano trattazione nel presente progetto esecutivo le attivita di monitoraggio a diretto
appannaggio del conduttore dell’impianto, quale I’efficienza del processo di deputazione, in merito alle
emissioni odorigene saranno realizzati degli impianti a servizio dell’attivita di monitoraggio nelle fasi ante-
operam, corso d’opera, screening iniziale degli impianti di deodorizzazione e post-opera.

La dotazione impiantistica di detti impianti € composta da:

- N. 2 campionatori automatici di emissioni odorigene pilotabili da remoto per consentire la cattura delle
emissioni entro 15 min dalla segnalazione dell’autorita;
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N 1 stazione climatica completa con possibilita di avere in tempo reale lo storico delle condizioni meteo
sull’impianto.

I rilievi effettuati da queste postazioni strutturali saranno integrati da misurazioni in campo, definite come:

emissioni diffuse: n. 7 punti di misura (sedimentazione secondaria Linee A e B, disinfezione, trattamento
biologico Linee A e B, Linea C, pozzetto ripartitore alla sedimentazione secondaria, disinfezione
d’emergenza) nelle posizioni indicate in progetto;

emissione convogliate: n. 2 punti di misura nei camini di emissione degli impianti di abbattimento
odorigeno;

emissioni sonore: n. 4 punti di misura posti sul confine nelle posizioni indicate in progetto;

Le attivitd di monitoraggio svolte ante-operam consistono nei rilievi da effettuare prima dell’avvio del
cantiere consistenti in:

campionamento olfattometrico delle emissioni diffuse e successiva analisi con il metodo Olfattometria
Dinamica (UNI EN 13725/2004);

campionamento chimico delle emissioni diffuse e successiva analisi chimica alla ricerca dei Parametri e
di VLE prendendo a riferimento i limiti di cui alla Tab. 1 Allegato Tecnico alla L.R. 23/2015;

rilievo fonometrico delle emissioni sonore con metodo descritto dal DM 16 marzo 1998 in orario diurno
per una durata di 60 minuti e in orario notturno per una durata di 30 minuti;

Le attivita di monitoraggio svolte in corso d’opera consistono nei rilievi da effettuare durante il periodo di
apertura del cantiere e fino al collaudo finale dell’opera consistenti in:

campionamento olfattometrico delle emissioni diffuse con cadenza semestrale o entro 15 minuti dalla
segnalazione da parte di AQP in caso di segnalazioni e successiva analisi con il metodo Olfattometria
Dinamica (UNI EN 13725/2004);

campionamento chimico delle emissioni diffuse con cadenza semestrale e successiva analisi chimica alla
ricerca dei Parametri e di VLE prendendo a riferimento i limiti di cui alla Tab. 1 Allegato Tecnico alla
L.R. 23/2015;

rilievo fonometrico delle emissioni sonore con metodo descritto dal DM 16 marzo 1998 durante le
lavorazioni dove sono utilizzati il maggior numero di mezzi in cantiere in orario diurno per una durata
di 60 minuti;

rilievo fonometrico delle emissioni sonore con metodo descritto dal DM 16 marzo 1998 dopo I’attivazione
delle unita di trattamento dell’aria esausta in orario diurno per una durata di 60 minuti e in orario
notturno per una durata di 30 minuti;

Le attivita di monitoraggio svolte per lo screening iniziale di avviamento degli impianti di deodorizzazione,
da effettuare dopo la messa a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni concentrate consistenti in:

campionamento olfattometrico delle emissioni diffuse e convogliate con cadenza giornaliera per dieci
giorni e successiva analisi con il metodo Olfattometria Dinamica (UNI EN 13725/2004);
campionamento chimico delle emissioni diffuse in concomitanza dei campionamenti olfattometrici e
successiva analisi chimica alla ricerca dei Parametri e di VLE prendendo a riferimento i limiti di cui alla
Tab. 1 Allegato Tecnico alla L.R. 23/2015;
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campionamento chimico delle emissioni convogliate tre volte al giorno per dieci giorni e successiva
analisi chimica alla ricerca dei Parametri e di VLE prendendo a riferimento i limiti di cui alla Tab. 1
Allegato Tecnico alla L.R. 23/2015;

rilievo fonometrico delle emissioni sonore con metodo descritto dal DM 16 marzo 1998 al termine dei
dieci giorni di avviamento delle unita di trattamento dell’aria esausta in orario diurno per una durata di
60 minuti e in orario notturno per una durata di 30 minuti.

Le attivita di monitoraggio svolte post-opera per un periodo di almeno un anno dopo il collaudo dell’opera
consistenti in:

campionamento olfattometrico delle emissioni diffuse con cadenza semestrale o entro 15 minuti dalla
segnalazione da parte di AQP in caso di segnalazioni e successiva analisi con il metodo Olfattometria
Dinamica (UNI EN 13725/2004);

campionamento olfattometrico delle emissioni concentrate con cadenza semestrale e successiva analisi
con il metodo Olfattometria Dinamica (UNI EN 13725/2004);

rilievo fonometrico delle emissioni sonore con metodo descritto dal DM 16 marzo 1998 in orario diurno
per una durata di 60 minuti e in orario notturno per una durata di 30 minuti ilievo fonometrico con metodo
descritto dal DM 16 marzo 1998 per numero 4 punti di misura posti sul confine nelle posizioni indicate in
progetto dopo un anno dal collaudo in orario diurno per una durata di 60 minuti e in orario notturno per
una durata di 30 minuti.

Le analisi olfattometriche e chimiche, svolte da laboratorio accreditato, dovranno essere rese disponibili al
Committente in formato cartaceo e sotto forma di scansione su spazio web condiviso. Inoltre sara cura
dell’impresa appaltatrice predisporre degli idonei report di riepilogo e confronto dell’attivita di monitoraggio
ambientale svolta.
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8 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
POTENZIAMENTO

L’adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Collepasso prevede importanti interventi
sulle tre linee di processo descritte sinteticamente nel precedente paragrafo, senza pero snaturare lo schema
generale di impianto e la funzionalita dei singoli manufatti che viene in gran parte confermata.

Nel presente capitolo verra quindi descritto 1’impianto nella sua nuova configurazione di progetto
suddividendolo nelle diverse sezioni di cui si compone ed indicando per ciascuna di esse gli interventi specifici
previsti. L’impianto continuera a essere schematicamente strutturato nelle seguenti linee di processo:

a) Lineaacque;
b) Linea fanghi;
c) Linea di controllo odori.

8.1 Lineaacque

La linea acque restera la linea di processo principale dell’impianto. Ad essa restera funzionalmente collegata
la linea fanghi.

Nella configurazione di progetto la linea acque si comporra delle seguenti sezioni:
A.1. Opere di testa (arrivo liquami);

A.2. Grigliatura grossolana;

A.3. Grigliatura fine (n°2 linee);

A.4. Dissabbiatura-disoleatura;

A.5. Equalizzazione;

A.5. Sollevamento primario e scolmo extra-portate;

A.7. Trattamento biologico ad aerazione intermittente (n°3 linee) (con dosaggio di cloruro ferrico);
A.8. Sedimentazione secondaria (2 linee);

A.9. Filtrazione a dischi;

A.10. Disinfezione chimica (con dosaggio di ipoclorito di sodio);

A.11. Scarico in trincea drenante.

Le extra-portate verranno trattate in una vasca di disinfezione chimica di emergenza (con dosaggio di ipoclorito
di sodio) a monte dello scarico finale in trincea drenante.

La linea acque si completera con la rete di raccolta drenaggi che, a seguito degli interventi in progetto, sara
costituita da piu sezioni, le quali recapiteranno i dreni all’interno del pozzetto ripartitore al biologico.

La rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche esistente verra ampliata e rifunzionalizzata mediante
conversione della stazione di sollevamento esistente in vasca di prima pioggia con accumulo e rilancio delle
acque in testa all’impianto entro le 48h successive al termine dell’evento meteorico; le acque di seconda
pioggia defluiranno allo scarico finale in trincea drenante (per tutti i dettagli descrittivi si si rimanda
all’elaborato “ED.02.1 — Relazione tecnica dei calcoli idraulici — Acque meteo”).
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8.1.1 Opere di testa (arrivo liquami)

11 progetto prevede il riutilizzo delle opere di testa esistenti: pozzetto ingresso esterno all’area dell’impianto e
pozzetto ingresso interno all’area dell’impianto. Quest’ultimo non alimentera piu la vecchia sezione di
grigliatura fine che verra dismessa per lasciare posto al nuovo locale uffici ma alimentera la huova sezione di
grigliatura grossolana ubicata all’interno del nuovo edificio pretrattamenti.

Il pozzetto di arrivo dell’impianto sara confinato con copertura a raso in lamiera mandorlata in lega di alluminio
5754-H32. Tra la lamiera e i binari d’appoggio sara interposta una guaina con materiale elastomero (tipo
neoprene). Per il volume confinato si prevede un numero di ricambi/ora pari a 2.

Nel pozzetto di ingresso interno all’area dell’impianto si prevede 1’installazione di n°1 misuratore di portata a
canale FIT-01 e di n°1 misuratore di livello a ultrasuoni L1T-01.

8.1.2 Pretrattamenti

Il fabbricato di confinamento della nuova stazione di pretrattamento dei liquami in ingresso all’impianto
conterra al suo interno le sezioni di grigliatura grossolana, grigliatura fine e dissabbiatura/disoleatura.

La nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura sara costituita da canali in c.a. che saranno posti all’interno di
un edificio che sara realizzato in carpenteria metallica. Tale edificio avra dimensioni in pianta pari a 14,90x9,10
m e copertura a doppia falda. Le colonne in HEA240 saranno disposte in n.5 file per un totale di n.15 pilastri,
collegate da irrigidimenti longitudinali costituiti da profili HEA120 con funzione di controventamento, mentre
in copertura |’orditura principale sara costituita da travi HEA180. Gli arcarecci saranno realizzati con profilati
HEAZL00, atti a sostenere il carico derivante dalla copertura costituita da pannelli coibentati del tipo sandwich.
Le colonne in acciaio saranno installate su pilastri in c.a. aventi sezione 40x40 cm; tra suddetti pilastri in c.a.
e le fondazioni saranno interposte pareti in c.a. aventi spessore pari a 40 cm. La fondazione del comparto
pretrattamenti/dissabbiatura € costituita da una piastra in c.a. avente spessore pari a 30 cm.

Dalla vasca di grigliatura, attraverso il canale di bypass, i reflui confluiscono nella vasca di equalizzazione
avente geometria rettangolare e dimensioni in pianta di 14,90x9,90 m ed altezza netta interna di 5,45 m.
All’interno della vasca di equalizzazione sara realizzata il pozzetto del sollevamento primario avente
dimensioni in pianta di 3,60x3,50 m ed altezza netta interna di 6,05 m. La fondazione del comparto
equalizzazione e sollevamento € costituita da una piastra in c.a. avente spessore pari a 50 cm.

Le pareti della vasca di equalizzazione e sollevamento hanno spessore pari a 40 cm, mentre quelle della
grigliatura, dissabbiatura e canale bypass hanno spessore pari a 30 cm.

Si prevede inoltre I’installazione di un sistema di rilevazione degli inquinanti tipici degli impianti di
depurazione (VOC, H,S e NHjs), costituito da una centralina di controllo, un display LCD da collocare
all’esterno del luogo confinato ed indicante in tempo reale la concentrazione di inquinati ed infine pannelli
ottico-acustici di preallarme ed evacuazione del personale.

8.1.2.1  Grigliatura grossolana

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana a protezione della grigliatura
fine. Essa verra ubicata all’interno del nuovo edificio pretrattamenti.

La nuova grigliatura grossolana verra operata con n°1 griglia meccanica subverticale a barre GR-01 della
larghezza di 500 mm e con spaziatura di 40 mm da 255 m h di portata (potenza installata 0,55 kW) con
trattamento del materiale grigliato in n°1 compattatore a vite CP-01 da 2 m® h! di portata (potenza installata
3,0 kW) e scarico dello stesso in un big-bag.
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L’alimentazione/esclusione dei pretrattamenti avverra attraverso n°1 paratoia da tubazione manuale PAR-01,
mentre 1’alimentazione della griglia grossolana ovvero il suo by-passaggio con n°2 paratoie da canale manuali
PAR-02/03. Un’ulteriore paratoia da canale manuale PAR-04 consentira di interconnettere il canale di by-
pass grigliatura con i canali ordinari e quindi di alimentare la grigliatura fine dal canale di by-pass della
grigliatura grossolana ovvero di by-passare la grigliatura fine dalla grigliatura grossolana.

Nel canale di alimentazione dei pretrattamenti si prevede ’installazione di n°1 misuratore di portata a canale
FIT-02 e di n°1 misuratore di pH pH-01 interconnesso con la centralina AIT-01.

8.1.2.2  Grigliatura fine

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura fine che prendera il posto di quella
esistente destinata ad essere dismessa. Essa verra ubicata all’interno del nuovo edificio pretrattamenti.

La nuova grigliatura fine verra operata con n°2 (1+1R) griglie meccaniche subverticali a barre GR-02 a/b della
larghezza di 500 mm e con spaziatura di 6 mm da 255 m h* di portata unitaria (potenza installata 0,55 kW)
con trattamento del materiale grigliato in n°1 compattatore a coclea CL-01 da 2 m® h'? di portata (potenza
installata 1,5 kW) e scarico dello stesso in un big-bag.

I canali in cui sono installate le n°2 griglie fini sono dotate di altrettante paratoie da canale manuali a monte
PAR-05 a/b e n°2 a valle PAR-06 a/b. Una coppia di paratoie da canale manuali PAR-07 a/b isola il canale
di by-pass in cui é installata n°1 griglia manuale a barre GM-01 della larghezza di 500 mm e con spaziatura di
20 mm.

8.1.2.3  Dissabbiatura-disoleatura

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di dissabbiatura-disoleatura, trattamento non esistente
allo stato di fatto. Essa verra ubicata all’interno del nuovo edificio pretrattamenti.

La nuova dissabbiatura-disoleatura avverra in una vasca di larghezza totale 2,50 m (di cui 1,50 m dedicati alla
zona turbolenza di dissabbiatura), di lunghezza totale 6,00 m e di altezza idrica media sulla sezione 2,70 m.
Essa verra equipaggiata con n°1 ponte raschiatore a va e vieni DIS-01 (potenza installata 0,55+0,18 kW), un
sistema di aerazione a bolle grosse DIF-03 costituito da n°10 diffusori tubolari alimentato da 1+1R soffianti a
lobi BL-04 a/b da 108 Nm?® h! di portata unitaria e 300 mbar di pressione differenziale (potenza installata 2,2
kW), un idroestrattore sabbie alimentato da 1+1R soffianti a lobi BL-01 a/b da 51 Nm? h! di portata unitaria
e 500 mbar di pressione differenziale (potenza installata 2,2 kW) e un classificatore-lavatore sabbie CS-01 da
18 m® h'! (potenza installata 0,55 kW).

L’alimentazione della vasca di dissabbiatura-disoleatura ovvero il suo by-passaggio verso 1’equalizzazione
avverra con 2 paratoie da canale manuali PAR-08/09.

8.1.3 Equalizzazione

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di equalizzazione con il duplice scopo di soddisfare
i requisiti di cui all’Allegato B del R.R. 13/2017 e di consentire la completa equalizzazione delle portate
alimentate all’impianto biologico. Essa verra ubicata in prossimita del nuovo edificio pretrattamenti.

La nuova equalizzazione avverra in una vasca di larghezza 9,10 m, lunghezza 14,10 m e altezza idrica utile tra
il min e il max livello di invaso 4,25 m (dimensioni comprensive della vasca di sollevamento primario). Essa
verra equipaggiata con n°2 miscelatori sommersi MX-01 a/b (potenza nominale 1,5 kW), n°1 misuratore di
livello a ultrasuoni L1T-02 e n°2 interruttori di livello a galleggiante (alto/basso livello) LSH-01/LSL-01.
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L’alimentazione della vasca di equalizzazione ovvero il suo by-passaggio verso il sollevamento primario
avverra con n°2 paratoie da canale manuali PAR-10/11.

8.1.4 Sollevamento primario e scolmo extra-portate

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento primario (sollevamento
equalizzazione) che prendera il posto di quella esistente destinata ad essere dismessa. Essa verra ubicata
all’interno della vasca di equalizzazione e a supporto della stessa. Nella stazione di sollevamento primario
verra realizzato lo scolmatore delle extra-portate da non destinarsi a trattamento biologico.

Il nuovo sollevamento primario avverra in una porzione ribassata della vasca di equalizzazione di larghezza
3,00 m, lunghezza 3,10 m e altezza alla quota di sfioro 4,85 m. Esso verra equipaggiato con n°3 (2+1R) pompe
centrifughe sommergibili PS-01 a/b/c con inverter da 14,2-17,7 L s** di portata e 8,15-4,73 m di prevalenza
(potenza nominale 2,4 kW), n°1l misuratore di livello a ultrasuoni LIT-03, n°l interruttore di livello a
galleggiante (bassissimo livello) LSL-02 e n°1 misuratore di portata elettromagnetico FIT-03.

L’alimentazione della vasca di sollevamento primario a partire dall’equalizzazione avverra con n°1 paratoia
da parete manuale PAR-12.

La copertura delle vasche di equalizzazione e sollevamento sard piana e nello specifico si installera una
copertura con tegoli in lega di alluminio al magnesio della serie 5754-H32 di spessore 2,5 mm, rinforzati da
nervature in profili angolari saldati nella parte inferiore dei tegoli stessi e dotate di botole di ispezione.
L’appoggio laterale dei tegoli avverra direttamente sulle pareti esterne delle vasche mediante opportuno
fissaggio con tasselli inox M6x65 pil guarnizione.

Per maggiori dettagli in merito ai comparti pretrattamenti, equalizzazione e sollevamento primario si rimanda
agli elaborati EG.13.1 ed EG.13.2.

8.1.5 Trattamento biologico ad aerazione intermittente

Il progetto prevede la realizzazione di una terza linea di trattamento biologico di configurazione analoga alle
n°2 linee esistenti con la finalita di potenziare la capacita di trattamento dell’impianto e la trasformazione del
processo di nitrificazione-denitrificazione sequenziale in processo ad aerazione intermittente con la finalita di
rispettare gli stringenti valori limite di emissione con un processo piu flessibile. Si prevede la dismissione
dell’esistente selettore anaerobico per esigenze planimetriche e di piu semplice distribuzione delle portate alle
n°3 linee (operata avvalendosi di un nuovo ripartitore di portata alimentato a partire dal sollevamento primario)
e in relazione al fatto che il processo biologico ad aerazione intermittente favorisce esso stesso un effetto di
selezione della biomassa fioccosa. Il ripartitore di portata al biologico sara il recettore unico non solo del
sollevamento primario, ma anche dei fanghi di ricircolo provenienti dai n°2 sedimentatori secondari, delle reti
drenaggi e del dosaggio di cloruro ferrico (o di altro reagente chimico) per la precipitazione del fosforo in
simultanea. La nuova linea biologica verra ubicata in parte nell’area di ampliamento dell’impianto.

Il progetto prevede inoltre la dismissione del locale soffianti esistente (sul cui sedime verra in parte realizzato
il nuovo sedimentatore secondario) e la realizzazione di un nuovo locale soffianti di dimensioni adeguate alla
maggiore potenzialita dell’impianto (a servizio sia del trattamento biologico che dalla stabilizzazione
aerobica). Esso verra ubicato nell’area di ampliamento dell’impianto.
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Il nuovo ripartitore di portata sara un torrino di larghezza 3,60 m, lunghezza 2,25 m e altezza max alla quota
di sfioro 2,80 m. Esso verra equipaggiato con n°3 paratoie da canale manuali PAR-13 a/b/c e n°1 misuratore
di pH pH-02 interconnesso con la centralina AIT-02.

Il pozzetto ripartitore al biologico sara confinato con copertura a raso in lamiera mandorlata in lega di alluminio
5754-H32. Tra la lamiera e i binari d’appoggio sara interposta una guaina con materiale elastomero (tipo
neoprene).

I n°3 reattori biologici (n°2 esistenti e n°1 nuovo) sono delle vasche anulari costituite da un doppio canale
contrapposto di larghezza 2,90 m e di lunghezza 27,50 m e da due semicerchi di raggio 3,00 m con altezza
idrica di 3,00 m. Essi verranno equipaggiati con n°3 sistemi di aerazione a bolle fini DIF-01 a/b/c costituite
da 144 diffusori da 127, n°3 coppie di miscelatori sommersi (flow booster) MX-02 a/b/c/d/e/f (potenza
nominale 1,4 kW), n°3 misuratori di ossigeno disciolto O21T-01 a/b/c, di potenziale redox Redox-01 a/b/c e
di componenti azotate N-01 a/b/c interconnessi con le altrettante centraline AIT-03 a/b/c.

L’aria di processo sara prodotta da n°4 (3+1R) soffianti a lobi BL-02 a/b/c/d da 1.030 Nm?® h di portata
unitaria e 400 mbar di pressione differenziale (potenza installata 18,5 kW).

L’edificio destinato al locale soffianti sara realizzato mediante una struttura a telaio in c.a.. Le fondazioni
saranno costituite da un reticolo di travi rovesce di sezione 60x40 cm e tra le suddette travi e i pilastri saranno
interposte delle pareti in c.a. aventi spessore pari a 30 cm. Travi di fondazione e pareti saranno realizzate con
calcestruzzo appartenente alla classe di resistenza C25/30.

Dal piano di campagna si eleveranno i pilastri aventi sezione trasversale di 30x30 cm per un’altezza di 3,30 m
per ’edificio uso uffici e servizi e di 4,50 m per il locale soffianti. Le travi di copertura avranno anch’esse
sezione pari a 30x30 cm. La copertura sara realizzata mediante un solaio in laterocemento. Travi di copertura
e pilastri saranno realizzati con calcestruzzo appartenente alla classe di resistenza C28/35. Per maggiori dettagli
si rimanda agli elaborati EG.26.1 e EG.26.2.

Nei n°3 reattori biologici avverra il dosaggio del cloruro ferrico (o di altro reagente precipitante) avvalendosi
di n°3+3R pompe dosatrici PD-01 a/b/c/d/e/f da 13 L h™ di portata e 10 bar di prevalenza che si alimentano
da n°1 serbatoio di stoccaggio verticale a fondo piano S-01 da 6.300 L.

Il progetto prevede inoltre la sostituzione delle n°2 paratoie da canale manuali PAR-14 a/b che mettono in
comunicazione le n°2 vasche biologiche esistenti.

8.1.6 Sedimentazione secondaria

Il progetto prevede la realizzazione di una seconda unita di sedimentazione secondaria (con annesso pozzetto
fanghi) analoga a quella esistente con la finalita di trattare in modo adeguato le maggiori portate di progetto.
Si prevede la dismissione del pozzetto di confluenza delle portate effluenti dalle n°2 linee biologiche esistenti
e la realizzazione di un nuovo ripartitore di portata ai n°2 sedimentatori.

Il nuovo ripartitore di portata sara un torrino di larghezza 2,80 m, lunghezza 2,55 m e altezza max alla quota
di sfioro 3,75 m. Esso verra equipaggiato con n°2 paratoie da canale manuali PAR-15 a/b.

Le n°2 vasche di sedimentazione secondaria (n°1 esistente e n°1 nuova) sono delle vasche circolari di diametro
12,00 m e altezza cilindrica 2,85 m. Esse verranno equipaggiate con n°2 ponti raschiatori radiali a trazione
periferica CAR-01 a/b (potenza installata 0,37 kW).
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Ogni sedimentatore & dotato di un pozzetto di raccolta fanghi in cui saranno installate n°2 coppie di 1+1R
pompe centrifughe sommergibili PS-02 a/b/c/d con inverter da 10,6 L s di portata e 2,81-3,64 m di prevalenza
(potenza nominale 1,3 kW) per il ricircolo dei fanghi biologici e n°1+1 pompe centrifughe sommergibili PS-
03 a/b da 5,00 L s* di portata e 1,33-1,88 m di prevalenza (potenza nominale 1,5 kW) per i fanghi biologici di
supero.

Il confinamento dei pozzetti supero fanghi dei sedimentatori secondari avverra con coperture a raso in lamiera
mandorlata in lega di alluminio 5754-H32. Tra la lamiera e i binari d’appoggio sara interposta una guaina con
materiale elastomero (tipo neoprene).

8.1.7 Filtrazione a dischi

Il progetto prevede la sostituzione dell’unita di filtrazione a dischi esistente con una nuova apparecchiatura
adeguata alle maggiori portate di progetto.

Si prevede I’installazione di n°1 package di filtrazione a dischi PCK-FD-01 costituito da n°1 filtro a tela da 20
m? di superficie complessiva (potenza installata 0,55 kW) dotato di 1 pompa centrifuga sommergibile da 10,0
L s di portata e 11,0 m di prevalenza (potenza installata 2,2 kW) per il lavaggio delle tele filtranti e n°1 pompa
centrifuga esterna da 5,00 L s di portata e 8,00 m di prevalenza (potenza installata 1,1 kW) per I’estrazione
dei fanghi di fondo.

8.1.8 Disinfezione chimica

Il progetto prevede il riutilizzo della disinfezione chimica esistente con adeguamento delle apparecchiature
elettromeccaniche.

La vasca di disinfezione esistente é caratterizzata da n°4 canali a va e vieni di larghezza 0,90 m, lunghezza
6,00 m e altezza idrica alla quota di sfioro 1,85 m. Essa verra equipaggiata con n°1l misuratore di portata a
stramazzo FIT-04 oltre a n°1 misuratore di pH pH-03 e n°1 misuratore di cloro residuo CI-01 interconnessi
con la centralina AIT-04.

11 dosaggio dell’ipoclorito di sodio avverra avvalendosi di n°1+1R pompe dosatrici PD-02 a/b da 5 L h? di
portata e 20 bar di prevalenza che si alimentano da n°1 serbatoio di stoccaggio verticale a fondo piano S-02 da
3.200 L.

8.1.9 Disinfezione chimica di emergenza

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di disinfezione chimica di emergenza finalizzata a
trattare le extra-portate scaricate dallo scolmatore realizzato in corrispondenza del sollevamento primario in
modo da garantirne 1’opportuno trattamento previsto dal R.R. 13/2017 prima dello scarico finale. Essa verra
ubicata in prossimita della nuova vasca di equalizzazione.

La nuova vasca di disinfezione di emergenza sara caratterizzata da n°4 canali a va e vieni di larghezza 1,00 m,
lunghezza 8,00 m e altezza idrica alla quota di sfioro 2,50 m. Essa verra equipaggiata con n°1 pompa centrifuga
sommergibile PS-05 (potenza installata 0,77 kW) per lo svuotamento della vasca a fine evento verso il sistema
di scarico e n°1 misuratore di portata a stramazzo FIT-05.

11 dosaggio dell’ipoclorito di sodio avverra avvalendosi di n°1+1R pompe dosatrici PD-03 a/b da 13 L h* di
portata e 10 bar di prevalenza che si alimentano da n°1 serbatoio di stoccaggio verticale a fondo piano S-03 da
3.200 L.
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8.1.10 Rete drenaggi

Il progetto prevede il potenziamento e la diversificazione della rete drenaggi con recapito nel nuovo ripartitore
al trattamento biologico (sito preferito all’equalizzazione, recapito quest’ultimo sicuramente opportuno dal
punto di vista funzionale, ma inadeguato dal punto di vista ambientale in quanto dotato di scolmatore di troppo
pieno attivabile per portate influenti superiori alla 2,5Qmn).

Nello specifico si prevede una rete strutturata in n°3 tronchi principali che fanno riferimento ad altrettante
stazioni di sollevamento (di cui n°1 “intermedia” e n°2 “terminali”):

o sollevamento area filtrazione (equipaggiata con la pompa centrifuga sommergibile esistente PS-04 b con
recapito nel pozzetto di raccolta drenaggi del pre-ispessimento statico): esso raccoglie le schiume
biologiche del nuovo sedimentatore secondario ed, eventualmente, i controlavaggi della filtrazione (se la
pompa di controlavaggio dei filtri non avesse sufficiente prevalenza per 1’alimentazione diretta del
ripartitore al biologico, come progettualmente previsto);

¢ sollevamento area sedimentatore esistente (equipaggiata con la pompa centrifuga sommergibile esistente
PS-04 a con recapito nel ripartitore di portata al biologico): esso raccoglie le schiume biologiche del
sedimentatore secondario esistente, i drenaggi del deodorizzatore EC1 e i drenaggi del pre-ispessimento
statico (comprensivi dei drenaggi del sollevamento area filtrazione e dei drenaggi del classificatore
sabbie);

e sollevamento area disidratazione (equipaggiata con una nuova pompa centrifuga sommergibile PS-07,
potenza nominale 1,20 kW, con recapito nel ripartitore di portata al biologico): esso raccoglie i drenaggi
della disidratazione e i drenaggi del deodorizzatore linea fanghi.

| pozzetti di accumulo dreni saranno confinati con copertura a raso in lamiera mandorlata o tegoli h120mm in
lega di alluminio 5754-H32. Tra la copertura e i binari d’appoggio sara interposta una guaina con materiale
elastomero (tipo neoprene).

8.1.11 Trincee drenanti

Dalla consultazione degli elaborati relativi ai lavori di adeguamento del recapito finale dell’TDA di Collepasso,
eseguiti da AQP nel 2007, si evince che ciascuna trincea drenante € in grado di smaltire ca. 45 I/s, considerando
guale superficie disperdente della trincea sia quella in pianta che quella data dal contributo delle scarpate
laterali, per complessivi 2.500 m2,

Al fine di ottemperare a quanto previsto al 8C5 delle Linee Guida di cui al R.R. n.13/2017, & necessario
verificare che il sistema di scarico su suolo sia in grado di smaltire una portata pari ad almeno il doppio di
guella in uscita dai trattamenti secondari.

Considerato che il progetto prevede che questi ultimi siano in grado di trattare una portata pari alla 2,5Qm, il
sistema di scarico dovra essere in grado di smaltire la 5Qm e, pertanto, una portata pari a 70,8 I/s.

Assumendo pertanto, a vantaggio di sicurezza, la superficie disperdente rilevata in campo per la singola trincea,
pari a ca. 2.000 m2 (4.000 m2 complessivi), di puo ricavare la portata di assorbimento dalla formula per il
calcolo del coefficiente di permeabilita in sito (prova a carico costante), di seguito riportata:

q = kb?>(27 h/b + 3)
dove:
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e k¢ il coefficiente di permeabilita, assunto pari a 3,5-10° m/s, come desunto dal progetto del 2007,
¢ b e il lato del quadrato equivalente, derivante dalla superficie della trincea;

e h ¢ I’altezza media dell’acqua all’interno della trincea, assunta pari a 3,5 m come desunto dal progetto
del 2007.

Ne consegue quindi che la portata assorbibile dalla singola trincea drenante é pari a ca. 35,8 I/s, superiore
pertanto alla 2,5Qm di progetto, pari invece a 35,4 I/s.

Si puo dunque affermare, anche alla luce delle ipotesi cautelative assunte, che il sistema di scarico esistente é
idoneo a smaltire una portata pari ad oltre il doppio di quella in uscita dai trattamenti secondari (2,5Qm),
conformemente a quanto richiesto dal R.R. n.13/2017; in condizioni di esercizio le trincee potranno pertanto
continuare con funzionamento alternato mentre, in caso di necessita di smaltimento della 5Qm, le trincee
avranno funzionamento in parallelo.

8.2 Linea fanghi

La linea fanghi restera la linea di processo destinata alla raccolta e trattamento dei fanghi prodotti dall’impianto
che continueranno a essere costituiti dai soli fanghi biologici di supero.

Nella configurazione di progetto la linea fanghi si comporra delle seguenti sezioni:
B.1. Pre-ispessimento statico;

B.2. Stabilizzazione aerobica;

B.3. Disidratazione meccanica con centrifuga.

8.2.1 Pre-ispessimento statico

Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale accumulo aerato in una vasca di pre-ispessimento statico
(cioé pre-ispessimento a gravita non meccanizzato) che, come nello stato di fatto, ricevera i fanghi di supero
biologici (nella configurazione di progetto da entrambi i sedimentatori secondari).

La vasca di pre-ispessimento esistente ha una larghezza di 6,40 m, una lunghezza di 10,30 m e un’altezza al
max invaso di 2,40 m. Essa verra equipaggiata con n°1+1R pompe monovite PM-01 a/b con inverter da 10
m? h' di portata e 2 bar di prevalenza (potenza installata 4,0 kW) per il rilancio dei fanghi pre-ispessiti alla
stabilizzazione aerobica e n°1 misuratore di livello a ultrasuoni L1T-04.

Il confinamento della vasca di pre ispessimento fanghi verra realizzato mediante 1’installazione di copertura in
tegoli lega di alluminio 5754-H32 (o equivalente) pressopiegati, di altezza pari a 140mm e larghezza variabile.
La tipologia di copertura prevista consentira una facile rimozione, semplicemente rimuovendo le viti di
fissaggio e I’ispezione mediante opportune botole.

8.2.2 Stabilizzazione aerobica

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sezione di stabilizzazione aerobica dei fanghi pre-ispessiti.
Essa verra ubicata nell’area di ampliamento dell’impianto.

La nuova vasca di stabilizzazione aerobica avra una larghezza di 11,50 m, una lunghezza di 14,00 m e
un’altezza al max invaso di 4,00 m. Essa verra equipaggiata con n°1 sistema di aerazione a bolle fini DIF-02
costituito da 144 diffusori da 12” e n°1 misuratore di livello a ultrasuoni L1T-05.
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L’aria di processo sara prodotta da n°1+1R soffianti a lobi BL-03 a/b da 460 Nm?® h! di portata unitaria e 500
mbar di pressione differenziale (potenza installata 11,0 kW).

Il confinamento della vasca di stabilizzazione aerobica verra realizzato mediante 1’installazione di copertura
in tegoli lega di alluminio 5754-H32 (o0 equivalente) pressopiegati, di altezza pari a 120mm e larghezza
variabile, posati sul bordo vasca e n°3 travi in alluminio. La tipologia di copertura prevista consentira una
facile rimozione, semplicemente rimuovendo le viti di fissaggio.

8.2.3 Disidratazione meccanica con centrifuga

Il progetto prevede la dismissione del locale disidratazione esistente (sul cui sedime verra realizzata la nuova
vasca di equalizzazione) e la realizzazione di un nuovo locale disidratazione di dimensioni adeguate alla
maggiore potenzialita dell’impianto. Esso verra ubicato nell’area di ampliamento dell’impianto.

L’edificio della disidratazione meccanica e del cassone fanghi disidratati sara realizzato mediante una struttura
atelaioin c.a.. Le fondazioni saranno costituite da un reticolo di travi rovesce di sezione 70x40 cm e le suddette
travi e i pilastri saranno interposte delle pareti in c.a. aventi spessore pari a 40 cm. Dal piano di campagna si
eleveranno i pilastri aventi sezione trasversale di 40x40 cm per un’altezza di 5,30 cm. Le travi di copertura
avranno anch’esse sezione pari a 40x40 cm. La copertura sara realizzata mediante un solaio in laterocemento.
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati EG.22.1 ed EG.22.2.

La nuova stazione di disidratazione meccanica verra equipaggiata con n°l centrifuga CE-01 con doppio
inverter da 12 m® h® @ 1,3% di secco (cioé 156 kgSST h?) (potenza installata 22,0+4,0 kW) che verra
alimentata con n°1+1R pompe monovite PM-02 a/b da 5-25 m® h di portata e 2 bar di prevalenza (potenza
installata 4,0 kW) per I’estrazione dei fanghi stabilizzati € n°1+1R pompe monovite PM-03 a/b da 0,6-3,2 m*
h! di portata e 2 bar di prevalenza (potenza installata 1,5 kW) per il dosaggio della soluzione di polielttrolita.
La portata dei fanghi e della soluzione di polielettrolita verra misurata con n°2 misuratori di portata
elettromagnetici FIT-06/07. Il polielettrolita in emulsione verra diluito con acqua in un polipreparatore
automatico SD-01 da 2.000 L h* di portata (potenza installata 0,25+3x0,75 kW). | fanghi disidratati verranno
caricati in un cassone di stoccaggio avvalendosi di un elevatore a coclea CL-02 (potenza installata 1,85 kW).

8.3 Linea di controllo odori

L’impianto di depurazione di Collepasso ¢ attualmente privo di presidi per il controllo degli odori che verranno
implementati nell’ambito del presente progetto con confinamento delle sezioni critiche e installazione di n°2
distinte unita di trattamento EC1 da 7.000 m® h*t ed EC2 da 8.000 m* h™.,

Di seguito viene descritta una breve trattazione degli interventi previsti; per maggiori informazioni ed
approfondimenti relativamente al dimensionamento ed alle caratteristiche degli impianti di estrazione dell’aria
esausta si rimanda allo specifico elaborato “ED.02.4 — Relazione tecnica dei calcoli aeraulici”.

Gli interventi di progetto prevedono il confinamento e I’aspirazione dell’aria esausta dalle stazioni indicate
nella sequente tabella.

Tabella 7 — Individuazione degli interventi di confinamento ed estrazione.
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Stazione Intervento Trattamento aria esausta Motivazione
copertura

Pozzetto di arrivo (2)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

® Emissione odorigena significativa

(LR. 23/2015)

Pretrattamenti (3)

Locale di
confinamento

Estrazione (n = 8) e
abbattimento in biotrickling

® Emissione odorigena significativa
(L.R. 23/2015)

Accumulo ed
equalizzazione (5)
Sollevamento iniziale

(4)

Copertura a raso

Estrazione (n = 1) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa
(L.R. 23/2015)

Ripartitore al biologioco
(A-8)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa

(LR. 23/2015)

Pozzetti supero fanghi
(12.1a / 12.1b)

Copertura a raso

Estrazione (n = 1) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa
(L.R. 23/2015)

Pre-ispessimento fanghi (10)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa

(LR. 23/2015)

Stabilizzazione aerobica
(24)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa
(L.R. 23/2015)

Disidratazione meccanica

(7)

Locale di
confinamento

Estrazione (n = 8) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa
(L.R. 23/2015)

Pozzetti dreni (11)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa

(L.R. 23/2015)

Pozzetto sollevamento
acque di ritorno (13)

Copertura a raso

Estrazione (n = 2) e
abbattimento in biotrickling

e Emissione odorigena significativa

(LR. 23/2015)

Per il calcolo delle portate da aspirare dai locali posti in depressione e da avviare al trattamento di
deodorizzazione si ¢ fatto riferimento alle Linee di indirizzo fornite da AQP.

Di seguito si riportano, sotto forma di tabella, i calcoli effettuati per la stima delle portate. Nella tabella, per
ciascuna stazione, si riportano i volumi da compartimentare, il numero di ricambi applicato, I'eventuale portata
di aria insufflata e la portata totale aspirata (somma dei ricambi orari da fornire e della portata insufflata).

Sara altresi possibile, attraverso 1I’opportuna gestione degli impianti previsti, ridurre il numero di ricambi orari
in fasi non associate a presenza di operatori, garantendo economie di gestione a parita di livello di sicurezza.

Tabella 8 — Calcolo delle portate di progetto per I'impianto di deodorizzazione

Stazione

Volume da N
deod.

Ricambi/h

Portata
insufflata

Portata Portata Portata
trattamen in nominale
to esercizio
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[m?] [vol./h] [m*/h] [m?/h] Q Q [m3/h]
[m/h]
Capannone pretrattamenti 738,8 8 0 5910
Vasca equalizzazione 175,6 1 0 176
Po.zzet’.co sollevamento 14,0 1 0 14
primario
Pre-ispessimento fanghi 53,1 2 0 106
Pozzetto supero fanghi
sedimentatore A %5 1 0 10
EC1 Poz'zetto supero fanghi 9,5 1 0 10
sedimentatore B
Pozzetto Dreni 1 2,1 2 0 4
P-oz.zetto sollevamento acque 35 5 0 7
di ritorno
Pozzetto arrivo 1,0 2 0 2
Pozzetto dreni adiacente 2 5,3 2 0 11
Totale
Capanngne disidratazione 842.9 3 0 6743
meccanica
Vasca stabilizzazione aerobica 80,5 2 0 161
EC2 ' Poz%etto ripartitore al 31 5 0 6
biologico
0,0 0 0
Totale 6910 8000

8.3.1 Caratteristiche delle stazioni di deodorizzazione

La stazione di deodorizzazione EC1 sara composta da unita con filtro biotrickling aventi le seguenti
caratteristiche principali:

Tabella 9 — Caratteristiche unita biotrickling EC1.

Descrizione U.M. Tipo/Valore

Tipologia - Biotrickling filter

Portata nominale aria m3/h 7.000

Prevalenza totale Pa 2.500

Potenza installata (ventilatore+ricircolo) kW 10,5

Dimensioni nominali reattore m 2,5 x 9,0 x 3,3 (h)

Volume materiale filtrante m3 49,5 (calcareo)

Tipo di materiale biofiltrante - Pomice pretrattata, argilla, poliuretano,
ect. granulometria mm 14 - 20

La stazione di deodorizzazione EC2 sara composta da unita con filtro biotrickling avente le seguenti
caratteristiche principali:
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Tabella 10 — Caratteristiche unita biotrickling EC2.

Descrizione U.M. Tipo/Valore

Tipologia - Biotrickling filter

Portata nominale aria m3/h 8.000

Prevalenza totale Pa 2.500

Potenza installata (ventilatore+ricircolo) kW 14

Dimensioni nominali reattore m 2.5 x 10.0 x 3.3 (h)

Volume materiale filtrante m3 55 (calcareo)

Tipo di materiale biofiltrante - Pomice pretrattata, argilla, poliuretano,
ect. granulometria mm 14 - 20

8.3.2 Sistema di monitoraggio degli inquinanti

Nel presente progetto si e previsto il monitoraggio degli inquinanti di interesse nelle stazioni oggetto di
copertura o confinamento, onde verificare, costantemente, I’esposizione del personale impegnato nelle normali
attivita di conduzione/manutenzione dell'impianto nelle suddette stazioni.

I contaminanti oggetto di monitoraggio saranno H.S, NH; e VOC (Volatile Organic Compounds). Si tratta dei
composti maggiormente presenti nei reflui urbani, soggetti al rilascio in atmosfera per strippaggio.

Per H,S e NHg, i1 D.1gs. 81/2008 fissa dei valori soglia di esposizione, nella tabella di cui all’allegato XXX VIII,
modificata ed integrata dal D.M. 6 agosto 2012. Si tratta del TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time
Weighted Average), inteso come valore di concentrazione mediato su un turno di 8 ore a cui il lavoratore puo
essere esposto, e del TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Time Exposure Level), valore di
concentrazione a cui il lavoratore pud essere esposto per un breve periodo di tempo (15 minuti). I livelli di
esposizione sopra descritti escludono, ovviamente, la presenza di ipersensibilita di taluni soggetti, che devono
essere valutati caso per caso.

Tale impianto di monitoraggio sara collegato con I’impianto di aspirazione e deodorizzazione che aumentera
la portata aspirata di aria dai locali confinati qualora le concentrazioni di inquinanti di interesse dovessero
aumentare nelle stazioni ove la presenza del personale sia ammessa.

Il sistema sara utilizzato nei seguenti locali: capannone pretrattamenti (Item MCL1), locale disidratazione
meccanica dei fanghi (Item MC2).

8.4 Linea acque meteoriche

11 progetto prevede, all’interno dell’IDA, la riprofilatura localizzata del manto stradale per ovviare ai fenomeni
di ristagno e deflusso incontrollato delle acque meteoriche, nonché la realizzazione di nuove viabilita in
corrispondenza delle aree in ampliamento; si rende pertanto necessario provvedere all’adeguamento e
potenziamento della rete esistente di collettamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici
impermeabilizzate.

Le acque raccolte dalla nuova rete sono convogliate verso la zona piu depressa dell’impianto dove & presente
il pozzetto di accumulo, esistente, delle acque di pioggia. Quest’ultimo sara utilizzato come vasca di accumulo
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per le acque di prima pioggia, come meglio verra esplicitato nei paragrafi che seguono. L’impianto sara
composto da un pozzetto selezionatore, dotato di griglia in acciaio inox in corrispondenza dell’arrivo, che
separa le acque di prima pioggia da quella di seconda pioggia, le quali saranno inviate direttamente allo scarico
finale.

I volumi di prima pioggia accumulati saranno immessi in testa all’IDA entro le successive 48 ore dalla fine
dell’evento meteorico, con 1’ausilio di pompe di sollevamento opportunamente dimensionate.

Per maggiore approfondimento si rimanda all’elaborato “ED.02.1 — Relazione tecnica dei calcoli idraulici —
acque meteo”.
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9 CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DURANTE IL TRANSITORIO

La realizzazione degli interventi in oggetto dovra essere effettuata preservando la funzionalita dell’impianto
di depurazione durante tutta la fase di cantiere, la cui durata prevista € pari a 730 giorni oltre ai tempi necessari
alla messa in funzione e taratura degli impianti, del collaudo degli stessi e di quello dei restanti interventi di
progetto, stimabili in ca. ulteriori 90 giorni.

Dovra essere limitata al massimo la parzializzazione o interruzione delle singole sezioni di processo. Il progetto
non prevede il potenziamento delle stazioni di processo né la realizzazione di nuove unita, anche se l'intervento
su importanti stazioni di trattamento comportera inevitabili interferenze.

Una piu dettagliata analisi del cronoprogramma dei lavori e del suo coordinamento con 1’esercizio transitorio
dell’impianto € oggetto della progettazione esecutiva: in questo capitolo si intende solo suggerire alcune linee
guida che potranno essere debitamente sviluppate in seguito.

Nella stesura del presente progetto si & cercato di contenere le ripercussioni dell'esecuzione dei lavori sulla
funzionalita dell'impianto. Tuttavia, alcuni degli interventi previsti avranno un inevitabile impatto su alcune
stazioni, con conseguente necessita di un‘opportuna gestione del transitorio.

In particolare, gli interventi per i quali dovra essere posta particolare attenzione al fine di non creare
interferenze con il normale processo dell’impianto, potranno essere:

1. Larealizzazione della nuova stazione dei pretrattamenti e della vasca di equalizzazione;
2. La sostituzione dei piattelli all’interno delle vasche di nitrificazione/denitrificazione (Linee A e B);
3. La sostituzione del ponte raschiatore all’interno della vasca di sedimentazione secondaria (Linea A).

Piu in generale, gli interventi di progetto riguarderanno diverse stazioni esistenti dell'impianto e, pertanto,
richiederanno opere provvisionali quali bypass, intercettazioni e sollevamenti temporanei. Gli oneri per
I'impiego degli accorgimenti descritti sono stati debitamente valutati e inseriti nel computo metrico estimativo.

La realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici potra comportare un fuori servizio dei
quadri elettrici per I’installazione dei nuovi interruttori per I’alimentazione delle nuove utenze, che tuttavia
sara limitata a poche ore.

Per queste operazioni le attivita dovranno essere necessariamente coordinate con il conduttore dell’impianto
che deve essere in grado di operare in qualsiasi momento in sicurezza sia sulle parti di impianto esistenti che
sulle nuove opere in fase di completamento.

Ad ogni buon conto, si specifica che I’esecuzione delle attivita contemplate nel presente progetto non avra
alcun impatto sul regolare funzionamento dell’impianto in quanto, nel periodo transitorio necessario per
realizzare le stesse, saranno intrapresi i seguenti accorgimenti:

- Siprocedera dapprima con la sistemazione della viabilita e delle aree di manovra all’interno dell’area
in ampliamento dell’impianto;

- Nell’ambito delle predette lavorazioni, saranno realizzati i manufatti (edifici e vasche) insistenti su
tale area: edificio disidratazione meccanica e locale soffianti, vasca di stabilizzazione aerobica,
pozzetto ripartitore al biologico e nitrificazione/denitrificazione Linea C;
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- Grazie alla realizzazione della Linea C del biologico sara possibile sfruttare la modularita
dell’impianto, eseguendo gli interventi di adeguamento all’interno delle due vasche della Linea A ¢ B
esistenti;

- La realizzazione e messa in esercizio del nuovo edificio soffianti consentira la dismissione e
conseguente demolizione del locale esistente, in luogo del quale sara realizzata la vasca della Linea B
di sedimentazione secondaria;

- L’esecuzione del nuovo edificio disidratazione meccanica consentira la dismissione e demolizione di
quello esistente e la realizzazione del nuovo comparto pretrattamenti, della vasca di equalizzazione e
della disinfezione d’emergenza;

- A valle della realizzazione del nuovo comparto pretrattamenti, potra quindi essere realizzata la
connessione idraulica con il pozzetto di arrivo liquami per 1’alimentazione della stazione. Nel corso di
questa specifica fase del transitorio, la continuitad di esercizio dell’impianto sara garantita grazie
all’impiego di motopompe autoadescanti che preleveranno i liqguami in arrivo dal pozzetto esterno
all’impianto e li convoglieranno verso la nuova stazione pretrattamenti, consentendo I’intervento di
disconnessione idraulica della vecchia stazione e 1’installazione della tubazione di alimentazione della
nuova.
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QUADRO ECONOMICO

Di seguito si riporta il quadro economico del progetto definitivo per il potenziamento dell’IDA a servizio
dell’agglomerato di Collepasso (LE).

A
Ay

B;;
Bis

By
B:n
Bg

IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Importo lavori e forniture a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A;+A,)

Spese tecniche relative alle progettazioni esecutiva (Inarcassa esclusa)

TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A;+A))

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL...)

Imprevisti

Acquisizione aree

Spese tecniche relative a studi di fattibilita. progettazione preliminare e definitiva, schema di

contratto. CSA e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Spese per direzione di lavor:
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Spese Generali
di cut

Spese recniche per amivita preliminari, vilievi e indagini propedeuriche alla progetrazione

Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi

Spese per assistenza giornaliera e contabilita

Spese per attivita connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

verifica e validazione

Spese per pubblicita, pubblicazione bandi e gara

Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
Collaudo tecnico amministrativo

Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Collaudo statico

Spese per sorveglianza archeologica agli scavi

Spese per bonifica sistematica e preventiva

Eventuali imposte e contributi dovuti per Legge (CNPATA)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE

Th o M M T oy

15 000,00

2 500,00
25 630,65

68 707,80

2 000,00
2 300,00
47 567,00
7 500,00
20 149,00

ahodh o oy oy Mmooy

€

3

572940372

83 158.91

5812 562,63
73 993,01
5886 555,04

30000.00
463 516.77
30 000.00

222 478,33

84 563,44
66 065,19
191 554,45

25 266,18
1113 444,36

7 000 000,00
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11 PROGETTO ESECUTIVO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel pieno rispetto del presente Progetto Definitivo nonché delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo & composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del DPR 207/2010, anche con riferimento
alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche specialistiche di processo, idraulica, struttura e impiantistica;
c) elaborati grafici esecutivi come individuati nel presente progetto definito, comprensivi di particolari
strutturali, impiantistici, di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

In merito al contenuto minimo dei documenti che costituiscono il progetto esecutivo si rimanda agli art. 34 e
successivi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» " e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i tempi massimi prevedibili di svolgimento delle attivita di progettazione, esecuzione e collaudo delle
attivita successive al presente progetto definitivo sono in linea con quelli previsti nel progetto preliminare e
sono cosi definibili:

Descrizione attivita/fase Durata (gg)
Progettazione esecutiva 90
Esecuzione lavori 730
Collaudo 180

La durata dei tempi necessari per 1’approvazione e I’affidamento, cosi come i tempi necessari per le revisioni
progettuali determinate da subentrate esigenze normative, non sono ad oggi definibili in quanto dipendenti
dalle modalita e dell’entita dei finanziamenti dell’opera e dalle modalita che saranno scelte dalla Stazione
Appaltante per I’espletamento delle fasi di progettazione ed affidamento dei lavori.
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