Elettrodotto Interrato

Linea Richiusura

Collegamento Cabine
: 4 b viabilita
CABINE DI CONSEGNA

1 (40.195949, 18.112207 )

Punto Richiusura
12 (40.195831, 18. 112139)

Cabina Consegna

Cabina Sezionamento

NUOVA CABINA DI “
SEZIONAMENTO
(40.193111, 18.112371)

PROGETTO IMPIANTO DI RETE E-DISTRIBUZIONE

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELLIMPIANTO DI PRODUZIONE
FOTOVOLTAICO DI POTENZA 8.875 kW

COMUNE DI LECCE (LE)

PIANO TECNICO
PROGETTO DEFINITIVO
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SOCIETA' D'INGEGNERIA

Gestore Rete Eleftrica: Committente:
G-distribuzione AGRI LECCE sl

(gia TEP RENEWABLES (LECCE AGRI PV) S.R.L.
Corso Magenta, 85

FIRMA PER IL BENESTARE . 201 23 Milano (M)

sjUdioTECNICO ing.Marco BALZANO, i riserva Ia propriefa di quesfo disegno con proibizione di riprodurio o frasferirio a ferz senza auforizzazione scrifta
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