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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | “Programma Operativo FESR 2007-2013 — Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1304 del 23/06/2014. Autocompostaggio- Progetto esecutivo
per la realizzazione di un Centro di Compostaggio Collettivo

COMMITTENTE: | COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

Data, 05/08/2015

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescdtin materiali
007.1 idonei, provenienti sia dagli scavi che daecdv prestito esclusa |la
007.1 fornitura; compreso il compattamento a strarilevato compiuto a
10/03/2014 | perfetta regola d'arte:
- per materiali provenienti dagli scavi , con digta massima pari a 5
km
Per superamento quota stradale 1,00 21,4% 13,000 0,250 69,71
SOMMANO mg¢ 69,71 4,5 313,70
2 Operazione di dissodamento, ricompattazione elaegpazione di
001.01 strato superficiale dellarea da eseguirsh eoezzi meccanici
10/03/2014 | comprendente:
- movimentazione di materie esisten ... arsi staleodelle superficie
piana da regolarizzare per un‘altezza complessilla ldvorazioni fino
a ml. 1,00.
Per regolarizzazione area di intervento: sulla gigie totale del lotto 1,00 21,45 13,000 278,85
SOMMANO mq 278,85 5,00 1394,45
3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi medceaimpresa la
E 01.001a | rimozione di arbusti e ceppaie, la profita delle pareti, la
E 01.001a | regolarizzazione del fondo, il carico sagitomezz ... ‘ambito del
10/03/2014 | cantiere. - in rocce sciolte (argillabtsa, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino a 1 mc)
Scavo per posizionamento impianto di trattamentmiaadi seconda
pioggia 1,00 3,00 2,000 2,100 12,60
Scavo per posizionamento vasca di prima pioggia 1,00 1,00 1,00 1,000 1,00
Scavo per posizionamento pozzetti 3,00 0,8¢ 0,800 1,000 1,92
SOMMANO mc 15,52 7,7 119,50
4 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi anegcfino alla
E 01.002a | profondita di 2 m, compresa l'estrazioteggotto di eventuali acque,
E 01.002a | fino a un battente massimo di 20 cm,.ilambito del cantiere: - in
08/07/2013 | rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiagareno vegetale e simili o con
trovanti fino a 1 mc)
Per realizzazione griglie di raccolta acque meteeri(lung.=7,60+
7,30) 14,90 0,600 0,500 4,47
Per posa tubazione acque meteoriche ingresso prseaonda
pioggia *(lung.=0,8+1,10+1,1+1,7) 4,70 0,60 0,500 1,41
per posa tubazione acque meteoriche uscita sepiogizia *
(lung.=9,8+1,1) 10,90 0,600 0,500 3,27
per posa tubazione subirrigazione 35,00 0,600 1,000 21,00
per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,35-5 50,90 0,300 0,300 4,58
SOMMANO mc 34,73 8,7 302,15
5 Compattazione meccanica, con idonei mezzi cogtjpdinterreni d
005.01 qualsiasi natura e consistenza portati kemo o rilevato, eseguitg a
005.01 strati di spessore non superiore a cm .defie zolle argillose e |e
10/03/2014 | prove di laboratorio.
Compattazione meccanica di rilevati e / o]
FINEEITI e
Compattazione area Centro di compostaggio 1,00 21,453,000 0,250 69,71
SOMMANO mc¢ 69,71 1,06 73,89
6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cenienpier strutture
010 armate confezionato a norma di legge, cor ceortgrd 325 o0 425 ed
10/03/2014 | inerti a varie pezzature atte ad assieura.. eristica e compressione
del conglomerato cementizio a 28 giorni di stadiore slump = cm [7
A RIPORTARE 2'203,41

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI



pag. 3

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 2°203,49
+ 0 - 2 - Rck 250 Kg/cmg.
Per spianamento del fondo scavo della recinziolmg(=21,45+13+
21,45-5) 1,00 50,9 0,300 0,150 2,29
SOMMANO mg 2,29 154,00 352,46
7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cenienpier strutture
011 armate confezionato a norma di legge, cor ceortgrd 325 o0 425 ed
10/03/2014 | inerti a varie pezzature atte ad assieuwra.. teristica a compressione
del conglomerato cementizio a 28 giorni d stagiar@atslump = cm [7
+ 0 - 2 - Rck 250 Kg/cmg.
Per realizzazione pilastrini di recinzione *(par#(@1,45+13+21,45-
5)/5+4) 14,18 0,3 0,300 2,500 3,19
SOMMANO mg 3,19 164,00 523,16
8 Muratura retta in elevato eseguita con bloccldéttifo squadrati o in
015 cls prefabbricati , delle dimensioni correnfitadin opera con malta
09/06/2014 | comune o cementizia e giunti non ecuant'altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Muratura di tufo o cls di spessore qualunque.
muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+134815) 50,9 0,300 1,000 15,27
SOMMANO mc 15,27 140,00 2137,80
9 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondaddiaio in barre di
013 qualsiasi diametro e lunghezza per armatura tdittwe in
10/03/2014 | calcestruzzo, compreso il filo di feredi@leg ... altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K
Per spianamento fondazione *(lung.=21,45+13+21)45-5 35,00 50,9 0,300 0,150 80,17
Per armatura pilastrini *(par.ug.=(21,45+13+21,3&54)*(H/
peso=2,50*35) 14,18 0,3 0,300 87,500 111,67
SOMMANO kg 191,84 1,90 364,90
10 Sbruffatura eseguita su superfici piane o cwreeicali o orizzontali,
028.01 allinterno degli edifici, spessore mm.5 coaita di sabbia e cemento
028.01 avente granulometria ben distribuita, congpoesi onere e magistero
09/06/2014 | occorrente per dare l'opera compiutafatperegola d'arte
muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+134815) 2,00 50,9 1,000 101,80
SOMMANO mq 101,80 5,00 509,40
11 Intonaco liscio, per interni e esterni eseguitqualsiasi altezza su
028 superfici verticali rette, orizzontali e inclieacon malta di cemento.
09/06/2014 | Realizzato con un primo strato di aére il lavoro finito in operaja
perfetta regola d'arte.
Intonaco liscio a due strati su superfici esterirgerne
muratura recinzione perimetrale *(lung.=21,45+134815) 1,0€ 50,9 1,000 50,90
SOMMANO mq 50,90 15,30 778,147
12 Recinzione in grigliato elettrofuso tipo "ORSO4GR pleione zincata
025 a caldo a norma UNI 7070/60 composta da parindicciaio FE 37
05/05/2014 | in un solo pezzo (non giuntati) di akerz ... cessario per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Recinzione in grigliato elettrofuso sterope da&i2® kg/mq.
per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+13+21,46+5 1,00 60,9 1,200 73,08
SOMMANO mq 73,08 85,20 67226,42
13 Sovrapprezzo alla voce 0.25 per la realizzazdirencelli compresi
A RIPORTARE 13'095,8(ﬂ

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 13°095,80)
025.1 di idonea serratura.
05/05/2014 | per cancelli di ingresso/uscita 2,00 5,00 2,200 22,00
SOMMANO mq 22,00 25,00 550,40
14 Sovraprezzo per la pitturazione di recinzionersogrill da eseguire
025.2 con vernici epossidiche a caldo.
025.2 per recinzione perimetrale *(lung.=21,45+134815) 1,0C 50,90 1,200 61,08
05/05/2014 | per cancelli ingresso/uscita 2,00 5,00 2,200 22,00
SOMMANO mq 83,08 10,00 830,90
15 Fornitura e posa in opera di vespaio costituitogettata di pietrame
022 calcareo informe, compreso l'assestamento eedmlarizzazione
08/07/2013 | superficiale con pietrisco, eseguitaroateriale non proveniente dagli
scavi e fornito dall'impresa
Per preparazione piano di posa pavimento e platea 5,0Q0 0,30 61,50
SOMMANO mg 61,50 39,00 2398,90
16 Fornitura, lavorazione e posa in opera di regtiresaldata di qualsiasi
014 diametro e maglia per armatura di strutturealnestruzzo, compreso
08/07/2013 | il filo di ferro delle legature, i ‘'altro occorre per dare il lavoro finjto
in opera a perfetta regola d'arte. Rete elettragaldn tondini di
acciaio.
Per realizzazione piazzale rete con maglia 20xamdiL0 kg/mq 6.17 205,00 6,170 1264,85
SOMMANO kg 1°264,85 2,10 2656,19
17 Fornitura e posa in opera di pavimentazione imidles, impermeabile
027 e carrabile, in calcestruzzo cementizio delsspre di cm 12
10/03/2014 | Per realizzazione pavimentazione intenati© di Compostaggio 205,00
Per realizzazione basamento compostatore 1,00 12,00 000 4, 48,00
SOMMANO mq 253,00 19,00 4°807,90
18 Fornitura e posa in opera di puntazza a croceippersione realizzgta
036 in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x5@mB1, da conficcare
08/07/2013 | in terreno di media consistenza, allintete generale di terra.|E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar@tafinita.
Di lunghezza paria 1,5 m.
Per impianto di messa a terra *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 24,36 48,7p
19 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per laltsmento delle acque
033 meteoriche superficiali fornita in opera entcaw® di fondazione da
08/07/2013 | conteggiare a parte, completa di griglrade, sentieri, piazzali |di
parcheggio, garage, aree industriali con normafédo):
15 x 100 cm, altezza 20 cm.
Canaletta di raccolta acque meteoriche *(lung.=7,8)+ 14,9C 14,90
SOMMANO cad 14,90 38,05 566,96
20 Fornitura e posa in opera di tubo estruso corcefdsa base di
F 01.04b policloruro di vinile non plastificato (P\M{gido) con caratteristiche e
05/05/2014 | spessori conformi alle norme UNI EN 1201-li contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo.s€lds rigidita SN 4.
Diametro esterno mm 200
collegamento sistema raccolta acque meteorichadg4,70+10,90) 15,60 15,60
SOMMANO m 15,60 10,27 160,41
A RIPORTARE 25'114,11

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 25'114,11
21 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, deb tinicrofessurato,
039.02 conforme alle norme UNI 7611/7613/7615, zeate con manicotto
039.02 avente larghezza della fessura 4 mm, lunghez4a parte interna >=
06/10/2014 | 2.50 cm, distanza tra le fessure 60 mhdidenetro di 100 mm,s
11,40 mm, compresi i pezzi speciali.
per trincea subirrigazione 35,00 35,00
SOMMANO mi 35,00 18,00 630,0
22 Fornitura e posa in opera di estintore portatilvere polivalente per
040 classi di fuoco A (combustibili Solidi), B (conndtibili liquidi), C
08/07/2013 | (combustibili gassosi), tipo omologeallazione e funzionamento. |E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro firistintore classe 55A
- 233 BC (Kg 12).
estintori 1,00
SOMMANO cad 1,00 86,5 86,5
23 Voce a corpo per la realizzazione di impiantttrid® comprendente
073 - linea di alimentazione principale interratan ctubi corrugati di
073 adeguata dimensione, per il collegamento ongpeceso inoltre l'oneri
05/05/2015 | per eventuali scavi e reniterri deglivecBa realizzarsi secondo|le
indicazioni della D.L.
realizzazione impianto elettrico 1,00
SOMMANO corpa 1,00 1°000,00 17000,
24 Fornitura e posa in opera di impianto autonomualtamento acque
047 di prima pioggia realizzato con un'unica vascanabloccg
08/07/2013 | rettangolare suddivisa in tre settortirtis sedime ... Nel prezzo| e
compreso lallaccio delle apparecchiature eletrichventuali oneri
particolari relativi al trasporto.
impianto di trattamento acque di prima pioggia 1,00
SOMMANO cad 1,00 5°000,00 5000,
25 Fornitura e posa in opera di proiettori per esteta 150 - 500 W, n
045 corpo di alluminio pressofuso, riflettori di waftinio martellata,
01/10/2014 | guarnizione di tenuta stagna al silicone, niciatura poliuretanica.
Compreso nel prezzo la realizzazione di impiangtireto secondo le
norme CEI di riferimento
proiettori 2,00
SOMMANO cad 2,00 100,00 200,d
26 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o Gura sezione
Inf 01.039b | trapezioidale realizzati in calcestrugitrocompresso di resistenza a
Inf 01.039¢e | rottura superiore a 3.5 Mpa, assorbimediac ... o occorre per
10/03/2014 | garantire il lavoro compiuto a perfeégala d'arte. Retti di sezione di
cm12/15 x h.25 lunghezza cm 100
Delimitazione aiuole *(lung.=1,1+10,5+10,3+12+1,4476+1,10+
1,1+2,05) 48,15 48,15
SOMMANO mi 48,15 18,90 910,
27 Fornitura e posa in operta di tettoia della sfigierdi 19,60 mq, come
019 da dimensioni riscontrabili nelle tavole allegatomposta di copertura
08/07/2013 | con sola lamiera di acciaio grecat .re dlalavoro finito in opera @
perfetta regola d'arte.
Profilati ad ali larghe tipo IPE o HE per solaiférro.
Tettoia protezione conferimento compostaggio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 67000,
A RIPORTARE 387940,7

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 387940,7
28 Fornitura e posa in opera di uno strato di terregetale ottenuto con
034.1 terreno avente carateristiche fisiche chimitdde da garantire un
10/03/2014 | sicuro attecchimento e sviluppo di piaRex spessore minimo cm 50
aiuole perimetrali *(lung.=21,45+13+21,45-5) ,00 9D, 0,800 0,300 12,2
SOMMANO mg 12,22 23,63 288,16
29 Messa a dimora di piante sempreverdi e possibilnautoctone,
034 alberi intercalati da cespugli con una piccolarcentuale di
10/03/2014 | caducifoglie, comprensiva di forniturfiadstessa, s ... ione di conca e
fornitura e collocamento di palo tutore di castagnpregnato con sali
di rame: perfetta regola d'arte.
Alberatura aiuole 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,00 200,d0
30 Fornitura e posa in opera di compostiera eletamanica dotata filtro
079 a carboni attivi, comprensiva di ogni onere,easori per il corretto
10/03/2014 | funzionamento della macchina, avente ento delle temperature
interne alla camera di compostaggio;
- Sistema di sterilizzazione a 55° per almeno (red gg
Compostatore 150 tonn 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 100°000,00 100°000,p0
31 contenitori in polietilene stampato ad iniziore Id360, del tipo tipo
055.01 carrallato con due ruote.
055.01 Deposito materiale organico 4,00
08/07/2013
SOMMANO cadaunp 4,00 45,0 180,00
32 Fornitura e posa in opera di composter in mageriglastica
069.01 dellacapacita It. 660
069.01 compostaggio domestico collettivo 6,00
05/05/2014
SOMMANO cadaunp 6,00 100,00 600,d0
33 Fornitura e posa in opera di impianto di videnssglianza, con
VdSrv 02.01| possibilita di remotizzazione del segrdihllarme, costituito da: n°4
14/05/2014 | telecamera fissa b/n compatta con ser@are per i collegamenti
elettrici, i cablaggi, i cavidotti e quanto altrocorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
videosorveglianza 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°200,00 2°200,00
34 Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema dcaerénto automatico
081 della compostiera elettromeccanica con sistema pesatura,
04/05/2015 | comprensivo di ogni onere e componerite at rego ... ventudli
liquidi prodotti; capienza mc 5; sistema di pesattostituito da celle
di carico per la gestioner della tara;
Sistema di caricamento e pesatura della frazioridaum 1,00
SOMMANO cadaunp 1,00 28°000,00 28°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 170°409,4
TOTALE euro 170°409,4
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOL |
M VOCI A MISURA euro 170°409,47 100,040
M:001 Lavori di movimento terra e scavi euro 2°203,49 1,29
M:002 Opere in cls ed edili euro 127983,86 7,61
M:004 Impianti elettrici euro 37448,72 2,02
M:005 Impianti idraulici euro 5'876,71 3,44
M:006 Arredo Urbano e verde pubblico euro 488,76 0,28
M:007 Fornitura attrezzature euro 128°780,00 75,5
M:008 Opere in ferro euro 16'627,91 9,7
TOTALE euro 170°409,47 100,040

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1707409,47 100,00
TOTALE euro 170°409,47 100,0d

Data, 05/08/2015

11 Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI





