
Mitigazione del rischio idrogeologico 1 

Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 0 –     Dati generali e inquadramento 
amministrativo 

Verificare che l'importo delle 
opere accessorie non superi il 
10% dell'importo richiesto per i 
lavori

Uso del modello: Compilare i campi e allegare gli elaborati progettuali. I campi evidenziati rispecchiano la struttura minima utile per candidatura e istruttoria 
tecnica. 

Ente proponente   Provincia 

Titolo intervento 

Livello progettazione approvata (*)      Intervento inserito nel programma 
     triennale dei lavori   pubblici 

Estremi atto di approvazione/validazione del progetto

CUP   RUP 

Importo complessivo         Importo eventuali opere accessorie 
dell’intervento  (€)  [vedi nota pag. 5] (€) 

Risorse a valere sul        Eventuale quota oggetto di   
P.R. Puglia 2021-2027 (€)   di finanziamento aggiuntivo (€) 

Fonte di finanziamento agg. 

Inquadramento dell’intervento 

 Stralcio di programma/progetto            Lotto funzionale   Completamento di opere esistenti      Nuovo intervento 

Tipo di costa rocciosa interessato dall’intervento (rif. Morfologia costiera - Piano Regionale delle Coste) 

 Costa rocciosa       Costa rocciosa con sabbia ciottolosa al piede    Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede  Falesia  

 Falesia con spiaggia ciottolosa al piede    Falesia con spiaggia sabbiosa al piede  Rias           Tratto terminale corso d’acqua 

       Opera antropica (molo, porto, lungomare, pennelli, ecc.) 

Altezza in metri del versante/falesia       

Pendenza del versante 

(digitare valore decimale)

 Tratto costiero facilmente accessibile lato terra     Tratto costiero utilizzato anche per la balneazione (indicare lo stato di fatto)   

       Tratto costiero difficilmente accessibile lato terra    Tratto costiero inaccessibile lato terra

Premessa/obiettivo generale/stato di attuazione 

Sintetizzare area di intervento, dissesto, obiettivo generale e, se pertinente, eventuale relazione con stralci, lotti, completamenti, soggetti finanziatori o fonti di finanziamento 
pregresse. 

(*) Specificare dal menu a tendina il livello di maturità della proposta progettuale: 

Il livello minimo di progettazione richiesto per partecipare alla selezione è lo Studio Preliminare ex art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 14/07/2016 

Rif. Art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 14/07/2016 

1) Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:
a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire 

e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalità e il costo dell’intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della 
compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento; 

b. la stima sommaria dei lavori da eseguire; 
c. il quadro economico preliminare; 
d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attività, a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione. 
e. Relazione geologica con studio idrologico ed idraulico e Relazione geotecnica [elaborati non espressamente citati nel D.P.C.M., ma necessari ai fini della valutazione] 

0. Dati generali e inquadramento amministrativo
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 1 – Tipo e localizzazione dissesto 

1.1 Localizzazione area a rischio dissesto 
 Comune  Prov.     Località/Indirizzo   

Dati catastali:    Foglio P.lla/P.lle  Sezione     

Coordinate WGS84 (gradi sessadecimali) del centroide dell’area di dissesto 
Latitudine                              Longitudine                            Quota (m s.l.m.)        Nome file GIS (.shp) di archiviazione delle geometrie del dissesto  

1.2 Tipologia di rischio dissesto ed estensione area potenzialmente interessata 

 Crollo per distacco/ribaltamento/sprofondamento             Frana (scorrimento, rotazione, ecc.)  Misto  Altro  

Estensione dell’area a rischio dissesto 
Lunghezza tratto di costa rocciosa/falesia interessato (m)      Altezza della parete interessata (m)    Volume stimato di ammasso roccioso interessato (mc) 

Breve descrizione dell’area a rischio dissesto e delle cause 

L’area a rischio dissesto deve essere perimetrata, ben descritta e quantificata in apposite tavole grafiche della documentazione progettuale in scala adeguata a poter 
apprezzare l’area interessata dal potenziale crollo/frana/ribaltamento del costone roccioso. Oltre agli stralci cartografici (con base CTRN od ortofoto) dovranno essere resi 
disponibili appositi rilievi fotografici del dissesto con indicazione dei punti e delle direzioni di presa; devono, infine, essere forniti anche gli shapefile dell’area a rischio 
dissesto georeferenziati nel sistema UTM-WGS84, Fuso 33N completi dei relativi attributi 

Conseguenze/elementi esposti/danni  

Descrizione estesa, a carattere qualitativo, degli effetti che il dissesto potrà produrre sulle persone, sui beni, sul paesaggio, sulle infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, reti 
idriche, reti energetiche, elettriche e di telecomunicazioni,) sulle matrici ambientali e della conseguente mitigazione attesa delle opere proposte. 

       L’area è già stata interessata da precedenti fenomeni Estremi e descrizione di eventuali provvedimenti di interdizione delle aree a 
       di dissesto noti  (se si specificare quanto segue)           terra e/o a mare a causa del rischio dissesto 

1.3 Descrizione del dissesto più recente osservato 

Data evento      

Estensione del fenomeno di dissesto più recente osservato 
Lunghezza tratto di costa rocciosa/falesia interessato (m)       Altezza della parete interessata (m)      Volume dell’ammasso interessato dal distacco/frana(mc) 

Breve descrizione del dissesto più recente osservato 

Descrizione del fenomeno di dissesto accaduto (frana/crollo/ribaltamento ecc.) corredato da idonea documentazione fotografica negli allegati progettuali.  

1. Descrizione e localizzazione area a rischio dissesto
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 1 – Tipo e localizzazione dissesto 

Conseguenze osservate sugli esposti/danni 

Descrizione estesa, a carattere qualitativo, degli effetti del dissesto sulle persone, sui beni, sul paesaggio, sulle infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, reti idriche, reti 
energetiche, elettriche e di telecomunicazioni,) sulle matrici ambientali ecc. 

   Il dissesto è connesso a fenomeno meteorologico avverso (forte vento, mareggiata, pioggia intensa, ecc.)

Breve descrizione dell’evento meteorologico avverso 

   Il dissesto è stato censito in strumenti di pianificazione/database          

Strumento di pianificazione di riferimento Codice IFFI/Altra codifica del fenomeno di dissesto più recente censito 

Piano vigente da cui risulta evidente la situazione di pericolo dissesto della zona           Codice di inventario del fenomeno di dissesto più recente  

Date ulteriori dissesti registrati 

Considerazioni sulla progressione/evoluzione dei fenomeni di dissesto osservati nella zona 
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 2 – Vincoli e pianificazione 

                

  

   

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

   

   

 

 

 

2.1 Vincoli del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e/o del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)  

Pericolosità idraulica                                                  Pericolosità geomorfologica                                            Rischio idrogeomorfologico 

           AP                 MP                BP                                PG3              PG2               PG1                                                R4              R3               R2               R1 

La pericolosità geomorfologica dell’area di intervento è connessa a fenomeni di: 

       Frana/crollo/ribaltamento del costone roccioso                              Sprofondamento 

Spessore medio in metri della fascia areale di pericolosità nel tratto costiero in cui si prevede di realizzare l’intervento  

PG3                                                                   PG2                                                                   PG3 

        

2.2 Vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici 

      Parco Naturale Regionale/Riserva Naturale Regionale        Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. n.3267/1923  

      Riserva Naturale Statale         Corpo Idrico/Fascia di tutela 

      Parco Nazionale                                                                                                                            Habitat di interesse prioritario  

      Area Marina Protetta         Habitat di interesse comunitario                                                                              

      pSIC                          ZSC                            ZPS         Beni Paesaggistici (PPTR) 

      Zona IBA (Important Bird Areas)         Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP - PPTR) 

      Vincoli urbanistici/infrastrutturali         Altri vincoli 

Descrizione sintetica dei vincoli presenti nell’area di intervento 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Inquadramento rispetto al Piano Regionale delle Coste (PRC)  

Unità Fisiografica di appartenenza del tratto costiero  

Sensibilità ambientale del tratto costiero                  S1 (elevata)                             S2 (media)                              S3 (bassa) 

Criticità all’erosione del tratto costiero                         C1 (elevata)                             C2 (media)                              C3 (bassa) 

 

2.4 inquadramento macro-territoriale, usi del suolo e destinazione urbanistica 

 

 

 

 

 
 

Nelle tavole grafiche progettuali inserire le perimetrazioni ufficiali del PAI/PGRA, del sistema delle tutele del PPTR, del PRC, delle Zone IBA, della perimetrazione degli habitat 
ex DGR n. 2442/2018 o di studi di dettaglio sugli habitat eventualmente disponibili, della carta degli usi del suolo, della carta delle Biocostruzioni Marine in Puglia – BIOMAP 
(P.O. FESR 2007/2013 – ASSE IV - LINEA 4.4 – Azione 4.4.1 - Interventi per la rete ecologica), ecc. Qualora si disponga di studi a maggior dettaglio riguardanti gli usi del 
suolo e gli habitat terresti e marini, devono essere forniti, se disponibili, anche i relativi shapefile georeferenziati nel sistema UTM-WGS84, Fuso 33N completi dei relativi 
attributi. 
Evidenziare le previsioni dello strumento urbanistico comunale (PdiF, PRG, PUG) del PPTR, del PAI/PGRA, dei Piani del Parco (aree naturali protette), la presenza di 
infrastrutture, fabbricati, beni culturali il rapporto con il contesto di bacino/versante/unita fisiografica, ecc. 

2. Vincoli PAI, PGRA, PPTR, PRC, ambientali e urbanistici dell’area di intervento 
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 3 – Intervento proposto 

  

 

 

 

   

 

   

   

 

 

3.1 Tipologia di intervento (Barrare più opzioni, qualora l’intervento interessi congiuntamente più tipologie) 

       difesa del suolo                          riduzione/gestione del rischio da frana                       riduzione/gestione del rischio da erosione costiera       

       riduzione/gestione del rischio da alluvioni                        riduzione/gestione del rischio da mareggiate                     riduzione/gestione del rischio da cavità 

       riduzione/gestione dei rischi da pericoli naturali         

 
3.2 Categoria di intervento 

       Intervento ordinario                     Intervento integrato                   

− per “interventi ordinari” si intendono gli interventi in grado di raggiungere in maniera autonoma l’obiettivo perseguito, ovvero una rete di interventi organici e multisettoriali 
coerentemente rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune e per i quali si giustifica un’attuazione unitaria e coordinata, che superano la dimensione locale in 
quanto interessano un’area vasta. 

− gli “interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”, previsti dall’art. 7, comma 2 del decreto-legge 
n. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, devono essere in grado di permettere il raggiungimento integrato degli obiettivi fissati dai Piani 
di gestione delle acque, in attuazione della direttiva 2000/60 CE e di quelli fissati dai Piani di gestione delle alluvioni, in attuazione della direttiva 2007/60 CE. A tale 
proposito si veda anche il paragrafo 6 dell’allegato al DPCM 27.09.2021. Esempi tipici di interventi integrati in ambiente costiero marino sono la ricostruzione dei 
cordoni dunali e delle zone umide litoranee e il trapianto delle praterie di posidonia oceanica. 

    L’intervento prevede anche opere a mare                E’ stata operata una valutazione egli effetti delle opere a mare con riferimento all’intera unità fisiografica       

3.3 Obiettivi specifici dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Alternative progettuali considerate e motivazione della scelta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Esplicitare il percorso logico che ha determinato la selezione, tra le diverse alternative progettuali possibili di mitigazione del rischio/pericolosità geomorfologici e/o, più in 
generale, per il recupero delle aree oggetto di dissesto. È necessario descrivere il processo di selezione dell’alternativa progettuale scelta tenendo in considerazione il 
modello geologico e geotecnico del dissesto in caso di frana/crollo/ribaltamento e/o le dinamiche dei fenomeni di erosione costiera estesi anche alla costa contermine alla 
porzione di intervento e/o le caratteristiche dell’inondazione marina. Nel caso di proposte relative a stralci di un piano complessivo di interventi, esplicitare il criterio con cui è 
stata stabilita la priorità 

3.5 Descrizione delle opere previste nel progetto 

3.5.1 Opere principali previste 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione dell’intervento proposto per la mitigazione del rischio dissesto  
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 3 – Intervento proposto 

 

 

 

     

3.5.2 Eventuali opere accessorie previste 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si intendono “opere accessorie” quelle che, sebbene collegate all’intervento principale da una necessaria strumentalità, presentano una propria funzionalità autonoma che 
risulta riconoscibile sia in fase esecutiva che a conclusione dell’intervento. Non si intendono opere accessorie, bensì elementi costitutivi dell’intervento stesso, tutte quelle 
opere necessarie alla piena funzionalità dell'intervento (anche ai fini della successiva gestione ed esercizio in condizioni di sicurezza). Qualora l’importo delle opere accessorie 
superi il 10% dell’importo dei lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati o da necessità di maggiore riduzione dell’impatto ambientale dell’opera principale, 
occorre esplicita dichiarazione della Regione circa l’esclusione dal finanziamento statale del costo eccedente. 

3.6 Dati sintetici delle opere/interventi 

Sviluppo lineare del fronte roccioso/falesia da consolidare (m)                                 Altezza del fronte roccioso/falesia da consolidare (m)                             

Sviluppo lineare delle eventuali opere a mare (m)                                      Estensione in mq dell’area prospiciente la falesia/fronte  
                                                                                                                                  roccioso interessata dalla proposta progettuale                       

3.7 Efficacia attesa dell’intervento  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificare la relazione funzionale tra le opere preiste in progetto e l’efficacia attesa nei confronti della mitigazione del  rischio geomorfologico 

3.8 Eventuali interventi di mitigazione del rischio già realizzati o progettati nell'area 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.9 Procedure di esproprio 

       Da avviare                                       Avviate                                             Concluse                                         Contenzioso                                    Non previste 
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 3 – Intervento proposto 

3.10 Modalità di appalto/cantierabilità/criticità attuative dell’intervento proposto 

3.11 Autorizzazioni/Nulla Osta previsti per la proposta progettuale 

Autorizzazione SI NO 

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) 

Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR) 

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (D.P.R. n. 31/2017 e art. 90 delle NTA del PPTR) 

Nulla osta/Parere Vincolo Idrogeologico (R.R. n. 5/2015 e ss.mm.ii.) 

Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. n. 152/20026 e L.R. n. 26/2022 

Valutazione di Incidenza Ambientale (D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., L.R. n. 26/2022, Reg. Reg. n. 28/2008, Reg. Reg. n. 6/2016,  L.R. 
n. 17/2007, D.G.R. n. 1362/2018, D.G.R. 1515/2021)

Compatibilità idrologico idraulica (artt. da 6 a 10 delle N.T.A. del P.A.I.)  

Compatibilità geologica e geomorfologica (Artt. Da 13 a 15 delle N.T.A del P.A.I.)  

Compatibilità con il PTCP 

Altro (specificare) 
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 4 – Scenario di rischio, efficacia e 
sostenibilità intervento 

     

4.1 Numero Persone a rischio diretto (pre e post intervento)

BP MP AP PG1 PG2 PG3 R1 R2 R3 R4 

pre-intervento 
persone a rischio diretto 

incolumità [numero] 

post-intervento 
persone a rischio diretto 

incolumità [numero] 

Le valutazioni sulle persone a rischio diretto (incolumità} dovranno essere condotte solo per ciascuna tipologia di elemento a rischio cui è previsto un danno grave 
dallo scenario di pericolosità/rischio individuato.  
A titolo esplicativo si possono fornire i seguenti riferimenti circa gli elementi da considerare per il calcolo dell’esposizione di persone a rischio diretto (incolumità}. 
In assenza di valutazioni di scenario di dettaglio, il livello di esposizione più appropriato da considerare è l’esposizione media giornaliera su base annua: 

− per le abitazioni si deve fare riferimento all’anagrafe del comune di residenza, per accertare il numero di persone ufficialmente residenti e/o domiciliati nell’area di influenza 
dell'intervento proposto. In caso di seconde case o case di vacanza si deve considerare un coefficiente di riduzione pari al 50%; 

− per tutte le attività commerciali, produttive, uffici pubblici e attività del tempo libero si dovrà stimare il numero medio di utenti/visitatori nelle ore di punta, poi aggiungere il numero 
degli addetti e successivamente applicare un coefficiente di riduzione pari all’orario effettivo di lavoro e anche del numero di giorni di apertura nell’anno [es: 8 ore al giorno per 
250 giorni lavorativi = {numero personale + eventuale numero utenti} x {8/24} x {250/365}]; 

− per le scuole, si deve effettuare il calcolo dell’esposizione media giornaliera su base annua come nei due precedenti casi, rispetto al numero degli studenti e del personale addetto 
{docente e non docente} e in base alle ore effettive di presenza; 

− per le attività in spazi aperti si dovrà fare riferimento alla capienza media {espressa in numero di persone a rischio diretto} dei periodi stagionali in cui tali spazi sono utilizzati; 

− per le infrastrutture di trasporto, in assenza di dati di traffico, è possibile ricostruire il numero di persone a rischio diretto {incolumità} stimando sia la densità dei veicoli nel tratto 
di infrastruttura di trasporto esposto al rischio (solo nel momento dell’evento) sia il numero di persone per ogni veicolo. (per esempio automobile e/o mezzo pesante: 1.5 
persone/veicolo}; 

− nel caso di falesie a rischio crollo con sottostanti spiagge al piede, oltre alle persone residenti in eventuali edifici posti in prossimità della falesia occorre inserire nel computo 
anche il rischio perdita vite umane dei frequentatori abituali della spiaggia.

4.2 Beni esposti a rischio diretto (pre e post intervento) 

pre-intervento post-intervento 

Tipologia di bene ricadente nell’area di rischio 
G 

grave 
M 

medio 
L 

lieve 
D 

non 
valutato 

G  
grave 

M 
medio 

L 
lieve 

D 
non 

valutato 

Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative, ecc.) 

Edifici residenziali in centro abitato 

Edifici residenziali in nucleo abitato 

Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani 
di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la 
gestione dell’emergenza 

Grandi infrastrutture idriche 

Industrie a rischio di incidente rilevante 

Lifelines (elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche, 
ecc.) 

Altre linee di comunicazione 

Case sparse 

 Strutture ricettive e di svago 

Insediamenti produttivi /commerciali 

Beni culturali 

Aree naturali e protette di interesse rilevante 

Altre strutture di interesse pubblico 

Specificare per ogni  tipologia  e grado di danno previsto  il numero  di beni interessati in relazione all'area di influenza dell'intervento proposto 

Legenda:
− grave (G) = danno strutturale o perdita totale; 

− medio (M) = danno funzionale; 

− lieve (L) = danno a componenti accessorie, dotazioni e finiture che non compromette l'utilizzo funzionale;

− generico (D) = danno non valutato. 

4.3 Quantificazione del danno economico atteso 

 Non quantificato                    Valore stimato (€)   

4. Scenario di rischio, efficacia e sostenibilità ambientale dell’intervento
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Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 4 – Scenario di rischio, efficacia e 
sostenibilità intervento 

4.4 Stima delle superfici poste in sicurezza attraverso l’intervento (in metri quadrati) 

AP    MP      BP   PG3   PG2          PG1 

R4  R3    R2    R1   

4.5 Rischio residuo/non aggravio nel territorio interconnesso 

4.6 Sostenibilità ambientale 

Elementi ambientali Obiettivi di sostenibilità
Impatto (*) 

Eventuali misure di mitigazione e compensazione Fase di 
cantiere 

Fase di 
esercizio 

Qualità aria Conservare e migliorare la qualità dell’aria. 

Qualità acqua 
Conservare e migliorare la qualità delle risorse 
idriche. 

Degrado del suolo 
Conservare e migliorare la qualità dei suoli. 
Difendere il suolo dai processi di erosione e di 
desertificazione. 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

Conservare e migliorare la qualità del paesaggio e 
delle 
risorse storiche e culturali. 

Ambiente marino e 

costiero 
qualità dell’ambiente locale. 

Ambiente urbano 
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente 
locale. 

Flora, fauna e 
biodiversità  

Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora 
selvatiche. 

Ecosistemi 
Conservare e migliorare lo stato degli habitat e dei 
paesaggi. 

Fattori di   interferenza, 

articolati in: 

Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana 
e la qualità della vita derivanti dalle emissioni 
nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo. 

Rumore 

Vibrazioni 

Radiazioni ionizzanti 

Radiazioni non 
ionizzanti 

Traffico 

Rifiuti 

Energia 

Inquinamento luminoso 

e ottico 

Rischi (esplosioni, 

incendi, ecc.) 

(*) 
P: impatto lievemente positivo    PP: impatto mediamente positivo  PPP: impatto molto positivo 
N: impatto lievemente negativo     NN: impatto mediamente negativo  NNN: impatto molto negativo 
O: mancanza di impatto o impatto trascurabile



Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 5 – Cronoprogramma 
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5.1 Tempistica intervento 

Avvio previsto (data)       Durata complessiva (gg)         Fine (data)             Responsabile aggiornamento 

5.2 Diagramma di Gantt delle fasi dell'intervento (i numeri da 1 a 41 rappresentano il tempo in mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare. Inserire una X in ogni cella corrispondente al mese in cui si svolge la fase. Il termine ultimo per il 

collaudo dei lavori è il 31 dicembre 2029. Pertanto il mese 41 rappresenta al massimo il mese di Dicembre 2029) 

Fase/Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Redazione ed approvazione PFTE ex 
D.Lgs. n. 36/2023)

Pareri / nulla osta / intese (cfr. punto 4.4) 

Redazione ed approvazione Progetto 
Esecutivo ex D.Lgs. n. 36/2023) 

Pubblicazione bando di gara 

Aggiudicazione 

Espropri/occupazioni (se previsti) 

Consegna lavori 

Esecuzione lavori 

Collaudo/Certificato di Regolare 
Esecuzione 

Lo Studio preliminare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 non compare nella tabella in quanto rappresenta il requisito progettuale minimo per la partecipazione alla selezione e pertanto deve già essere presente al momento di 
compilazione della scheda.  

.5.3 Note cronoprogramma/dipendenze/criticità

5. Cronoprogramma
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5.4 Cronoprogramma e ripartizione finanziaria dell’operazione 

Annualità anno 2026 anno 2027 anno 2028 anno 2029 

Descrizione fase 
Giorni previsti 

Risorse a valere 
sul PR Puglia 

2021-2027 
(€) 

(eventuali) 
risorse 

aggiuntive 
(€) 

Risorse a valere 
sul PR Puglia 

2021-2027 
(€) 

(eventuali) 
risorse 

aggiuntive 
(€) 

Risorse a valere 
sul PR Puglia 

2021-2027 
(€) 

(eventuali) 
risorse 

aggiuntive 
(€) 

Risorse a valere 
sul PR Puglia 

2021-2027 
(€) 

(eventuali) 
risorse 

aggiuntive 
(€) 

1. (eventuale) Conclusione della progettazione

funzionale all’attivazione delle procedure per

l’affidamento dei lavori (cantierabilità)

Numero di giorni/mesi stimati 
dalla data di sottoscrizione del 
Disciplinare 

2. (eventuale) Avvio della procedura per l’affidamento
dei lavori 

Numero di giorni/mesi dalla data 
di completamento di cui al punto 1 
o, se la fattispecie di cui al punto 
1 non sussiste, dalla data di 
sottoscrizione del Disciplinare 

3. Assunzione dell’obbligo giuridicamente vincolante
per l’affidamento dei lavori 

Numero di giorni/mesi dalla data di 
completamento di cui al punto 2 

4.Avvio concreto delle attività (inizio concreto dei
lavori)

Numero di giorni/mesi dalla data di 
cui al punto 3 

5.Completamento delle attività (fine esecuzione
lavori/forniture)

Indicare data 

Giorni complessivi Importo totale per annualità Importo totale per annualità Importo totale per annualità Importo totale per annualità 
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6.1 Check list elaborati progettuali minimi allegati 

Tipo          Titolo elaborato – Nome File 

 Relazione Tecnica (ex Art. 3, comma 4, lett. a del D.P.C.M. 14/07/2016)  

 Relazione Geologica con studio idrologico ed idraulico 

 Relazione Geotecnica  

 Relazione di compatibilità con pianificazione di bacino 

 Relazione esplicativa delle metodologie di stima degli esposti, delle  
       superfici messe in sicurezza, di quantificazione del danno economico 
       atteso, del rischio residuo e di tutti i parametri numerici stimati 

 Stima sommaria lavori da eseguire 

 Quadro economico preliminare 

 Cronoprogramma 

 Elaborati Grafici  

 File GIS 

6.2 Altri Elaborati 

6. Check list elaborati



 

 

Scheda tipo di intervento – Ambito costiero Sezione 6 – Check list 

Mitigazione del rischio idrogeologico 13 

  

  

  

  

  

  

 6.3 Check list altra documentazione amministrativa allegata 

Tipo                                                                                                                   Oggetto - Nome File 

       Atto di approvazione in linea tecnica   

       Verifica/Validazione del progetto (eventuale)  

       Atto di nomina del RUP   

       Attestazione CUP  

       Affidamento incarico professionale per esecutivo/definitivo(eventuale)  

       Pareri/Nulla Osta già acquisiti  
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Note finali/Criticità/Informazioni utili 

  Referente Tecnico) E-mail/PEC  Telefono 

  Luogo e data  RUP 

 Firma Digitale 

7. Note finali, contatti e firma

Promemoria: Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati digitalmente e coordinati con il livello di progettazione disponibile indicato. 
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