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Progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico nei Comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE)
Studio di Progettazione Ing. Giuseppe Santaromita Villa

1. Scopo del documento

Questa relazione ha lo scopo di descrivere le opere civili a servizio dell'impianto agro-fotovoltaico
denominato “FV-Salonna” di potenza pari a 2.800,00 kW in corrente alternata e 3.804,84 kWp in
corrente continua, da realizzare all’interno del territorio comunale di Lecce (LE), in contrada
“Salonna” al foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41 N.T.C., con opere di connessione ricadenti in

parte anche nel comune di Surbo (LE).

LEGENDA
FV-Salonna

| Area disponibile

Area recintata

opere di connessione
W cabina di consegna (CC)
Soluzione di connessione

¢ nodi della linea MT aerea esistente "PANAREQ"

® nuovo sostegno
Bl Cabina secondaria esistente di Via Randi
Linee MT
-~ Nuova linea MT in cavo interrato in Al da 185 mmq - Richiusura
=~ Nuova linea MT in cavo interrato in Al da 185 mmgq

Ramo linea MT aerea esistente "PANAREQ" - DW30.21786

Figura 1-1 - Ortofoto dell impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna
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Figura 1-2 - Inquadramento su Carta IGM dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna
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LEGENDA
Fv-Salonna
Area disponibile
Area recintata
opere di connessione
cabina di consegna (CC)
Soluzione di connessione
¢ nodi della linea MT aerea esistente "PANAREQ"
® nuovo sostegno
Bl Cabina secondaria esistente di Via Randi
Linee MT L -
Nuova linea MT in cavo interrato in Al da 185 mmg - Richiusura | Germeceduis
Nuova linea MT in cavo interrato in Al da 185 mmgq a 52
Ramo linea MT aerea esistente "PANAREQ" - DW30.21786 g .

Figura 1-3 - Inquadramento su CTR dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna

L’impianto agro-fotovoltaico denominato “FV-Salonna” individuato dalle coordinate geografiche
latitudine 40°24'39.92"N e longitudine 18°06'25.27"E, sara allacciato alla rete di Distribuzione MT
con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna
dalla linea MT esistente SURBO -- DW30.24832 alimentata da CP LECCE INDUSTRIALE --
DW00.1.383171 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Nello specifico tale soluzione
prevede la connessione in antenna dalla cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850,
alimentata dalla linea SURBO -- DW30.24832 mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmq
con percorso interamente su strada Pubblica, costruzione di una cabina di consegna, costruzione di
un nuovo scomparto nella cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, quadro in SF6 (con
ICS) piu quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16
kA, realizzazione di richiusura tra la CS di consegna e la linea MT PANAREO -- DW30.21786
nella tratta compresa tra i nodi DW30.4.356826 e DW30.4.127968, costruzione dispositivo di

sezionamento da palo, connessione in antenna dal dispositivo sopra descritto mediante costruzione
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di cavo interrato AL 185mmq con percorso interamente su strada Pubblica.

\ 2

Figura 1-5 - Punto di connessione alla rete elettrica, Cabina Primaria Lecce Ind
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2. Dati generali del progetto

Al fine di avere un quadro completo delle informazioni relative al progetto da realizzare si
riportano di seguito le informazioni relative ai dati generali dell’impianto (compresi quelli del
proponente e dello studio di progettazione). Si indicano di seguito i1 dati generali dell’impianto agro-
fotovoltaico oggetto della relazione (denominazione, indirizzo, coordinate geografiche,
inquadramento su IGM), inclusi i dati del proponente (nome societd, indirizzo, P.IVA) e infine i

dati dello studio di progettazione.

Dati generali impianto

Nome dell’impianto

Impianto FV — Salonna

Comune Lecce (LE) e Surbo (LE), 73100 e 73010
. S Lecce (LE)
Dati catastali impianto | ¢ 104 narticelle 38, 39, 40 e 41
Lecce (LE)

Dati catastali opere di
connessione alla rete

foglio 104 particella 40
foglio 105 particella 52
Surbo (LE)

foglio 13 particelle 266 e 267

Estensione complessiva

7 ha 50 are 89 ca (75.089 mq)

Indirizzo

SS613 — Via Trepuzzi e Strada comunale

ldentificazione

IGM50000: 496 - CTR 5000: 496143

Coordinate Geografiche

latitudine 40°24'39.92"N — longitudine 18°06'25.27"E

Dati generali proponente

Ragione Sociale

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 SRL

Amministratori

Russo Eliano

Indirizzo

Via Carlo Porta, n° 3, Gallarate (VA) 21013

Partita IVA

03717980126

Dati generali studio di progettazione

Ragione Sociale

Studio di Progettazione

Progettista

Ing. Giuseppe Santaromita Villa

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Recapiti Telefonici

E - mail
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3. Inquadramento territoriale e caratteristiche generali dell’impianto

Nei paragrafi che seguono si riportano le informazioni relative alla localizzazione e
I’inquadramento territoriale generale dell’impianto agro-fotovoltaico oggetto della presente

relazione.

3.1 Localizzazione e inquadramento territoriale

L’impianto da realizzare denominato “FV-Salonna”, codice interno allo studio AGS50, ¢
localizzato nel comune di Lecce (LE) localita ¢. da “Salonna”, censito al N.C.T. al foglio 104
particelle 38, 39, 40 e 41, per un’estensione complessiva pari a 7 ha 50 are 89 ca, 75.089 mq, con
opere di connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo (LE).

Il terreno scelto per la realizzazione dell’impianto ¢ caratterizzato da una conformazione molto
regolare e nello specifico risulta essere:

e regolarmente pianeggiante in tutta la sua estensione, condizione quest’ultima che
garantisce la massima esposizione solare durante tutto 1’arco della giornata;

e accessibile dal punto di vista viario attraverso la strada comunale, costeggiante I'impianto,
collegata alla Via Trepuzzi direttamente connessa alla Strada Statale SS613, situazione che
facilita la fruizione dell’area d’impianto senza comportare alcuna modifica della viabilita
esistente per la realizzazione e ’esercizio dell’impianto stesso;

e il sito non risulta attraversato da linee elettriche;

e distate circa 2,7 km dal centro abitato del comune di Surbo (LE) rispetto al quale si colloca
a Nord-Ovest e distante circa 8,1 km dal centro abitato del comune di Lecce (LE) rispetto

al quale si colloca a Nord-Ovest.
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LEGENDA
El recinzione

strutture di supporto moduli fotovoltaici
El viabilita interna impianto in terra battuta
l:l viabilita agricola

E pali CCTV e illuminazione

barriera perimetrale di olivo produttivo
cabina di consegna (da realizzare)
E| cabina utente (da realizzare)

cabina locale deposito (LD)

cabina locale di controllo (LC)

[mm | Cabina trafo (CTi)

E nuova Linea MT interrata (da realizzare)
El nuova linea interrata MT - RICHIUSURA

27

INTERFERENZE

[ strada comunale
! | Strada statale SS613

 —1

FASCE DI RISPETTO

[ 10 m da strada comunale

| | 60 m da strada statale

426

Figura 3-1 - Interferenze su CTR dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna
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3.2 Scheda tecnico-prestazionali di riepilogo

Si riportano di seguito le informazioni generali e tecnico-prestazionali di riepilogo dell'impianto

agro-fotovoltaico FV-Salonna.

Tabella 3-1 - Scheda tecnico-prestazionale dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna

Nome impianto
Classificazione architettonica
Indirizzo

Dati catastali
Marca — Modello moduli fotovoltaici

Tipologia tecnologica moduli

Potenza di picco di ciascun modulo

Tipologia locali di controllo, conversione e consegna
Ventilazione locale tecnico

Cablaggi
Posizionamento gruppo di conversione

Numero totale inverter
Marca modello inverter

Posizionamento trasformatore

Numero totale di trasformatori

Potenza trasformatore

Posizionamento Cabina Controllo e Consegna MT
Posizionamento contatori

Energia totale annua prodotta dall’impianto
Inclinazione dei moduli (Tilt)

Orientazione dei moduli (Azimut)

Estensione totale (intero lotto)

Estensione area d’impianto recintata

Potenza totale (in DC) / Potenza totale (in AC)

Numero totale moduli

Relazione opere civili

“FV-Salonna”
Impianto non integrato
SS613 — Via Trepuzzi e Strada comunale

foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41.

Longi modello “LR7-72HGD 590-620 M” (o
similari disponibili sul mercato)

Silicio mono-Cristallino
620 Wp

Locale tecnico prefabbricato
Naturale e forzata

Cavi in canale o cunicoli o interrati

Alloggiamento sotto i pannelli con ancoraggio nelle
strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici

10

2 della tipologia “Huawei SUN2000-215KTL-H0”
e 8 della tipologia “Huawei SUN2000-330KTL-H1”
(o similari disponibili sul mercato)

All’interno di apposita cabina
1

3300 kVA

All'interno del locale utente o cabina di consegna
All'interno del locale utente
7,29 GWh/anno

+55°

0° (Sud)

7 ha 50 are 89 ca

6 ha 04 are 38 ca

3.804,84 kWp / 2.800,00 kW
6137
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LEGENDA

EV-Salonna

~——— Perimetro area disponibile

++++ Recinzione area impianto

I strutture di supporto moduli
. .

0 cabina utente (CU)

I cabina di consegna (CC)

I cabina trafo (Trf)

ii produtt
filare di ulivo superintensivo
@ ulivi superintensivi
® ulivi perimetrali produttivi
® ulivi produttivi esterni alla recinzione
Aree agricole
Area agricola (Sau = SagrA+SagrB)
opere accessorie
strade interne impianto
viabilita agricola
[ viabilita interna impianto
* Pali videosorveglianza
locali tecnici
locale contrallo (LC)
locale deposito (LD)

Figura 3-2 Layout su CTR con opere di connessione elettrica interna al sito (non in scala)
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4. Opere civili a servizio dell'impianto

Le opere civili necessarie per [l’installazione dell’impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna
riguardano:
- movimenti terra di scavo e livellamento del terreno;
- recinzione dell’intero lotto;
- infissione nel terreno dei sostegni dei moduli fotovoltaici;
- realizzazione della nuova viabilita prevista in progetto;
- posa locali tecnici e relative fondazioni;
- realizzazione dei cavidotti interrati;

- opere di fondazione del nuovo sostegno di linea;

installazione dei pali di supporto dell'impianto Antintrusione/videosorveglianza (CCTV).

4.1 Movimenti terra di scavo e livellamento del terreno

Le opere preliminari di sistemazione del suolo servono a garantire la praticabilita del sito, la
stabilita del terreno e la planarita del terreno cosi da permettere 1’installazione delle strutture.

La preparazione del terreno che caratterizza I’area destinata alla realizzazione dell’impianto agro-
fotovoltaico, prevede un’attivita di movimentazione delle terre che possono essere distinte in due
tipologie di seguito riportate:

1. Scotico del terreno agricolo per la realizzazione delle aree di pendenza definita;
2. Riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi in sito, da utilizzare per la realizzazione
delle aree destinate alle strutture dei pannelli.

Allo stato attuale il terreno non presenta particolari criticita in termini di regolarita del p.c., risulta
infatti completamente pianeggiante e caratterizzato da un valore di quota media pari a circa 42 m.
s.I.m. Si registrano scostamenti di quota di circa £ 1 m.

Durante le fasi di preparazione del terreno si realizzeranno in alcune aree e nei pressi delle Cabine
prefabbricate dei drenaggi superficiali per il corretto deflusso delle acque meteoriche (trincee
drenanti). La trincea sara eseguita ad una profondita tale da consentire 1’utilizzo per scopi agricoli

del terreno superficiale (profondita superiore a 0,8 m).

Relazione opere civili 11
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4.2 Recinzione dell'intero lotto

I siti del parco agro-fotovoltaico avranno una recinzione costituita da paletti a T in acciaio zincato
¢ una rete, anch’essa in acciaio zincato, a maglia romboidale. I paletti, alti 2,50 metri, saranno
infissi per 50 cm nel terreno. L’interasse tra i paletti sara di 1,20 metri. Come evidenziato dalle
planimetrie allegate, internamente ai siti verranno tracciate delle stradine di servizio larghe 4,50
metri.

Lungo tutta la recinzione perimetrale, ogni 25-30 metri sara garantito il passaggio della piccola
fauna tramite un buco di dimensioni 30 cm * 30 cm.

L’accesso alle aree del sito sara garantito da un cancello a battente con un’apertura netta di circa
5,50 m, con posizionamento in prossimita della viabilita esistente.

In fase di realizzazione, essendo quasi tutti i materiali pre-assemblati, si avranno minimi scarti di
cantiere che saranno in ogni caso conferiti a discariche autorizzate secondo la normativa vigente. A

regime, durante la produzione di energia elettrica, non si avra alcun rifiuto.

Cancello pedonale in acciaio Caneello carraio in aceiaio
Palo di videosorveglianza
ogni 100mo agni camo  drezine Gt Paletto di linea recinzione

Figura 4-1 - Particolare ingresso impianto
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4.3 Infissione nel terreno dei sostegni dei moduli fotovoltaici

Il parco fotovoltaico sara realizzato a terra con 1’utilizzo di strutture di sostegno a telaio per grandi
impianti fotovoltaici in campo aperto. La struttura portante & costituita da un telaio in metallo e
fondamento come meglio indicato nei paragrafi seguenti.

Il telaio e composto da pali di sostegno, il collegamento delle strutture avviene con profilati in
alluminio estruso o acciaio zincato sulle quali vengono fissate (imbullonate) le guide, anch’esse in
alluminio estruso, su cui verranno fissati i moduli fotovoltaici dotati di telaio proprio.

La struttura di sostegno e integrata di una tecnologia elettromeccanica per seguire ogni giorno
I’esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando cosi i
pannelli sempre con la perfetta angolazione (inseguitori monoassiali).

L’istallazione avviene, dunque, senza eseguire scavi e realizzare fondazioni, consentendo una

semplificazione nella posa in opera dell’impianto.

1.20 mr

238 M————2.38 m——

0, o,
N

4&?3 m

PC Lo.g1 ml—1.41

238 m——

2381

267 m
2.27 m
4
%
%’z
%,
RN

Figura 4-2 - Particolari costruttivi in sezione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici
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4.78 mm

2.38m 2.38m

4.56 m

2.27 m
2.67 m

—0.91 m—L1 A1 m— ]
@

Figura 4-3 - Particolare in sezione strutture Tracker

Relazione opere civili



Progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico nei Comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE)
Studio di Progettazione Ing. Giuseppe Santaromita Villa

4.4 Realizzazione della nuova viabilita prevista in progetto

Le strade interne all'impianto permettono di muoversi all'interno dell'area del parco agro-
fotovoltaico e gestire la corretta manutenzione delle apparecchiature installate.
La viabilita interna al sito verra realizzata in fase di cantiere, senza 1’utilizzo di alcun caso di

asfalto, con la sola posa di terra stabilizzata.

In merito alle modalita di realizzazione delle opere di viabilita interna, al fine di ridurre le quantita
di materiali di cava in ingresso sul suolo agricolo ed i volumi di terre e rocce provenienti dalle
operazioni di scotico superficiale, si prevede di adoperare una soluzione con terra stabilizzata.

La terra stabilizzata rappresenta un'ottima soluzione per la realizzazione di strade ecologiche in
contesti naturali e in zone sottoposte a vincoli ambientali e/o paesaggistici. La tecnologia adoperata

permette di trasformare superfici morbide in terra dura e solida perfettamente drenante e planare.

La terra stabilizzata é la soluzione piu economica sul mercato per trasformare in brevissimo tempo
e in maniera facile, il terreno del sito in una strada in terra solida e costipata, dall’aspetto estetico
naturale e altamente performante, grazie all’utilizzo di un catalizzatore bioedile stabilizzante a base
di sali inorganici complessi, il quale ha particolari funzioni detergenti, sanificanti, neutralizzanti e

aggreganti per superfici in terra naturale stabilizzata.

Figura 4-4 - Esempi di strade in terra stabilizzata
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4.50

2.00 ——{
B |

viabilita interna in terra stahilizzata

Figura 4-5 - Dettaglio costruttivo delle strade per la viabilita interna al sito di installazione dell'impianto agro-

fotovoltaico
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4.5 Posa locali tecnici e relative fondazioni

I locali tecnici servono ad alloggiare alcuni componenti elettrici che, per loro natura e

costituzione non possono stare all’esterno, trasformatori, quadri elettrici, ecc...

Per il parco agro-fotovoltaico FVV-Salonna sono previsti i seguenti locali tecnici:

e n. 1 locale prefabbricato per 1’alloggiamento di un trasformatore di dimensione totale in
pianta pari a circa 6,70 x 2,5 m;

e n. 1 cabina utente di dimensioni in pianta pari a 6,70 x 2,48 m;

e n. 1 cabina di consegna di dimensioni in pianta pari a 6,70 x 2,50 m;

e n. 1 locale tecnico adibito a cabina di controllo di dimensioni in pianta pari a 5,94 x 2,42 m;

e n. 1 locale tecnico adibito a deposito di dimensioni in pianta pari a 5,94 x 2,42 m.

Le modalita di posa in opera delle cabine sopra indicate prevedono la realizzazione di uno scavo
di dimensioni leggermente superiori all’effettivo ingombro in pianta delle stesse e la realizzazione
di un apposito magrone.

Per la posa in opera di ciascun locale tecnico e previsto uno scavo di profondita pari a 60 cm nel
quale verra realizzato un letto di magrone alto 10 cm sul quale verra adagiato il locale cabina

prefabbricato.

La cabina prefabbricata sara realizzata con conglomerato cementizio armato, avente classe
minima RCK 25 additivato con superfluidificanti ed impermeabilizzanti, tali da garantire una
adeguata protezione contro le infiltrazioni d’acqua per capillarita. L’ossatura della cabina ¢
costituita da una armatura metallica in rete elettrosaldata e ferro nervato, ad aderenza migliorata,
entrambi in B450C controllato a stabilimento. Tale armatura, unita mediante saldatura, realizza
una maglia equipotenziale di terra omogenea su tutta la struttura della cabina elettrica (gabbia di
Faraday), che successivamente collegata all’impianto di terra protegge le apparecchiature interne
da sovratensioni atmosferiche e limita a valori trascurabili gli effetti delle tensioni di passo e

contatto. In fase di progettazione esecutiva si dimensioneranno anche le eventuali fondazioni.
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Figura 4-6 - Particolare esempio di posa in opera dei locali cabine
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4.6 Realizzazione dei cavidotti interrati

Per la posa dei cavi in trincee a cielo aperto si prevedono solitamente scavi con una profondita
compresa tra 0,85 m e 1,20 m variabile a seconda della tipologia di suolo (strada asfaltata o terreno
agricolo) ed una larghezza della sezione di circa 50 cm.

I cavi MT utilizzati permetteranno la posa direttamente interrata e inoltre permetteranno di non
utilizzare la sabbia per offrire la protezione meccanica intorno al cavo, bastera infatti, in fase di
rinterro, utilizzare il materiale vagliato (esente da pietre di grosse dimensioni) rinvenente dagli scavi
stessi. In questo modo si evitera di sostenere i costi relativi alla fornitura e posa in opera di sabbia e
gli eventuali costi di smaltimento e allontanamento dal cantiere dei materiali prodotti dallo scavo.

I cavi in BT saranno invece posati all’interno di tubazioni in PVC corrugato serie pesante di

idonea sezione.

POSA SU TERRENO AGRICOLO

Sezione tipo 50 cm

0,45

Materiale proveniente
dallo scotico

Materiale proveniente
dagli scavi

1,00
0,80

Nastro segnalatore
Sabbia
Tubo corrugato

|-—U,15—-

Cavi alimentazione tracker

Corda di rame nuda

Cavi dati

=
w
=]

Cavi solari

Cavi DC

Figura 4-7 - Esempio di posa cavi interrati su terreno agricolo
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POSA SU TERRENO NON ASFALTATO

Sezione tipo 50 cm "n. 1 terna di cavi MT"
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Figura 4-8 - Esempio di posa cavi MT interrati su terreno non asfaltato
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Figura 4-9 - Esempio di posa cavi MT interrati su strada asfaltata
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4.7 Opere di fondazione del nuovo sostegno di linea

Per la realizzazione della richiusura tra la CS di consegna e la linea MT PANAREO --
DW30.21786 nella tratta compresa tra i nodi DW30.4.356826 e DW30.4.127968 & prevista la
realizzazione di un nuovo sostegno.

Per la realizzazione del nuovo sostegno, I’'unica fase che comporta la movimentazione di terra ¢
data dall’esecuzione degli scavi per le fondazioni:

e sostegno di tipo 12/G/24 (o similare) di altezza pari a 12 m con fondazioni di tipo normale
M1, per le quali e previsto uno scavo di profondita 1,50 m (parametro c in figura) per

un’area in pianta di dimensioni 2,00 m x 2,00 m (a x a in figura) ;

Ml — =D +5-10cm
”‘ 10 cm
e ] =
P4 A 4 : AV YAY
NS BT AN
CNCNENNEN i NI EGN
c il
o TR
:H” Malta di cemento
i1
LILLI
' mﬁ Sabbia costipata
D
axa

Figura 4-10 - Particolare costruttivo delle opere di fondazione dei sostegni
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4.8 Pali di supporto dell'impianto Antintrusione/videosorveglianza (CCTV)

Contemporaneamente all’attivita di installazione della struttura portamoduli si realizzera
I’Impianto di sicurezza, costituito dal sistema antintrusione e dal sistema di videosorveglianza.

Il circuito ed i cavidotti saranno i medesimi per entrambi i sistemi e saranno realizzati
perimetralmente all’impianto agro-fotovoltaico. Nei cavidotti saranno posati sia i1 cavi di
alimentazione, sia i cavi dati dei vari sensori antintrusione.

Il sistema di videosorveglianza (CCTV) sara costituito da:

e Telecamere a circuito chiuso disposte lungo la recinzione;
e Infrastruttura di cablaggio locale;

e Sistema di analisi video/registrazione;

e Sistema di gestione del software;

e Servizi di monitoraggio.

I pali su cui andranno installate le videocamere avranno un’altezza dal suolo pari a 5,00 m, ed
ogni palo si distanziera dal precedente di una distanza massima di 100 m al fine di garantire sia
I’assenza di discontinuita nelle analisi video, sia per un controllo reciproco delle videocamere per

evitare tentativi di manomissione.

Figura 4-11 - Esempio di telecamera di video sorveglianza installata su palo
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| pali saranno alloggiati in scavi di dimensioni in pianta 0,50 x 0,50 m e profondita 0,70 m.
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Figura 4-12 - Particolare costruttivo dello scavo dei pali di video sorveglianza

Pozzetto di ispezione
e passaggio cavi

\ /
i / S SN /.
i Cavi di collegamento
! \ “al quadro di controllo \\
!\ e alimentazione
/ >/

AR,
NFENLAN N AN

g SN\ _ |

! / in opera palo /dl sostegno . / . / \ / i
IS S OO STSSsw
' AN ¢

NN
NN N AN N NN

SN
__sz-xxz-\v/———\\/ﬂ:

Figura 4-13 - Particolare costruttivo della fondazione e del pozzetto di ispezione del sistema di videosorveglianza
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L’impianto di videosorveglianza verra installato sui sostegni come mostra il dettaglio di seguito

riportato.

DETTAGLIO 1

””” j 5.00

Palo per la
/ videosorveglianza

DETTAGLIO 2

Barriera perimetrale
filare di ulivo produttivo

VSR O |

3.50
500 m

DETTAGLIO 3

2.50

—— Recinzione

SRR,
\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ ; \
R R, 7 R,
RGeS, RS ~Viabilita agricola <~~~ 9
N N NN Y X R RN IR Y
A A A A A S S S S S A
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NN NN N

SN

Figura 4-14 - Modalita di installazione dei sistemi di videosorveglianza su sostegni

e s s —

Telecamera

Figura 4-15 - Particolare modalita di installazione dei sistemi di videosorveglianza su sostegni
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5. Conclusioni

La presente relazione descrive le opere civili previste nel progetto per la realizzazione ed esercizio
di un parco agro-fotovoltaico denominato FV-Salonna di potenza pari a 2.800,00 kW in corrente
alternata e 3.804,84 kWp in corrente continua, localizzato all’interno del territorio comunale di
Lecce (LE), in contrada “Salonna” al foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41 N.T.C.

L’impianto agro-fotovoltaico sara allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale
di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente
SURBO -- DW30.24832 alimentata da CP LECCE INDUSTRIALE -- DWO00.1.383171 da ubicarsi
nel sito individuato dal produttore. Nello specifico tale soluzione prevede la connessione in antenna
dalla cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, alimentata dalla linea SURBO --
DW30.24832 mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmgq con percorso interamente su
strada Pubblica, costruzione di una cabina di consegna, costruzione di un nuovo scomparto nella
cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, quadro in SF6 (con ICS) piu quadro Utente in
SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA, realizzazione di
richiusura tra la CS di consegna e la linea MT PANAREO -- DW30.21786 nella tratta compresa tra
i nodi DW30.4.356826 e DW30.4.127968, costruzione dispositivo di sezionamento da palo,
connessione in antenna dal dispositivo sopra descritto mediante costruzione di cavo interrato AL

185mmq con percorso interamente su strada Pubblica.
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