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CODICE ELAB.

D18 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO



A)

Rif. Descrizione
Importo totale senza 

IVA
IVA % Totale IVA inclusa

A.1)
Interventi previsti
importo lavori di costruzione come da Computo Metrico Estimativo

1.353.217,32€        10% 1.488.539,05€             

A.2)
Oneri per la sicurezza
pari al 3% del valore del Computo Metrico Estimativo

50.822,99€             10% 55.905,29€  

A.3)
Opere agronomiche e di mitigazione
come da Computo Metrico Estimativo

256.162,37€           10% 281.778,61€                

A.4)
Spese previste da Studio di Impatto Ambientale
opere di monitoraggio ambientale

5.000,00€               10% 5.500,00€  

A.5)
Opere connesse
importo come da preventivo di e-distribuzione

84.720,02€             10% 93.192,02€  

1.749.922,70€        1.924.914,97€             

B)

Rif. Descrizione
Importo totale senza 

IVA
IVA % Totale IVA inclusa

B.1.1)
Spese tecniche relative alla progettazione
redazione dello studio di impatto ambientale

5.000,00€               22% 6.100,00€  

B.1.2)
Spese tecniche relative alla progettazione
redazione progetto di monitoraggio ambientale

3.500,00€               22% 4.270,00€  

B.1.3)
Spese tecniche relative alla progettazione
attività preliminari

3.000,00€               22% 3.660,00€  

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 5.000,00€               22% 6.100,00€  

B.3.1) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 13.500,00€             22% 16.470,00€  

B.3.2) Direzione lavori ai sensi del DM17.01.2018 e s.m.i. 15.000,00€             22% 18.300,00€  

B.4)
Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini 
(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)

5.000,00€               22% 6.100,00€  

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 2.000,00€               22% 2.440,00€  

B.6) Imprevisti 49.319,00€             22% 60.169,18€  

B.7)
Spese varie
Contrattualizzazione delle aree, riaccatastamenti, servitù, altro

10.000,00€             22% 12.200,00€  

111.319,00€           135.809,18€                

C)

Rif. Descrizione
Importo totale senza 

IVA
IVA % Totale IVA inclusa

C.1)
Altro
Spese per interramento della linea di connessione alla rete

74.115,00€             22% 90.420,30€  

74.115,00€             90.420,30€  

1.935.356,70€        2.151.144,45€             

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI REALIZZAZIONE

impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna

COSTO DEI LAVORI

TOTALE A

Valore complessivo dell'opera 
TOTALE (A+B+C)

Il progettista

SPESE GENERALI

TOTALE B

ALTRO

TOTALE C



A)

Rif. Descrizione
Importo totale senza 

IVA
IVA % Totale IVA inclusa

A.1)
Interventi previsti
Importo lavori di costruzione come da Computo Metrico Estimativo  di Dismissione

111.140,92€           10% 122.255,01€                

A.2)
Oneri per la sicurezza
pari al 3% del valore del Computo Metrico Estimativo di Dismissione

3.334,23€               10% 3.667,65€  

A.3)
Opere di mitigazione
non verranno dismesse

-€  10% -€  

114.475,15€           125.922,66€                

B)

Rif. Descrizione
Importo totale senza 

IVA
IVA % Totale IVA inclusa

B.1)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione

700,00€  22% 854,00€  

B.2) Spese per rilievi, accertamenti, indagini 420,00€  22% 512,40€  

B.3.1)
Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

630,00€  22% 768,60€  

B.3.2) Direzione lavori ai sensi del DM17.01.2018 e s.m.i. 1.400,00€               22% 1.708,00€  

B.4)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto

350,00€  22% 427,00€  

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 140,00€  22% 170,80€  

B.6) Imprevisti 1.145,00€               22% 1.396,90€  

4.785,00€               5.837,70€  

119.260,15€           131.760,36€                

TOTALE B

Il progettista

Valore complessivo delle opere di dismissione
TOTALE (A+B)

SPESE GENERALI

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI DISMISSIONE

impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna

COSTO DEI LAVORI

TOTALE A



Importo totale senza IVA Importo totale IVA inclusa

1.935.356,70€  2.151.144,45€  

119.260,15€  131.760,36€  

2.054.617,00€  2.282.904,81€  

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO
IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO FV-SALONNA

Valore complessivo per la realizzazione dell'opera 
TOTALE (dal Quadro Economico di Realizzazione)

Valore complessivo per la dismissione dell'opera 
TOTALE (dal Quadro Economico di Dismissione)

Valore complessivo dell'opera 
TOTALE

Il progettista
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