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PARTE | — OGGETTO DEL DISCIPLINARE. DESIGNAZIONE,
FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente progetto definitivo ha per oggetto I’esecuzione degli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO NELL’ABITATO DI SECLI’ - COMPLETAMENTO” nel Comune di
Secli.

2. DESIGNAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

L’intervento di completamento in parola, ha come obbiettivo quello di “laminare tutte le acque che si
riversano nell’area ad alta pericolosita idraulica” in corrispondenza della vora “Le Rose”.

e Realizzazione di una vasca di laminazione della capacita di 70.000 m3 piu il franco di un metro
fra la superficie idrica di massimo invaso e la quota delle sponde.

e Realizzazione di una briglia in gabbioni per lo sbocco del canale “Coltura” nella vasca di
laminazione.

e Realizzazione di rampa di accesso al fondo vasca;

e Realizzazione di una batteria di pozzi anidri che garantiscano lo svuotamento della vasca in tempi
ragionevoli senza compromettere la qualita un eventuale falda effimera superficiale (da verificare
nelle successive fasi progettuali);

¢ Rivestimento delle sponde della vasca con geogriglia antierosione;
e Recinzione in orso-grill, fosso di guardia, piazzale di servizio alla vasca;
e Opere di ripristino ambientale mediante piantumazioni nelle aree relitto di esproprio;

e Opere di accesso per I’autonoma manutenzione ed intervento sull’acquedotto pugliese che
attraversa tutta I’area.

e Muri di recinzione su strada pubblica vicinale e manutenzione dello scarico alla vora esistente.

3.  FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’intervento principale é costituito dalla realizzazione di una vasca di laminazione comprensiva di tutte
le opere accessorie necessarie alla corretta gestione e manutenzione della stessa.

La vasca, da realizzare sulle particelle catastali 183, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 529, 530, 599, 606,
686, 776, 777, 800, 943, 1016, 107, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, e 1026 del foglio di mappa 3, ha
un’estensione di circa 2,1 ettari, al netto degli spazi di accesso, manovra e camminamento perimetrale,
per un totale lordo di circa 2,4 ettari.

Il volume di scavo necessario alla realizzazione della vasca & di 89.800 m? per sviluppare alla quota di
65.5 m s.Im.m. (quota del franco di sicurezza idraulico pari ad 1m rispetto al ciglio piu depresso) circa
68.500 m3di invaso utile..

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici Pag. 3di 47
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARICA ] PECIALISTIC!

Dott. Ing. Raffaele SANNICANDRO Dott. Ing. Michele DEMARCO Dott. Arch. Giampiero PORTULANO  Dott. Agr. Saverio INTERNO
Dott. Geol. Rita AMATI Dott. Patrizia GUASTELLA



INTERVENTO 16IR847/G1 ;
"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI SECLI - COMPLETAMENTO"
CUP: B27H21004930001 - CIG 9101884848

PROGETTO DEFINITIVO

La vasca sara realizzata in terra con scarpate di pendenza 2/3 e rivestita con geogriglia antierosione dal
ciglio superiore a quello inferiore. Il fondo della vasca presenta una pendenza media dell’1% verso il
centro della stessa dove € previsto il sistema drenaggio delle acque. Quest’ultimo é formato da tre pozzi
anidri ubicati una posizione baricentrica rispetto alle sponde.

| pozzi saranno realizzati dal fondo della vasca fino alla profondita di 40 metri; tale profondita garantisce
uno spessore di circa 20 metri di roccia fra il fondo del pozzo e il livello medio della falda profonda,
contenuta nei calcari cretacici. | pozzi sono costituiti da due tratti con diametro del foro differenti; il
primo tratto e compreso fra il piano campagna e la profondita di circa 10 metri mentre il secondo
caratterizza il foro fino alla massima profondita raggiunta. Il primo tratto é rivestito con tubazione
metallica mentre il secondo e libero (open-hole).

Nello specifico ogni singolo pozzo sara realizzato come segue:

e perforazione pozzo di grande diametro eseguito a distruzione di nucleo, diametro di inizio foro
pari a D 800 mm , fino a 10 m di profondita e diametro D550 fino a fine foro (altri 30 m);;

e completamento del pozzo con tubazione di rivestimento sfinestrato fino a 10 m di profondita,
avente un diametro pari a D 550 mm ed uno spessore > 6 mm, e riempimento con ghiaia per
formazione manto drenante tra pozzo e rivestimento;

e in corrispondenza della coltre pedologica esecuzione di filtro laterale con gabbione, ghiaia e
ghiaietto di pezzatura idonea rivestito con tessuto non tessuto;

o il tratto disperdente della perforazione trai 10 m e i 40 m di profondita, data la natura autoportante
delle rocce presenti, sara privo di rivestimento (open-hole).

La vora “Le Rose” nella sua configurazione attuale sara utilizzata unicamente come scarico di troppo
pieno della vasca di laminazione. Attualmente lo scarico della vasca di calma € costituito da un fosso
trapezio delle dimensioni di circa 60 cm alla base e 2.20 m in sommita. 11 fosso e rivestito con materasso
in pietrame prima del tratto terminale ove da fosso trapezio in terra diventa canaletta rettangolare in
cemento armato. Con I’allargamento della vasca, in corrispondenza dell’attacco col suddetto fosso verra
realizzata, in analogia alla situazione esistente, una piccola soglia di controllo per la portata smaltibile
in vora. La suddetta soglia, il fosso in uscita, e la sponda della vasca corrispondente saranno rivestiti in
materassi di tipo “Reno”.

All’arrivo del canale in vasca € stato progettato un manufatto in gabbioni metallici per stabilizzare il
canale in prossimita dell’immissione e evitare I’erosione al piede della stessa.

L area € tutta recintata ed e previsto un piazzale di servizio ed una rampa di discesa nella vasca.

La recinzione ¢ stata prevista dello stesso tipo di quella gia realizzata nella vasca di calma e una parte di
essa potra essere riutilizzata nella recinzione definitiva dell’area.
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PARTE Il — PESCRIZIONI TECNICHE - Capo 1 - MATERIALI -
MODO DI ESECUZIONE - ORDINE DA  TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1. REQUISITI GENERALI DEI MATERIALI

Salvo quanto ¢ disposto nel seguente cap. 21. - Prove dei materiali da costruzione, i materiali occorrenti
per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spesa dell'assuntore ed a
tempo debito, in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri di ogni difetto e lavorati
secondo le migliori regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno sottoporsi all'approvazione del
Direttore dei lavori, il quale ha facolta di sottoporli alle prove prescritte, e li rifiutera se li trovera
difettosi, di cattiva qualita o0 comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati. | materiali
rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. All’uopo l'impresa dovra comunicare alla
Direzione dei lavori i nomi delle ditte prescelte per le forniture suddette; la Direzione potra, senza
obbligo di specificarne i motivi, eventualmente rifiutare quelle che ritenesse idonei.

Per le forniture dei materiali (esclusi quelli allo stato naturale e grezzo, come pietre, tufi ecc.),
apparecchi, macchinari ed altri impianti indicati in questo Capo, oltre che in eventuali documenti allegati
al presente Capitolato, I’lmpresa dovra esibire alla Direzione dei Lavori le singole documentazioni di
conformita dei prodotti forniti alle regole tecniche ed alle normative vigenti, con le seguenti modalita:

Per tutte le forniture: Certificazione di conformita del Sistema di Qualita aziendale - Tale certificazione,
rilasciata da un Organismo di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEIl EN 45012, attesta che
la Ditta fornitrice dei materiali o delle apparecchiature mantiene un Sistema Qualita aziendale ai sensi
della norma UNI EN 1SO 9002 o superiore, in relazione ai tipi di materiali o apparecchiature da fornire.
Ciascuna fornitura deve essere corredata di una copia della suddetta certificazione e della dichiarazione
dello stesso fabbricante, rilasciata sotto la propria responsabilita, che i materiali o le apparecchiature
sono conformi alle regole ed alle norme tecniche di riferimento di ciascun prodotto.

Ricevute le suddette documentazioni di conformita dei prodotti e le eventuali altre documentazioni
prescritte nei disciplinari tecnici, la Direzione dei Lavori puo rifiutare le forniture non ritenute idonee.

Eventuali deroghe alla presentazione di una certificazione devono essere espressamente e motivatamente
autorizzate, per iscritto, dalla Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facolta di attivare gli ulteriori accertamenti e controlli
presente Capitolato, nei quali sono riportate anche altre specifiche tecniche complementari a cui devono
rispondere i prodotti.

| materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) acqua, pozzolana e materiali a comportamento pozzolanico, calci, gesso, cementi e conglomerati
cementizi, malte impermeabilizzanti e additivi per impasti cementizi

o Acqua - L'acqua per l'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte dovra essere fornita
dall’assuntore e dovra essere limpida, dolce e priva di sostanze organiche. Per I’impasto con leganti
idraulici, I’acqua dovra avere requisiti conformi a quanto previsto dall’allegato 1 del D.M. 09.01.1996.
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o Pozzolana e materiali a comportamento pozzolanico - La pozzolana e i materiali a
comportamento pozzolanico dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939 n°
2230.

o Calci - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D.
16.11.1939 n° 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella
Legge 26.05.1965 n° 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31.08.1972.

o Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cm2, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti ben riparati dall’umidita a da agenti degradanti.

o Cementi e conglomerati cementizi - | cementi dovranno essere conformi a a quanto prescritto
dalla Legge 26.05.1965 n° 595, dal D.M. 03.06.1968 (come modificato dal D.M. 20.11.1984 e dal D.M.
13.09.1993) e dal D.M. 12.07.1999 n° 314. | conglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella Legge 26.05.1965 n° 595 e nel D.M. 31.08.1972. | cementi utilizzati per il
confezionamento dei conglomerati cementizi normali, armati e precompressi dovranno essere del tipo
previsto dal D.M. 09.01.1996 e dovranno essere controllati e certificati come previsto dal D.M.
09.03.1988 n° 126. Quando negli allegati progettuali non viene indicato uno specifico tipo di cemento
deve essere utilizzato il cemento ENV 197-1 CEM IV 32,5. A norma di quanto previsto dal D.M.
09.03.1988 n° 126, i cementi di cui all'art.1 lett. a) della Legge 26.05.1965 n°® 595 se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso laboratori di cui all'art.6 della Legge 26.05.1965 n° 595 e dell'art. 20 della Legge 05.11.1971
n°1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione, normata dal D.M.
12.07.1999 n° 314, potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi,
accreditati secondo le 1ISO 45000. | cementi e i conglomerati cementizi dovranno essere conservati in
magazzini coperti, ben riparati dall’umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.

o Malte impermeabilizzanti — Malte impermeabilizzanti composte da leganti idraulici e da silice
pura in percentuale non minore del 95 % e da attivi minerali. Qualora le malte impermeabilizzanti
dovessero entrare in contatto con I’acqua destinata al consumo umano, dovranno essere dotate di
certificazione di conformita alla Circolare n° 102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita e al DPR n°
236 del 24.05.1988.

o Additivi per impasti cementizi - Gli additivi per impasti cementizi sono definiti e classificati dalla
norma UNI EN 934-2. Gli additivi, inoltre, devono ottemperare alle prescrizioni delle UNI 10765, UNI
7109, UNI 7110, UNI 7112, da UNI 7114 a UNI 7118, UNI 7120, UNI EN 480-8 e UNI EN 480-10.
Gli additivi non devono contenere sostanze dannose in quantita tali da pregiudicare la durabilita del
calcestruzzo o da causare corrosione delle armature. Se i conglomerati cementizi additivati dovranno
entrare in contatto con I’acqua destinata al consumo umano, dovranno essere rispettate le prescrizioni
della Circolare n° 102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita e del DPR n° 236 del 24.05.1988. Per
le modalita di controllo ed accettazione, il Direttore dei lavori potra far eseguire delle prove di laboratorio
ovvero controllare i documenti di conformita alle norme vigenti.

b) Materiali inerti per conglomerati cementizi, per malte e costruzioni stradali

o Inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) - Gli inerti naturali o di frantumazione, da impiegarsi per la
formazione dei conglomerati cementiti, dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito
dall’allegato 1 del D.M. 09.01.1996 e non dovranno essere reattivi all’azione degli alcali. Per il controllo
granulometrico delle sabbie, I'Appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione dei Lavori gli
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stacci UNI 2332-1. Gli inerti da utilizzare per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione riportati dalle norme CNR fascicolo n° 4 ultima edizione.

o Pietre naturali - Le pietre naturali da utilizzare nelle costruzioni dovranno essere delle migliori
qualita e rispondere alle norme di accettazione previste dal R.D. 16.11.1939 n° 2232, nonché dovranno
avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

o Pietra da taglio - La pietra da taglio calcareo in lastre e conci sara delle migliori cave della
regione, non friabile né tenera né geliva, ma dura, di struttura uniforme, scevra di venature, cavita o altri
difetti, sonora alla percussione e di perfetta lavorabilitd. La pietra vulcanica dovra provenire dalle
migliori cave vesuviane ed essere della migliore qualita, compatta, non fragile. | cubetti di porfido per
pavimentazioni dovranno soddisfare le norme di cui al fascicolo n° 5 del C.N.R. ultima edizione.

g) Prodotti geotessili:

o | prodotti geotessili dovranno essere conformi alle norme UNI 8279, UNI 8986 e CNR B.U. n.
110, 111.
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2 - MOVIMENTI TERRA
2.1 - Scavi
Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate nel seguito.

Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di materiali in alveo
ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali
mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione
di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di
sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi
rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano
di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i
materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a
discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’ Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo.
In quest'ultimo caso, sara onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque
materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

Nello specifico il materiale vegetale riveniente dallo scavo per il ripristino dell’officiosita idraulica
rimane di proprieta dell’Impresa e sara allontanato dall’area di cantiere a sua cura e spesa.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto
il piano di shancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di
strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

Modalita esecutive

L’Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto
dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I’'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e
degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
I’Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I’Impresa sara I'unica responsabile per i danni
alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
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La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro
gli scavi stessi sara a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra
I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’ Ufficio
di Direzione Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a
guanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno
essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni,
I’Impresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a
secco gli scavi.

Se I’Impresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I’Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di
ordinare, se lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

2.2 - Formazione di rilevati arginali
Generalita

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia
a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.

Caratteristiche dei materiali

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da
utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia
pari al 15% e con indice di plasticita inferiore a 25.

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di
volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella
suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta
costante con una tolleranza di +/- 1%.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di
caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.

Modalita esecutive

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo
all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di
cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di
immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi,
sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda
lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I’Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di
terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al
presente Capitolato.
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| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva granulometrica
che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite
liquido e l'indice di plasticita), I'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la
determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori, I’Impresa dovra provvedere alla posa in opera di una
opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in
tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di
piezometri e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di assestamento, I'esistenza di
spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, I'andamento del moto
di filtrazione.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente,
L’Impresa e tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico
dell’Impresa.

L’Impresa é obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e
battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni
progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I’Impresa dovra provvedere a sistemarlo
regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno
essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con
quelle gia posate.
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3. MANUTENZIONE ALVEI E SCARPATE
3.1. Sfalcio di rilevati arginali

Il prezzo, con valutazione a metro quadro, compensa i lavori di sfalcio delle scarpate dei rilevati arginali
di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a macchina o a mano.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la triturazione del materiale di risulta o per il suo allontanamento
e per la sua eliminazione a discarica, nonche per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori
ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, I’impresa e tenuta alla sua acquisizione previo
il pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori I’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per
il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino
di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali.
Resta a carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

3.2. Asportazione del cotico erboso e preparazione del piano di posa del rilevato arginale

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato, I’asportazione del cotico erboso sulle scarpate e
al piede delle stesse, eseguita con mezzo meccanico.

L asportazione del terreno vegetale lungo le scarpate dovra avere uno spessore minimo di 20 cm, mentre
la profondita dello scavo di scotico in corrispondenza del futuro piede del ringrosso arginale non dovra
essere inferiore a 50 cm, se non diversamente indicato nei disegni di progetto.

Sono compresi gli oneri per la separazione del terreno vegetale, per il deposito temporaneo in prossimita
dei lavori, per la successiva ripresa e la stesa sulle scarpate del nuovo rilevato e per il trasporto e lo
smaltimento del materiale non riutilizzabile.

3.3. Asportazione e successiva ricollocazione del cotico erboso

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato riferita al ciglio esterno di scavo, I’asportazione
del cotico erboso dalle superfici destinate ad area di escavazione, eseguita con mezzo meccanico per una
profondita non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm misurati ortogonalmente al piano campagna.

Sono compresi gli oneri per il deposito in prossimita dei lavori, il successivo carico, il trasporto e la
stesura a rivestimento omogeneo delle nuove superfici sagomate delle aree gia assoggettate a prelievo.

3.4. Risagomatura con mezzi meccanici delle superfici assoggettate a prelievo

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato riferita al ciglio esterno di scavo, gli interventi di
risagomatura con mezzi meccanici delle superfici delle aree assoggettate a prelievo di materiale terroso,
mediante operazioni di rifilatura di scarpate e piani, formazione di bassure, scoli, ecc., il tutto come
riportato negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni data all’atto esecutivo dalla DL.
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4 - OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE
4.1. Geostuoia tridimensionale

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato di superficie coperta, la fornitura e la posa in
opera di geostuoia tridimensionale, delle caratteristiche tecniche indicate negli elaborati di progetto e
specificate nel successivo Capo IlI.

Sono compresi tutti gli oneri per gli sfridi, le sovrapposizioni, le cuciture, per il fissaggio contro il terreno
mediante impiego di picchetti in ferro o in legno di opportuna forma e dimensione, per le certificazioni
e le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e quant’altro necessario per dare lI'opera ultimata
a regola d'arte e con le modalita riportate nel successivo Capo IlI, prove di accettazione e controllo
incluse.

4.2.Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione

Il prezzo compensa, con valutazione opera a metro cubo della figura geometrica misurata prima della
posa in opera, la fornitura e la posa di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia
esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, ed in conformita alle "Linee guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., con maglia 6x8 e filo @ 2.7 mm.

La lavorazione comprende tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole
metalliche, per la formazione delle cuciture e chiusure longitudinali e di estremita delle scatole, per i
collegamenti tra le scatole, per i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o
contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura e collegamento.

Sono altresi compresi la fornitura, il trasporto e la posa a mano del materiale di riempimento all’interno
dei gabbioni con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a
non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere delle facce in vista con
elementi di maggiore grossezza, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, il
tutto secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto e nello specifico articolo del successivo
Capo I, prove di accettazione e controllo incluse.

4.3.Materassi a tasche di rete metallica a doppia torsione

Il prezzo compensa, con valutazione opera a metro quadrato della figura geometrica misurata prima della
posa in opera, la fornitura e la posa di materassi per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate
a tasche di rete metallica con filo rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con
polimero plastico, certificati CE, ed in conformita alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per
I'impiego di rete metallica a doppia torsione™ della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con
maglia esagonale 6x8 a doppia torsione, filo @ 2.2/3.2 mm e spessore 30 cm.

La lavorazione comprende tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole
metalliche delle caratteristiche indicate negli elaborati di progetto; sono altresi compresi gli oneri per la
fornitura del filo zincato e plastificato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le
varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura,
collegamento e tirantaggio.

Sono altresi compresi la fornitura, il trasporto e la posa a mano del materiale di riempimento all’interno
dei materassi con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea
a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere delle facce in vista con
elementi di maggiore grossezza, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, il
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tutto secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto e nello specifico articolo del successivo
Capo I, prove di accettazione e controllo incluse.

4.4. Protezione di scarpate con rete metallica a doppia torsione

Il prezzo compensa, con valutazione opera a metro quadrato di superficie protetta, la fornitura e la posa
di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in acciaio trafilato
avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) con un
guantitativo non inferiore a 230 g/mq, realizzata in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneita tecnica all’impiego e I’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con la UNI EN 10223-
3:2013.

Sono compresi tutti gli oneri per gli sfridi, le sovrapposizioni, le cuciture, per il fissaggio contro il terreno
mediante impiego di picchetti in ferro o in legno di opportuna forma e dimensione, per le certificazioni
e le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e quant’altro necessario per dare lI'opera ultimata
a regola d'arte e con le modalita riportate nel successivo Capo Ill, prove di accettazione e controllo
incluse.

4.5. Rialzo e ringrosso di rilevati con materiale proveniente da area di escavazione demaniale
di pubblico interesse

Il prezzo compensa, con valutazione a metro cubo, la formazione di rialzi e ringrossi di rilevati arginali
esistenti con materiale proveniente da area di escavazione demaniale di pubblico interesse.

| rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio
con I'Impresa prima dell'inizio dei lavori e al momento della loro contabilizzazione.

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione,
tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni
di rilievo sara tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le
operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’impresa.

| rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo
delle sezioni ragguagliate. Il prezzo compensa la preventiva realizzazione delle gradonature di
ammorsamento sul rilevato esistente (delle dimensioni indicate negli elaborati progettuali), lo scavo del
materiale nel luogo di giacenza, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera nell'area dei lavori, la
posa per strati dello spessore indicato negli elaborati progettuali, la compattazione con il macchinario e
le modalita necessarie per raggiungere il grado di costipazione indicato negli elaborati progettuali e
quant‘altro occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche previste
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Capo I, comprese le prove di accettazione e controllo.

Sono inoltre compresi gli oneri per la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi nell’area di
escavazione demaniale di pubblico interesse, in modo che il materiale stesso presenti le caratteristiche
indicate nel successivo Capo I11, e per I’asportazione e la separazione del materiale vegetale ivi presente
(radici, ceppaie, ecc.) e delle sabbie pulite, non idonei alla realizzazione del suddetto rilevato arginale.

L’impresa é altresi obbligata a garantire che, in ogni situazione, la velocita di percorrenza dei mezzi di
cantiere non superi mai il limite di 20 km/h lungo I’argine maestro e di 30 km/h lungo la viabilita di
accesso al cantiere. Particolare attenzione dovra essere posta nell’attraversamento dei centri abitati. Per
limitare la formazione di polveri, inoltre, I'impresa dovra provvedere con la dovuta frequenza alla
bagnatura delle piste utilizzate per il trasporto del materiale per il costruendo rilevato, oppure ad
assoggettarle a un preventivo trattamento antipolvere, applicando un fluido stabilizzante sintetico
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organico di colore trasparente, biodegradabile, atossico e che non danneggi il cotico erboso presente sui
paramenti arginali o a lato delle piste.

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano campagna, senza tenere conto né dello
scavo di scoticamento o di ammorsamento, né dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti
subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della
riduzione di volume che il materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo
oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Qualora I'impresa superasse le sagome fissate dalla D.L., il maggiore rilevato non verra contabilizzato e
I'Impresa, se ordinato dalla D.L., rimuovera, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati e depositati in
piu, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati
accettati dalla Direzione Lavori.

4.6. Rialzo e ringrosso di rilevati con materiale proveniente dagli scavi

Il prezzo compensa, con valutazione a metro cubo, la formazione di rialzi e ringrossi di rilevati arginali
esistenti con materiale proveniente dagli scavi. In particolare, sara compensata con questa voce la
formazione di rilevati con il materiale proveniente dagli scavi eseguiti per i cassonetti necessari per la
realizzazione delle nuove piste di servizio sulla sommita arginale e sulle rampe di accesso al rilevato. Il
materiale sara utilizzato per la formazione dei rilevati nelle tratte poste a valle di quelle lungo le quali é
stato eseguito lo scavo di cassonetto.

| rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio
con I'Impresa prima dell'inizio dei lavori e al momento della loro contabilizzazione.

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione,
tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni
di rilievo sara tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le
operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’impresa.

| rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo
delle sezioni ragguagliate. 1l prezzo compensa la preventiva realizzazione delle gradonature di
ammorsamento sul rilevato esistente (delle dimensioni indicate negli elaborati progettuali), lo scavo del
materiale nel luogo di giacenza, il carico, il trasporto e lo scarico a pie d'opera nell'area dei lavori, la
posa per strati dello spessore indicato negli elaborati progettuali, la compattazione con il macchinario e
le modalita necessarie per raggiungere il grado di costipazione indicato negli elaborati progettuali e
quant'altro occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche previste
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 111, comprese le prove di accettazione e controllo.

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano campagna, senza tenere conto né dello
scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente
materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento
meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subira,
rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento
meccanico.

Qualora I'lmpresa superasse le sagome fissate dalla D. L., il maggiore rilevato non verra contabilizzato
e I'lmpresa, se ordinato dalla D. L., rimuovera, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati e depositati
in piu, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni

4.7 - Opere di protezione spondale in gabbioni e materassi metallici

Generalita
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Il gabbione a scatola € un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un‘armatura
di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta
pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato
di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata
da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche delle dimensioni 2.00 x 1,00 metri,
tali da formare una struttura cellulare diaframmata.

Prima della messa in opera dei gabbioni a scatola o0 a sacco e dei materassi e per ogni partita ricevuta in
cantiere, I’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzione dei Lavori il relativo certificato di collaudo e di
garanzia rilasciato dalla ditta produttrice, redatto a norma della Circolare del Ministero dei LL.PP. n°
2078 del 27.08.1962.

Caratteristiche dei materiali

| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle
UNI EN 10218.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP.
n.2078/1962) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2).

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avra anche un rivestimento
plastico in PVC o PE.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm,
dovra essere esente da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto
a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo
da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

| materassi metallici saranno realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i
gabbioni. Le celle dei materassi metallici dovranno avere dimensioni max pari a 2,0 x 1,0 m, spessore
pari a 23 cm o 30 cm. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sara pari 2,2 mm e la
dimensione delle maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6*8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di
fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con
pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare sistemate come un muro a secco,
ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il nucleo interno potra eventualmente essere realizzato con
ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna
direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere
inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm.

Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e
piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

* massa volumica: >= 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
* resistenza alla compressione:  >= 80 Mpa (800 kgf/cm2)
o coefficiente di usura:  <=1,5mm

» coefficiente di imbibizione: <= 5%
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o gelivita: il materiale deve risultare non gelivo
Gabbioni a scatola

| gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
in accordo con le Norme UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro ricotto (conforme alle norme UNI 3598)
avente diametro di 2,7 mm con zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio
Superiore dei LL.PP. n° 2078 del 27.08.1962.

Le dimensioni della maglia dei gabbioni da utilizzare nel presente lavoro ¢ di 8*10 cm.

La rete dovra avere il perimetro rinforzato con filo del medesimo tipo di quello della rete, di diametro
adeguato alle dimensioni dei gabbioni e comunque superiore a quello della rete.

Il filo da impiegare per le cuciture e per i tiranti dovra possedere le medesime caratteristiche di quello
usato per la fabbricazione della rete ed avere diametro superiore a quello della rete.

Gabbioni a sacco
Sono costituiti da un unico telo di rete formante un cilindro aperto ad una estremita.

Il filo di ferro della maglia e quello delle legature ha le stesse caratteristiche di quella dei gabbioni a
scatola.

Materassi Reno

Sono costituiti da una struttura metallica, a forma parallelepipeda di notevole superficie e piccolo
spessore, costituita da rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione ed a forte zincatura.

Su un telo continuo di rete, formante sia la base che le pareti laterali dell’elemento, sono montati
diaframmi alla distanza di 1,00 m, in modo da creare una struttura cellulare. | diaframmi hanno le stesse
caratteristiche della rete costituente il telo. Sia il telo di base che il coperchio e i diaframmi sono
delimitati lungo i bordi da fili di diametro maggiore di quello usato per la rete in modo da rinforzare la
struttura e facilitare la posa in opera.

Il filo di ferro della maglia e quello delle legature ha le stesse caratteristiche di quella dei gabbioni a
scatola.

Materassi metallici tipo RENO plasticati maglia 6x8 filo 2.20/3.20 mm spessore, 0.23/0.30 m

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore 0.23 m - 0.30
m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva Europea 89/106/CEE e in
possesso di certificato ETA (European Technical Approval) con impieghi previsti: opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere di carattere
architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppia torsione* emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione
relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8 (UNI-EN
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche superiori a quanto prescritto
dalle UNI-EN 10223-3 (carico di rottura compreso tra 380 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al
10%) e tolleranze sui diametri conformi alle UNI-EN 10218, avente un diametro pari 2.20 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’lEN 10244-2 (Classe A) con un
quantitativo non inferiore a 230 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da
garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore,
il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita (EN 10244). La galvanizzazione dovra
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inoltre superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2)
secondo la normativa UNI 1ISO EN 6988 ( Kesternich Test ) per un minimo di 28 cicli, al termine del
quale la rete non presentera evidenti segni di ruggine rossa. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto
da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale di 0.5
mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV
sara tale che a seguito di un’esposizione di 4000 ore a radiazioni UV (secondo 1SO 4892-2 o0 1SO 4892-
3) il carico di rottura e I’allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%.

La resistenza a trazione nominale della rete dovra essere pari a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN
15381, Annex D).

Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse
caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e
quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq; I’operazione sara compiuta in modo
da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per
le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.

I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce, senza soluzione
di continuita, base, diaframmi e pareti laterali della struttura.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da
un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e I’indicazione “prodotto certificato” e il
nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della
merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualita della ditta produttrice sara inoltre certificato in
accordo alla 1ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

Terminato I’assemblaggio degli scatolari si procedera alla sistemazione meccanica e manuale del
pietrame, che dovra essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non
fuoriuscire dalla maglia della rete.

Modalita esecutive

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di
impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi
effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con I'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le
cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni
due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella sua forma
di scatola, si porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e,
prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto,
da eseqguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono
nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra provvedere a che questi siano strettamente collegati con
quelli gia in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica
in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo
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precedente; si dovra in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo
sfiancamento delle pareti dell'elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti
aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso
di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. |
tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per
le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i
tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, 0 ad
angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di
gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono
alti 0,5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso,
abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro,
provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In questi
casi, I’Impresa dovra sottoporre all'accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalita esecutive
di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di agganci che prevede di
utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con gli elementi
gia in opera.

Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del C. S. LL.PP.
N.2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I’Impresa dovra
presentare all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha
fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata, e corredato dalla
certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in vigore, ISO-EN 9002.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese
restano a carico dell’Impresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di
torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il abrasione:
se I'inconveniente si ripetera per il 10% dei casi esaminati la partita sara da scartare.

L’Ufficio di Direzione Lavori accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi,
mediante pesatura a discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le
dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera inferiore, la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell’impresa,
seguendo quanto riportato al Capo 11 delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione”
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla
compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa.

L’Impresa dovra consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale
relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti.
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Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I’Impresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Resta comunque confermata la facolta dell’ Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove
sopraindicate a propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera.
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5. OPERE A VERDE
5.1. Caratteristiche dei materiali

L’Impresa esecutrice é tenuta a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella
quantita necessaria a realizzare I’opera.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio,
omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualita uguale o superiore a quella prescritta dal presente
documento, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati dalla Direzione Lavori.

L’ Impresa esecutrice ¢ libera di scegliere la provenienza del materiale purche, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, i materiali siano di qualita accettabile. L’Impresa esecutrice & obbligata a
notificare la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, in tempo utile, quest’ultima, se lo riterra
necessario, potra fare un sopralluogo con I’Impresa esecutrice sul luogo di provenienza del materiale da
impiegare, prelevando anche dei campioni da far analizzare a spese dell’impresa esecutrice stessa.
L’Impresa esecutrice é tenuta, in qualunque caso, a presentare i certificati delle analisi eseguite sul
materiale prima della spedizione del materiale stesso, se richiesto dalla Direzione Lavori; saranno
accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali, fitofarmaci, ecc.) imballati e
sigillati nell’involucro originale del produttore.

L’ Impresa esecutrice deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare
analizzare dei campioni di materiale da impiegare o impiegato, per verificarne la qualita e la
corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente documento, dal progetto, dalle
normative vigenti. Il prelievo dei campioni sara eseguito in contraddittorio e di cio sara steso apposito
verbale.

I campioni delle forniture consegnati dall’Impresa esecutrice, che devono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati in luogo indicato dalla Committenza, muniti
di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell’impresa esecutrice, nei modi piu adatti a garantire
I’autenticita e I’inalterabilita.

In mancanza di una specifica normativa di legge o del documento, le prove dovranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori.

L’Impresa esecutrice dovra sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla
Direzione Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e I’invio dei campioni, per I’esecuzione delle
prove, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Impresa
esecutrice.

L’approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sara considerata come definitiva. La
Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione
durante il trasporto, o dopo I’introduzione in cantiere. La Direzione Lavori si riserva il diritto di farli
analizzare in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche tecniche.

L’ Impresa esecutrice resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza
in sede di collaudo.

Lo smaltimento degli imballaggi in cui & stato trasportato tutto il materiale € a completo carico
dell’Impresa esecutrice.
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5.2. Fornitura di materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti erbacee, sementi,
ecc...) necessario all’esecuzione dei lavori.

Al momento della fornitura, I’Impresa, nel sottoporre il materiale all’approvazione della Committenza,
dovra fornire una certificazione, da parte del produttore riguardante la corrispondenza dei prodotti alle
normative vigenti e le prove di controllo qualita a cui sono stati sottoposti.

L’ Impresa al momento della firma del contratto avra I'obbligo di dichiarare la provenienza del materiale
vegetale; questa dovra essere accertata dalla D.LL., la quale, comunque, si riservera la facolta di
effettuare visite ai vivai sia per scegliere le piante (di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori
da realizzare) sia per scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di qualsiasi genere.
L’impresa dovra in accordo con la DL programmare, a seconda del periodo di inizio lavori, la messa a
dimora del materiale vegetale in modo che i vivai possano mettere in produzione per tempo le quantita
e le misure necessarie del materiale stesso previsto dal progetto. La DL e la Committenza si riservano
di modificare per sopravvenute esigenze tipologia del materiale vegetale in fase di realizzazione
dell’opera senza che I’appaltatore possa effettuare riserve.

L’Impresa esecutrice ha I’obbligo di consegnare alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante il
passaporto fitosanitario di tutte le piante previste nel progetto.

In ogni caso I’Impresa esecutrice dovra fornire le piante esenti da malattie, parassiti e deformazioni,
corrispondenti, per specie, cultivar, caratteristiche e dimensioni (proiezione, densita, forma della chioma
ecc.), alle specifiche del computo metrico estimativo e degli elaborati progettuali, scartando quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso.

Tutto il materiale vegetale dovra rispettare le seguenti norme di Legge:

Legge n° 269 del 22.05.1973, Disciplina della produzione e della commercializzazione di sementi e di
piante da rimboschimento e successive modifiche e integrazioni;

D.Lgs n° 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di
protezione contro I’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

D.M. 31.01.1996, Misure di protezione contro I’introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

D.Lgs. n°151 del 19.05.2000 Attuazione della direttiva del 98/56/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n.
99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del
D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

D.Lgs. n° 386 del 10.11.2003 Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione;

D.Lgs. n° 214 del 19.08.2005 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;

Decreto n 5704 del 23.05.2006 e successivi aggiornamenti _ Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali decreto 09.11.2007 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide
asiatico Anoplophora chinensis, Gazzetta Ufficiale n.40 del 16.02.2008, identificativo atto n 547
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Direzione Generale agricoltura disposizioni in merito ai trattamenti insetticidi per contrastare la
diffusione dell’insetto Anoplophora chinensis forma malasiaca e Anoplophora glabripennis.

Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 “Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e I’eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al
Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”.

DGR n.1890 del 24 ottobre 2018 “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa”.

La fonte di approvvigionamento del materiale vegetale stesso dovra pertanto essere valutata
preventivamente da parte della D.LL. e della stessa approvata prima della fornitura. L’orientamento
cardinale delle piante dovra rispettare e mantenere quello assunto in vivaio.

5.3. Materiali inerti (sabbia — ghiaia — pietrisco)

Gli inerti potranno essere di origine naturale o essere ottenuti per frantumazione di rocce compattate e
dovranno essere costituiti da materiali silicei selezionati e lavati in modo da escludere la presenza di
sostanze organiche, limose, argillose, gessose o altre che possano comunque essere nocive alla resistenza
finale del conglomerato di calcestruzzo e delle relative armature.

Non dovranno in ogni caso essere porosi, scistosi o silicomagnesiaci. In particolare € escluso I’impiego
d’inerti con silice cristallina libera, utilizzati con cementi contenenti solfati in proporzione superiore allo
0,7%.

Le miscele d’inerti fini e grossi, per il confezionamento di conglomerati cementizi, mescolati in
percentuale adeguata, dovranno dar luogo a una composizione granulometrica costante, che permetta di
ottenere i requisisti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneita, pompabilita, aria inglobata,
ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva
granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo
dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.

Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il
fenomeno del bleeding nel calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi per classi; la classe piu fine non dovra contenere piu del 5% di
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato.

Le singole classi non dovranno presentare sottoclassi (frazioni granulometriche di classi inferiori) in
misura superiore al 15% e sopraclassi (frazioni granulometriche di classi superiori) in misura superiore
al 10% della classe stessa.

Tabella 1 - Classificazione degli inerti

Diametro (mm)

Naturali

Artificiali

0,08-5

Sabbia alluvionale

Sabbia di frantoio

5-10 Ghiaino Graniglia
10-25 Ghiaietto Pietrischetto
25-76 Ghiaia Pietrisco
>76 Ghiaione Pietrame
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Il pietrischetto potra provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, basaltiche, granitiche o analoghe.

La dimensione massima degli inerti dovra essere tale da permettere al conglomerato di riempire ogni
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita del conglomerato stesso, dell’armatura metallica e
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e dei mezzi
d’opera.

Per la realizzazione di sottofondi stradali la dimensione massima dei grani non dovra essere maggiore
della meta dello spessore fissato per lo strato costipato ed in ogni caso non superiore a mm 70 negli strati
di fondazione e di mm 30 nello strato superficiale di usura non protetto.

Le curve granulometriche che s’intendono adottare dovranno essere tempestivamente presentate alla
Committenza alla Direzione Lavori. Sara ammessa I’adozione di curve granulometriche discontinue con
preventiva verifica che le resistenze meccaniche non siano inferiori a quelle prescritte.

Per particolari getti di calcestruzzo, in particolare, gli inerti dovranno essere privi di qualsiasi impurita,
in particolare di pirite; dovranno inoltre avere colore uniforme per tutta la durata del getto e dovranno
pertanto essere approvvigionati sempre alla stessa fonte.

La Direzione Lavori ha la facolta di optare per pietrischetto di cava con le medesime caratteristiche
dimensionali; in tal caso le pietre originarie non dovranno essere friabili o carbonatiche ed essere dello
stesso tipo.

5.4. Abbattimento di alberi esistenti

La modifica della sistemazione superficiale della piazza comporta la rimozione di alcuni alberi esistenti,
mentre altri recuperabili saranno destinati al trapianto, come previsto dal progetto.

L’intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della
ceppaia, fino a completa scomparsa. E indispensabile prestare particolare attenzione a non danneggiare
piante o manufatti posti nella vicinanza degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni
della Direzione Lavori, tagliare I'albero il piu vicino possibile al piano del terreno.

La ditta affidataria sara responsabile di ogni danno causato durante I’esecuzione delle attivita e dovra
provvederne alla riparazione o al risarcimento.

L'abbattimento, se non diversamente specificato, comprende I'eliminazione della ceppaia. 1l materiale
vegetale di risulta (tronco, rami, ramaglia, fogliame, ceppi, etc) dovra essere immediatamente rimosso a
carico della ditta appaltatrice ed avviato a discarica per lo smaltimento o ad impianto per il recupero e
la produzione di pellet, compost o simili.

Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si tema la presenza di
malattie epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi piu freddi dell'anno o in estate in
corrispondenza di giornate calde e secche. Nel caso dei platani, in particolare, bisogna agire nel rispetto
delle norme dettate dal D.M. Politiche Agricole 17/04/98, dal D.D.G.R. 09/04/99 n° 26273 e dalla Circ.
Reg. 15/04/99 n° 27 e attenersi alle prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale o altro
Organo sostitutivo. Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte
legnose, la loro distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, & a toltale carico
dell’Impresa e compreso nel prezzo d'appalto.

Gli alberi dovranno essere abbattuti con un solo taglio, dopo essere stati agganciati all'autogru, o, se cio
non fosse realizzabile, col minor numero possibile di tagli. L'area di intervento e gli alberi interessati
dovranno essere preventivamente disinfettati con prodotti concordati con la direzione dell’esecuzione.
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In caso di alberature infette, prima dell'abbattimento dovranno essere distesi a terra film di polietilene
sui quali lI'albero sara sdraiato dall'autogru e quindi sezionato dagli operatori a terra fino ad ottenere
pezzi di dimensioni caricabili. Gli operatori saranno dotati di stivali in gomma lavabili col disinfettante
previsto. A taglio concluso i film di polietilene saranno chiusi per asportare, per quanto possibile, le
segature. Una volta caricato il tutto si provvedera alla disinfezione del luogo, degli automezzi e di
quant'altro possibile. La ceppaia dovra essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo
congiunto; qualora la ceppaia fosse estirpata in un secondo tempo, comunque il prima possibile, essa
andra protetta, a cura e spese dell’Impresa, con film di polietilene fissati mediante zavorre o altri
accorgimenti. Con la ceppaia sara asportato il maggior quantitativo possibile di terra infetta. La buca
sara poi riempita con nuova terra di coltivo. Se, per la presenza di fattori limitanti non superabili, non
fosse possibile la rimozione della ceppaia, essa dovra essere fresata e trattata con abbondante calce viva.

Sono sempre a carico dell’Impresa gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulte presso
centri o discariche autorizzate, nonché gli oneri per I’eventuale esperimento di pratiche autorizzative
(comunali, parchi, etc).

5.5. Asportazione di piante arbustive

La modifica della sistemazione superficiale della piazza comporta la rimozione di alcuni arbusti esistenti
come previsto dal progetto.

Tale operazione prevede: il taglio e l'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti non
compatibili con il nuovo progetto; il taglio dovra essere eseguito il piu possibile a raso, e comprende
anche I'eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti; tutti i materiali di risulta
dovranno essere completamente eliminati, asportati e smaltiti a cura e spese dell’Impresa.
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6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NORMALE ED ARMATO

Per la esecuzione dei lavori in cemento armato I'lmpresa sara tenuta alla piena osservanza delle Norme
vigenti ed in particolare delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14.1.2008 e Relativa
Circolare Esplicativa

Impasti di conglomerato cementizio - Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti
in conformita con quanto previsto dal D.M. 09.01.1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei, ed il dosaggio dei componenti sara eseguito con modalita
atte a garantire la costanza delle proporzioni previste in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna.

Fissa, inoltre, le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a
verificarne la conformita.

Controlli sul conglomerato cementizio - Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto
dal DM 14.1.2008 e Relativa Circolare Esplicativa

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Controlli in cantiere delle armature per calcestruzzo - Per i controlli sugli acciai per I’armatura del
calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dagli allegati al DM 14.1.2008 e Relativa Circolare
Esplicativa.

E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

Controlli in stabilimento delle armature per calcestruzzo — Per ogni stabilimento di provenienza e per
ogni partita gli acciai per armatura dovranno essere accompagnati dai certificati di prova di cui al p.to
2.2.8.2¢€2.3.3.1 del D.M. 09.01.1996.

Detti certificati dovranno essere trasmessi alla D.L.

Opere in cemento armato - Nell'esecuzione dei lavori in cemento armato normale e precompresso
I'lmpresa sara tenuta alla piena osservanza delle Norme di cui alla Legge 05.11.1971 n° 1086 e relativo
DM 14.1.2008 e Relativa Circolare Esplicativa.
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La classe di resistenza del calcestruzzo (designata in base alla resistenza caratteristica a compressione a
28 gg.) deve essere quella riportata negli allegati progettuali e, comunque, non deve essere inferiore al
valore raccomandato dalla norma UNI 9858, per soddisfare i requisiti di durabilita del calcestruzzo in
funzione delle condizioni ambientali.

Per le opere in presenza di acqua, se non diversamente riportato negli allegati progettuali, dovranno
impiegarsi esclusivamente cementi tipo CEM 111 o CEM 1V ad alta resistenza iniziale.

Per i calcestruzzi utilizzati per vasche, serbatoi o altri manufatti che dovranno entrare in contatto con
acqua destinata al consumo umano, gli eventuali additivi e le aggiunte dovranno essere conformi alle
prescrizioni della Circolare n° 102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita e del DPR n° 236 del
24.05.1988.

Le riprese di getto di calcestruzzo devono essere evitate, per quanto sia possibile.

Nel caso eccezionale si debba proseguire la costruzione sopra il calcestruzzo che abbia gia fatto presa,
si dovra adottare ogni precauzione affinché il nuovo calcestruzzo si leghi adeguatamente a quello
vecchio.

Non potra gettarsi calcestruzzo sotto acqua, se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione dei
Lavori ed osservando, caso per caso, le norme che verranno da essa stabilite.

| calcestruzzi fluidi possono essere costipati anche a mano, mediante pestelli o altro; in generale, pero,
€ conveniente adottare un energico trattamento per via meccanica.

Per una buona compattazione con i mezzi a disposizione in cantiere, se non diversamente previsto dal
progetto esecutivo, la consistenza del calcestruzzo al momento del getto dovra essere uguale almeno alla
classe S3 di abbassamento al cono (UNI EN 12350-2).

Durante la stagionatura del getto le strutture non dovranno essere assoggettate a sollecitazioni dinamiche
e dovranno essere protette nel caso di temperature elevate.

In ogni caso, secondo normativa, la superficie del getto deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.
Qualora la temperatura dovesse scendere al di sotto di valori tali da temere il congelamento dell’acqua

all’interno del getto, con conseguente possibilita di disgregazione della massa cementizia, bisognera
proteggere i getti gia realizzati con mezzi idonei come, ad esempio, coperture isolanti.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

L'armatura del conglomerato sara del tipo previsto dal progetto.

Le forme ed i casseri di legno o metallici, le armature provvisorie di sostegno per I’esecuzione di
manufatti, quali volte, solette, cunicoli e simili verranno realizzate nel rispetto del D.Lgs. 81/08, e
saranno a totale carico dell'Impresa, intendendosi la relativa spesa compresa interamente nell’onere della
realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, anche nei casi non previsti dal suddetto D.Lgs. che I'lmpresa
presenti i disegni ed i calcoli di stabilita delle armature provvisorie, impalcature, casseri, centine, ponti
di servizio, redatti da un ingegnere od architetto, e disporre le modifiche che riterra necessarie, senza
che per questo vengano menomate le responsabilita dell'Impresa a termini di legge.

Prima del getto del calcestruzzo, i casseri andranno puliti con cura, innaffiati abbondantemente (casseri
in legno) ed eventualmente trattati con prodotti disarmanti.
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| disarmanti utilizzati per casseforme di ogni tipo, a sostegno di superfici che dovranno entrare in contatto
con acqua destinata al consumo umano, dovranno essere conformi alle prescrizioni della Circolare n°
102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita e del DPR n° 236 del 24.05.1988.

Nessun getto di calcestruzzo dovra essere iniziato prima che il personale dell’Amministrazione abbia
verificato la disposizione dell'armatura, e cio sotto pena per l'assuntore di demolire il lavoro gia fatto,
ferme restando tutte le responsabilita dell'assuntore stesso sino al collaudo.

Il disarmo dovra essere eseguito secondo le norme vigenti, salvo particolari disposizioni della Direzione
dei Lavori, senza che per questo I'lmpresa possa pretendere indennita o compenso all'infuori del
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ai prezzi contrattuali.

La resistenza andra accertata con opportuni mezzi di indagine non distruttivi (sclerometro, ecc.).

Il disarmo dovra essere eseguito in modo graduale per evitare I’insorgere di azioni dinamiche non
previste in fase di calcolo.

Dopo il disarmo dell’opera, si dovranno regolarizzare le facce in modo da togliere eventuali risalti e
sbavature.

Dopo il disarmo, per qualche tempo, i getti dovranno essere protetti contro gli effetti dannosi del gelo,
delle piogge e del sole.
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7. DEMOLIZIONI

Ove sia necessario, I’Impresa e obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento
che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo
stato di conservazione e le tecniche costruttive.

I’Impresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del
D.P.R. gennaio 1956 n.164 con mezzi che credera piu opportuni previa approvazione della Direzione
Lavori.

In ogni caso I’Impresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante
che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I’lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni
unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98:

il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche,
sia per I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di
pericolo;

I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni
gruppo di dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la
stabilita delle strutture non lo consentisse;

si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori 0 gru
semoventi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita,
acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I’Impresa dovra prendere direttamente accordi
con le rispettive Societa ed Enti eroganti.

E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in
appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle
persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi
dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la
velocita di uscita dei materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi
idonei e con particolare cura.

L’Impresa e tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire, escluso il
ferro di rinforzo, quando richiesto dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato
a riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del
cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto
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quanto indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e
spese, senza alcun compenso. Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati
conglomerati con armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).
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8. PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONE

Le paratie o casseri in legname, occorrenti come opere provvisionali per le fondazioni o per opere di
piccola entita e per profondita non superiore ai 3+4, debbono essere formate con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suolo e con le longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni che saranno prescritte.

Le palancole devono essere battute a perfetto contatto I'una con l'altra; ogni palo o tavolone che si
spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere estratto e sostituito
dall’Appaltatore, a sue spese.

Le teste delle palancole, previamente spianate, devono essere, a cura e spesa dell’Impresa,
provvisoriamente munite di adatte ghiere metalliche per evitare guasti che possano essere causati dai
colpi di maglio.

In terreno consistente o quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario, le punte delle palancole
debbono essere munite di puntazza metallica del modello e del peso prescritti.

Paratie e diaframmi in acciaio e calcestruzzo armato

La paratia (o diaframma ad elementi) ed il diaframma (o diaframma continuo) costituiscono una struttura
di fondazione infissa o costruita in opera, a partire dalla superficie del terreno, con lo scopo di realizzare
tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
del tipo a palancole metalliche, infisse;
del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato, infisse;
del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro, accostati;
a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

Devono essere precisate le modalita di esecuzione, con particolare riguardo agli accorgimenti previsti
per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei
materiali che saranno impiegati.

Palancole infisse:

Paratie a palancole metalliche infisse - Le palancole metalliche, di sezione varia (ad U, ad S, ecc.),
devono rispondere, comunque, ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di
flessione, facilita di infissione, impermeabilita delle giunzioni, facilita di estrazione e reimpiego (ove
previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.

Il maglio, compresa la relativa cuffia, dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle
palancole.

Durante l'infissione, si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali, non
essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalla guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, lI'infissione, oltre che
con la battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione, fatta arrivare sotto la punta
della palancola, mediante un tubo metallico.
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Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio
della Direzione dei Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o
sostituita, se danneggiata.

Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato:

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avere una classe di resistenza non inferiore a Rck 45 (C
35/45).

Se non diversamente prescritto il cemento sara del tipo ENV 197-1 CEM |1l 0 ENV 197-1 CEM 1V.

L armatura del palo formato fuori opera dovra essere dimensionata per resistere non solo al carico statico
di esercizio (compresa la spinta dell’acqua, della terra, ecc.), ma anche agli sforzi creati dal
sollevamento, dal trasporto e dalla battitura.

In special modo, andranno adeguatamente rinforzate la testa e la punta del palo, riducendo il passo
dell’elica in corrispondenza delle due estremita.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, I'inserimento nel getto di puntazza
metallica.

L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali prefabbricati
in calcestruzzo armato di cui all’0.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti da sigillare con getto di
malta cementizia, per assicurare una maggiore impermeabilita.

Paratie costruite in opera:

Paratie a pali in calcestruzzo armato trivellati - Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali
di calcestruzzo armato eseguiti in opera, accostati fra loro e collegati in sommita da un cordolo di
calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nell’0.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere
la verticalita dei pali stessi.

Per aumentare I’impermeabilita della paratia, puo essere necessario eseguire delle iniezioni di cemento
lungo la linea di tangenza dei pali.

Diaframmi in calcestruzzo armati - In linea generale, i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo
del terreno a qualsiasi profondita, con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della
lunghezza singola, di norma, non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango bentonitico, per evacuare i detriti e per il sostegno
provvisorio delle pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite
attivata, di ottima qualita, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100
I d'acqua, salvo la facolta della Direzione dei Lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera I'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta
e mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato cementizio con
l'ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al
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si sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di
eseguire senza soluzioni di continuita il getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondita di scavo raggiunta e la
verifica dell'armatura da parte della Direzione dei Lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci.

L'allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sara ottenuto, di norma, con la
formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.

Prove e verifiche sul diaframma - Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati,
previste dalle vigenti norme, la Direzione dei Lavori potra richiedere prove di assorbimento per singoli
pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.
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9. FORMAZIONE DI RILEVATI

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia
a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da
utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia
pari al 15% e con indice di plasticita inferiore a 25.

In casi di accertata impossibilita di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 &
facolta dell’Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno
spessore non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento a fiume del rilevato.

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di
volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella
suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta
costante con una tolleranza di +/- 1%.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di
caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo
all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di
cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di
ammorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi,
sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda
lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali
da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

Prima dell'esecuzione dei lavori I’Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di
terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al
presente Capitolato.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva granulometrica
che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite
liquido e l'indice di plasticita), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la
determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori I’Impresa dovra provvedere alla posa in opera di una
opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in
tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di
piezometri e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di assestamento, I'esistenza di
spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, I'andamento del moto
di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L’Impresa dovra provvedere alla posa della strumentazione
completa per una sezione significativa a scelta dall’ Ufficio di Direzione Lavori.
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Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i controlli
generali sulla qualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente,
L’Impresa e tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico
dell’Impresa.

L’ Impresa é obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e
battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni
progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I’Impresa dovra provvedere a sistemarlo
regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno
essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con
quelle gia posate.
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10. COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante, sara consegnato secondo
le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo
Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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11. PROVE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

L'assuntore ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo all’esecuzione delle prove dei materiali da costruzione
impiegati o da impiegarsi. Dette prove dovranno effettuarsi presso un laboratorio ufficialmente
riconosciuto, a spese dell'assuntore, che dovra curare anche I'invio dei campioni al predetto laboratorio.
Il prelevamento dei campioni sara fatto in conformita delle disposizioni della Direzione dei lavori.

Dei campioni pu0 essere ordinata la conservazione negli Uffici dell’Amministrazione, munendoli di
suggelli e firme delle Direzione dei lavori e dell'assuntore nei modi adatti a garantirne l'autenticita.
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12. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
a) Generalita

L’Impresa é tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto
altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa ¢ altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca
dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge
415/98.

L’Impresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore procedera in contraddittorio con I’Ufficio di
Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali,
dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai
capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L’Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

Tuttavia, I'’Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di
determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato
programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I’Impresa
possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L’Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di
lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; é altresi obbligata, al termine dei lavori, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati
nei prezzi di elenco.

C) Lavori eseguiti ad iniziativa dell’ Impresa

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o0 convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I’opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovra provvedere a sgombrare la
zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati
dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del
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cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per
I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita
delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas
esistenti.

Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree
di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
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13. MOVIMENTO DI MATERIE
a) Saggi e tracciamenti

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale I'assuntore ha I'onere di procedere, a tutta sua cura e
spese, a contattare le societa di gestione dei servizi sotterranei (gas, acquedotto, fognatura, linee
elettriche e telefoniche, ecc) per acquisire tutte le informazioni utili a definire la posizione e giacitura di
tali servizi nel sottosuolo e ad eseguire una campagna di scavi di saggio per verificare I’andamento e
I’esatta giacitura plano-altimetrica delle opere sotterranee presenti nella zona di scavo. Effettuati i saggi
definire si procedera ad eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa dei tracciati.
L'Impresa € inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi di numero sufficiente secondo le
indicazioni della Direzione dei lavori. | capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza
affinché non possano essere facilmente asportabili.

| capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione
se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.

Qualora nei tracciamenti I'lmpresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra subito riferire alla
Direzione dei lavori per le disposizioni del caso. Comunque I'lmpresa assume ogni responsabilita dei
tracciati eseguiti, sia per la corrispondenza del progetto, sia, per I'esattezza delle operazioni.

L'Impresa dovra inoltre porre a disposizione della Direzione dei lavori, il personale, gli strumenti
topografici e metrici di precisione e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le
verifiche del caso.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potra pretendere, per essi,
alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

b) Scavi in genere.

Ove occorra gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi, dall'estirpazione di radici
e ceppaie.

I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino
negli scavi che le acque di infiltrazione che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi
possano essere al piu presto eliminate.

Qualora le sagome geometriche degli scavi risultino, per qualsiasi motivo, diverse da quelle fissate negli
allegati di progetto, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma
anzi sara tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere (trasporti a rifiuto, rinterri,
demolizioni e ricostruzioni di pavimentazioni stradali, ecc) che si rendessero per conseguenza
necessarie.

Nella esecuzione degli scavi, qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si eseguono,
per rendere sicuro il transito di veicoli e persone nella zona adiacente allo scavo o per qualsiasi altro
motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti dei cavi I’assuntore dovra
provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire
smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L’assuntore dovra costruire i
puntellamenti e le shadacchiature nel modo che riterra migliore e, secondo la necessita, restando ad
esclusivo suo carico i relativi oneri senza diritto a rimborso in quanto compresi nei prezzi di elenco.
L’ assuntore resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa
di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla
mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidita delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel
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sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici, sulla
polizia stradale e sulla prevenzione degli infortuni.

Gli scavi dovranno essere mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, che durante I’effettuazione
dei getti per la costruzione delle murature e delle altre opere di fondazione, nonché durante la posa in
opera e la prova delle tubazioni.

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purche, dopo
il completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte (eseguito a cura
e spese dell'Impresa), il cavo possa essere mantenuto asciutto, sia mediante I’apertura di brevi canali
fugatori, sia con il funzionamento intermittente di pompe.

Scavi in presenza di acqua sono quelli durante la cui esecuzione l'acqua si mantiene costantemente di
altezza non superiore a 15 cm sul fondo del cavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo
allontanamento o0 a mezzo di canali fugatori appositamente aperti o con funzionamento ininterrotto di
sistemi di aggottamento, di qualunque tipo (pompe, well-point, ecc) e potenza.

Qualora, invece, I'acqua sia in tale quantita che, malgrado le precauzioni di cui al comma precedente, il
suo livello si mantenga superiore per piu di 15 cm dal fondo del cavo, al di sotto di tale livello lo scavo
sara considerato come scavo subacqueo.

Ogni onere e magistero occorrente per I’esecuzione di scavi in presenza di acqua o di scavi subacquei,
compresa I’installazione, il funzionamento e lo smontaggio di attrezzature di pompaggio e di tubazioni
di evacuazione, nonché la realizzazione e successiva rimozione di tutte le opere provvisionali (pozzi di
alloggiamento pompe, basamenti per gruppi elettrogeni di alimentazione, movimenti di materie per
I’esecuzione dei pozzi e basamenti e per I’installazione delle tubazioni di evacuazione, ecc.) necessarie
all’installazione e funzionamento delle predette attrezzature, si intende compreso nel prezzo stabilito per
lo scavo (salvo esplicita previsione nell’elenco prezzi di progetto di un compenso aggiuntivo per tale
lavorazione).

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni
0, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara onere ed obbligo
dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate,
corredandolo di una adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

L'Impresa dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati alle condizioni di lavoro. All’interno
dei centri abitati o su strade di intenso traffico, dovranno essere utilizzati di preferenza mezzi gommati
di piccole dimensioni (bobcat, miniescavatori girosagoma, minipale, ecc.) che arrechino il minore
disturbo possibile all’ambiente circostante e che consentano di effettuare gli scavi con la dovuta cautela
necessaria ad evitare danneggiamenti alla diffusa rete di sottoservizi paralleli e/o trasversali allo scavo
normalmente presente nel sottosuolo stradale. Qualora I’esatta individuazione di tali sottoservizi risulti
incerta o la loro ubicazione sia tale da rendere difficoltosa I’esecuzione degli scavi con mezzi meccanici,
sia pure di piccole dimensioni, I’appaltatore dovra procedere allo scavo a mezzo di martelli demolitori,
intendendosi tale onere compreso nel prezzo stabilito per lo scavo.

Gli scavi in roccia di qualsiasi compattezza, durezza e consistenza dovranno comunque essere eseguiti
senza uso delle mine, a meno di autorizzazione scritta della D.L. In ogni caso, I'assuntore dovra, per la
esecuzione e I'esplosione delle mine, ottemperare a tutte le prescrizioni vigenti per la pubblica sicurezza
e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle cose, delle cui
conseguenze, egli € sempre ed in ogni caso responsabile sia direttamente che, eventualmente, in via di
rivalsa.

b1) Scavo a sezione ampia
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Per scavo a sezione ampia s'intende quello eseguito per aperture di trincee a qualsiasi scopo occorrenti,
anche per la posa di tubazioni, di larghezza superiore a 3 metri;

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie, saranno spinti alla necessaria profondita fino
al terreno stabile in modo da evitare ogni pericolo di cedimento o scalzamento; in ogni caso é vietato
all'assuntore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione delle opere murarie saranno perfettamente orizzontali; ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate dovranno essere disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte.

b2) Scavi a sezione ristretta

Per scavo a sezione ristretta si intende quello necessario a dar luogo a vani destinati a contenere strutture
di fondazione (plinti e travi rovesce), ovvero all’apertura di trincee di larghezza massima di 3 metri per
la posa di tubazioni ed opere d’arte connesse all’esecuzione delle condotte di acquedotto e fognatura.

Gli scavi, eseguiti nella sede di condotte esistenti, dovranno essere spinti sino alla quota di posa di queste,
per poter procedere comunque alla loro rimozione.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato e non
saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai 3 cm. misurati dal piano delle livellette.

Le pareti dei cavi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso,
dovranno essere tempestivamente abbattute o sgombrate a cura e spese dell'assuntore.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi, si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie
di conveniente dimensioni, si da permettere di lavorare con comodita alla perfetta esecuzione dei giunti
ed della loro completa ispezione durante le prove.

Le armature per degli scavi devono essere eseguite a regola d'arte e assicurate in modo da impedire
qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento di materie.

c) Demolizioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 0
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'appaltatore deve inoltre provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utilmente. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno
pure a cura e spesa dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili sono di proprieta dell’Amm.ne appaltante e devono essere, con le dovute
cautele, scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa.

| materiali di scarto dovranno essere direttamente caricati sul mezzi di trasporto all'atto delle demolizione
ed avviati a idonea discarica senza deposito intermedio.
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d) Materiale di risulta.
I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in:
1) materiali inutili;

2) materiali reimpiegabili che possono essere utilizzati o in altre lavorazioni attinenti le opere in
appalto ovvero dall’Amministrazione in lavori successivi.

I materiali inutili dovranno essere immediatamente portati a rifiuto e smaltiti con conferimento, previo
prelievo dei campioni e analisi di caratterizzazione del materiale da eseguire a tutta cura e spese
dell’appaltatore, in idonee discariche, attenendosi alle disposizioni della normativa vigente (D.Lgs
22/1997, D.Lgs 36/2003, Decreto Ministero dell’Ambiente 30 agosto 2005 e Decreto Ministero
dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., Regolamento Regione Puglia n.6 del 12 giugno 2006, ecc.).

All’interno dei centri abitati o su strade di intenso traffico, al fine di ridurre il disturbo al circostante
traffico veicolare e pedonale prodotto dai mezzi di cantiere adibiti al trasporto, la Direzione Lavori potra
disporre che i materiali inutili siano provvisoriamente stoccati in cassoni scarrabili di opportune
dimensioni che saranno ubicati in aree idonee, prossime alla zona di scavo e tali da arrecare il minore
disturbo alle attivita circostanti, che dovranno essere immediatamente rimossi al loro riempimento e
comunque alla fine della giornata lavorativa.

Gli oneri per lo stoccaggio nei cassoni scarrabili, per lo smaltimento secondo normativa, per lo scarico
e la sistemazione a discarica, nonché per le tasse di conferimento s’intendono compresi nel prezzo del
trasporto a rifiuto

| materiali reimpiegabili in altre lavorazioni attinenti le opere in appalto, dopo essere stati adeguatamente
puliti e vagliati per renderli idonei al reimpiego, saranno generalmente depositati lateralmente alle
trincee, nel rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, disposti in modo da non creare danni alle opere
pubbliche e private, ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera la
zona stradale riservata al transito, ed in modo da prevenire ed impedire I'invasione delle trincee dalle
acque meteoriche e superficiali, nonché gli scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate e ogni
altro eventuale danno.

Quando i materiali non debbano essere immediatamente reimpiegati, o quando i lavori ricadono su strade
pubbliche o private, o comunque su disposizione insindacabile della D.L., i materiali da reimpiegare
dovranno essere trasportati in luogo piu adatti da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, donde saranno
poi di volta in volta ripresi. Tutti gli oneri conseguenti all'allontanamento provvisorio e alla successiva
ripresa (carico, trasporto, scarico e sistemazione), anche se da effettuarsi a mano, saranno a carico
dell'impresa essendo compensati nei prezzi relativi alle demolizioni e ricostruzioni.

| materiali reimpiegabili dall’Amministrazione in altri lavori successivi e diversi da quelli in appalto,
dopo essere stati adeguatamente puliti, dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e
trasportati ed ordinatamente accatastati in idonei siti, distanti non piu di 20 km, che saranno indicati
dall’Amministrazione.

L’onere conseguente alla pulizia, al trasporto e all’accatastamento s’intende compreso e compensato nei
prezzi relativi alle demolizioni

e) Lavori ricadenti su strade

I lavori ricadenti su strade provinciali e statali, o attraversamenti di queste, dovranno essere eseguiti con
il pieno ed incondizionato rispetto delle prescrizioni che saranno emanate dalle rispettive
Amministrazioni proprietarie delle strade. Eventuali infrazioni che potranno essere accertate o contestate
direttamente da agenti preposti alla disciplina del traffico, sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore,
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restando sollevate I’Amministrazione Appaltante e la D.L. da ogni responsabilita in ordine al mancato
rispetto delle norme che regolano I’esecuzione dei lavori su strade provinciali e statali per esclusivo
difetto dell’appaltatore. Cio, anche quando l'infrazione viene notificata dall'appaltatore, alla
Amministrazione appaltante ed alla Direzione dei lavori. Ogni eventuale giudizio civile per infrazione
riscontrata, anche quando sono chiamate in causa I'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori,
é a totale carico dell'appaltatore. Il risarcimento di danni a persone od a cose mobili e di terzi, quando
questi danni si verificassero per negligenza dell'appaltatore nel corso di esecuzione dei lavori su strade
provinciali e statali, sono a totale carico dell'appaltatore medesimo.

Per i lavori ricadenti su strade comunali, I'Appaltatore dovra richiedere disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dal Comando di Polizia Urbana e dall’Ufficio del Traffico con i quali I'lmpresa
dovra prendere preventivi contatti in modo che si produca il minore disagio possibile al traffico veicolare
e pedonale e sia possibile programmare le eventuali chiusure al traffico. Il mancato riscontro alla
richiesta di disposizioni non esime in ogni caso la responsabilita dell’Impresa e ogni danno dipendente
da mancanza di efficaci segnalazioni resta a carico completo dell'assuntore.

In generale durante I'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, I'Appaltatore dovra sottrarre
alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare tutti i provvedimenti e le disposizioni necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni e le prescrizioni
emanate dalle Amministrazioni proprietarie delle strade, dovra essere adottata segnaletica di pericolo,
direzione ed indicazione sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumita e la sicurezza del
traffico veicolare (con la scrupolosa osservanza del Testo Unico per la disciplina del Traffico, del
Regolamento Edilizio e dell’llISPLLS ex ENPI) anche impiegando personale che disciplini la
circolazione. Ad integrazione verra inoltre posta adeguata segnaletica, preavvisante dei lavori in corso,
a distanza adeguata dalle lavorazioni.

Dovranno essere adottate tutte le misure e cautele atte a garantire la pubblica e privata incolumita
evitando difficolta al funzionamento delle attivita degli esercizi commerciali prospicienti e comunque
contermini ai lavori. Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, quantunque private ed alle
proprieta pubbliche e private in genere, nonché dovranno essere salvaguardate le segnaletiche stradali e
pubblicitarie e I’lambiente in senso lato in quanto coinvolto dalle lavorazioni.

Appositi ponticelli in legno - della larghezza minima di m. 0,80 protetti lateralmente con adatta
ringhiera- dovranno essere costruiti per dare comodo acceso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

f) Interferenze con servizi pubblici

Prima di dare inizio ai lavori e fatto obbligo all’appaltatore di procedere, a tutta sua cura e spese, a
contattare le societd di gestione dei servizi sotterranei (ENEL, TELECOM, Telefoni di Stato,
Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni, Aziende del Gas, ecc) per acquisire tutte le
informazioni utili a definire la posizione e giacitura di tali servizi nel sottosuolo e ad eseguire una
campagna di scavi di saggio per verificare I’andamento e I’esatta giacitura plano-altimetrica delle opere
sotterranee presenti nella zona di scavo.

Per i sottoservizi che eventualmente dovessero intersecare I'andamento delle tubazioni, I'Appaltatore ha
I'obbligo di darne immediato avviso alla stazione appaltante che provvedera a far eseguire direttamente
alle aziende di gestione dei servizi gli spostamenti che, a suo giudizio, risultino strettamente
indispensabili.

Laddove si verifichino parallelismi o intersezioni di altri servizi pubblici sotterranei (condutture per
acqua e gas, fognature, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), I'lmpresa dovra
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provvedere, a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, scavi a mano, sbadacchiature e sospensioni,
affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e perché le opere stesse restino nella loro
primitiva posizione e nulla potra pretendere per le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa dei
servizi stessi.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici
competenti.

Resta comunque stabilito che I'assuntore é responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere nel sottosuolo e che é obbligato a ripararlo o a farlo riparare al piu presto sollevando
I'Amministrazione appaltante da ogni gravame.

g) Rinterri

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi,
si procedera al rinfianco dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore.

Analogamente sara effettuato il rinterro in corrispondenza delle sezioni in c.a. del canale nell’area di
maggiore scavo fino alla quota del piano di campagna antecedente lo scavo.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della
tubazione fino al piano diametrale della stessa e quindi spingendo il materiale sotto il tubo con I’aiuto di
una pala e costipandolo a mano.

In questa fase bisognera stare attenti a non spostare e a non danneggiare la tubazione, a verificare che
non rimangano zone vuote sotto la stessa e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e
compatto; in tale fase si recupereranno le eventuali impalcature poste per il contenimento dello scavo.

Ultimato il rinfianco si procedera al rinterro della trincea.

Il rinfianco ed il riempimento dei cavi sara eseguito con le modalita previste in progetto, € comunque
vietato I'impiego di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali, di materiali di natura
argillosa, contenenti scorie o terreni gessosi, che possano aggredire clinicamente le opere, ovvero erba,
legno, torba e simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti

Il rinterro della trincea di posa delle tubazioni sara realizzato per strati successivi ciascuno di altezza non
maggiore di cm. 25, regolarmente spianati, bagnati ed accuratamente pistonati con vibratore a piastre o
altre idonee macchine costipatrici. Qualora il materiale di riempimento fosse costituito da pietrame o da
scapoli di roccia, proveniente dagli scavi I'lmpresa dovra provvedere alla frantumazione, per ridurli a
dimensioni non maggiori di cm. 10, e alla successiva messa in opera a mano, nella parte di rinterro
superiore a quello di prima copertura, in modo da evitare col loro getto alla rinfusa, i danneggiamenti
dei tubi. Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute.

Posto che le modalita di esecuzione dei rinterri devono comunque garantire da successivi cedimenti, nel
caso di rinterri di condotte in sede stradale con la compattazione si dovra raggiungere una densita pari
al 90% della densita massima Proctor-Mod. per poi procedere alla ricostruzione della pavimentazione
demolita con le modalita indicate nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo di opere murarie.

L'assuntore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comungue prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

Per le condotte il cui tracciato si svolge in sede propria, se previsto in progetto o su disposizione della
D.L., sul rinterro precedentemente eseguito, si provvedera alla sistemazione in rilevato, di tutto o parte,
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del materiale eccedente con sezione trapezia sul rinterro precedentemente eseguito. In generale il rinterro
totale non dovra risultare inferiore a m. 1,50 dalla generatrice superiore della tubazione; per raggiungere
tale scopo, non solo le condotte dovranno essere situate a profondita convenienti, ma se non bastasse il
materiale scavato e depositato lateralmente, I'assuntore dovra provvedere a tutte sue cure e spese agli
eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevare il materiale da cave di prestito.

Tanto la sommita che le scarpate del rilevato dovranno essere rivestiti con uno strato non inferiore a 10
cm. di terra vegetale o almeno di materiale piu minuto, misto a terriccio proveniente dagli scavi.

L'assuntore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e profilati
compiendo quindi a sue spese durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi
o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate, delle banchine e I'espurgo dei fossi.

Tutti gli eventuali ricarichi che si rendessero necessari per mantenere i rinterri al piano di campagna o
stradale saranno eseguiti dall'assuntore a tutte sue cure e spese fino al collaudo.
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14. RINVENIMENTI DURANTE GLI SCAVI

Tutti gli oggetti di valore che interessano la scienza, la storia, I’arte o I’archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero rinvenire nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona del lavori,
spettano di pieno diritto all’Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa competere allo
Stato.

L'Impresa dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi rimuovere gli oggetti e depositarli
negli uffici della Direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle
competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Inoltre I’Amministrazione rimborsera all’Impresa le spese sostenute per la conservazione degli oggetti
trovati e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
I’integrita e il diligente recupero.

Quando I’Impresa dovesse scoprire ruderi monumentali nell’esecuzione dei lavori deve darne subito
comunicazione al Direttore dei lavori e non puo demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche
sospendendo i lavori, se occorre - senza il preventivo permesso della Direzione stessa.

| resti umani che potranno essere rinvenuti negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e
sorvegliati; del rinvenimento I'lmpresa é tenuta a fare denuncia alle competenti autorita.

Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nulla osta in proposito,
si provvedera alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Se i resti umani dovessero avere interesse archeologico e/o storico dovranno essere seguite le
prescrizioni relative al rinvenimento degli oggetti come su riportato.
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15. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere, in armonia col programma di cui all’art. 42 del Reg. n. 554/99.
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