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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente Computo metrico estimativo è redatto sulla base dei prezzi di cui al PREZZARIO 

DELLA REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 2025 (Aggiornamento ai sensi dell’articolo 41 comma 13 

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.14 allo stesso decreto), salvo che 

per i Nuovi Prezzi (N.P., per cui fare riferimento all’Analisi Prezzi/giustificativo in allegato). 

 

A seguire sono presenti anche:  

- analisi prezzi/giustificativo dei Nuovi Prezzi considerati; 

- Computo metrico del Piano di dismissione (che può visualizzarsi pure al termine del doc. 

Piano di dismissione).   

 

L’ elenco prezzi unitari corrisponde al doc. denominato “Computo metrico_02”. 

 

 



Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

2 E.001.003 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi
meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da
mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi,
compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20
dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie,
l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui
cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per
non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno
pagate a parte.in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia,
ghiaia, ecc.)

M I S U R A Z I O N I:
 - scotico sotto strade e piazzole 8076,50 0,200 1615,30

SOMMANO mc 1615,30 4,10 6622,73

3 03.INF01.007.001 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi
gli eventuali inumidimenti necessari.
- su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia

sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%)

M I S U R A Z I O N I:
strade e piazzole 8076,50 8076,50
aree: stoccaggio, terre e rocce e rifiuti 1870,00 1870,00

SOMMANO mq 9946,50 0,87 8653,46

4 03.INF01.021.013 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
materiale di
riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo
non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi
UV,
costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate
fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con
norme UNI 
M I S U R A Z I O N I:
Geotessile per strade e piazzole 9691,80 9691,80

SOMMANO mq 9691,80 6,68 64741,22

5 03.INF01.015.003 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la
lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in
modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md
pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le
prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc.,
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a
materiale costipato

M I S U R A Z I O N I:
(10+20 cm) strade e piazzole 1327,538 1327,54
(alla presente voce viene sottratta quella a seguire (parte del
materiale granulare ottenuto da frantumazione delle rocce scavate
in sito, presenti oltre i 50 cm di profondità)

SOMMANO mc 1327,54 33,55 44538,97

6 N.P.  
03.INF01.015

rif.

Recupero del materiale roccioso proveniente dagli scavi in sito e
frantumazione dello stesso per riutilizzo per sottofondazione
stradale e per ripristino muretto a secco.
M I S U R A Z I O N I: 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18849,58 18849,58

01.E01.071 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
sostituzione di
materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme
di ripristini e miglioramenti ambientali, previa caratterizzazione
ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il
sito di destinazione, come disposto dalle normative vigenti. E'
escluso il
M I S U R A Z I O N I:
1) Distribuzione omogenea del terreno in eccesso dagli scavi sul sito 2468,35 2468,35

2) Sottofondazione stradale con materiale proveniente dallo stesso
cantiere (si considera l'85% del materiale granulare ottenuto da
frantumazione delle rocce scavate in sito. L'altro 15% è utilizzato
per il ripristino dei muretti a secco)

1095,41 1095,41

SOMMANO a mc 3563,76 17,08 60869,02

Fonte prezzi:
PREZZARIO DELLA REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 2025

Aggiornamento ai sensi dell’articolo 41 comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.14 allo stesso decreto. 
di cui si riporta il codice di ogni voce nella colonna "Tariffa", salvo che per i Nuovi Prezzi (N.P., per cui fare riferimento all'Analisi Prezzi/giustificativo a seguire)

OPERE CIVILI E OPERE DI MITIGAZIONE (IMPIANTO)



7 03.INF01.169 Ripristino eseguito a mano di muretti e jazzi in pietra a secco senza
apporto di malta, cemento e reti protettive. Compreso i lavori
preliminari di recupero delle pietre da utilizzare rivenienti da
materiali di risulta del medesimo manufatto o dallo scasso del
terreno su cui insistono i medesimi manufatti da ripristinare o
presenti in modo sparso nei luoghi limitrofi. Dato in opera a regola
d’arte, compreso ogni onere e magistero.

M I S U R A Z I O N I:
Si considera il 15% del materiale granulare ottenuto da
frantumazione delle rocce scavate in sito (l'altro 85% è utilizzato per
la sottofondazione stradale)

193,308 193,31

SOMMANO a mq 193,31 56,27 10877,55

8 01.E01.005.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere.
001) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili
o con trovanti fino ad 1 mc)

M I S U R A Z I O N I:
scavi plinti stretti 30*30*50 recinzione impianto (LTOT= 2382) 1072 0,50 0,500 0,50 133,99

scavi plinti larghi recinzione impianto 40*40*50 (LTOT= 2382) 119 0,50 0,600 0,50 17,87

scavi per n. 2 cancello nuovo impianto 2 12,85 0,700 0,50 9,00
Preforo per n. 3385 pali strutture tracker (L stima di 2,10 m) 3385,00 0,009 29,89
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:
SCAVO CU 30x80 cm 2992,68 0,30 0,50 448,90
SCAVO BT 60x80 cm 1836,00 0,60 0,50 550,80
SCAVO BT 80x80 cm 372,60 0,80 0,50 149,04
SCAVO MT 60x110 cm 1026,00 0,60 0,50 307,80
SCAVO MT 80x110 cm 51,30 0,80 0,50 20,52
SCAVO MT  di connessione 60x130 cm 14,58 0,60 0,50 4,37

SOMMANO mc 1672,18 9,45 15802,10

9 01.E01.005.007 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere.007) in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia

M I S U R A Z I O N I:
scavi plinti stretti 30*30*50 recinzione impianto (LTOT= 2382) 1072 1 0,500

scavi plinti larghi recinzione impianto 40*40*50 (LTOT= 2382) 119 1 0,600

scavi per n. 2 cancello nuovo impianto 2 13 0,700 0,10 1,80
Preforo per n. 3385 pali strutture tracker (L stima di 2,10 m) 3385 0,028 95,66
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:
SCAVO CU 30x80 cm 2993 0,30 0,30 269,34
SCAVO BT 60x80 cm 1836 0,60 0,30 330,48
SCAVO BT 80x80 cm 373 0,80 0,30 89,42
SCAVO MT 60x110 cm 1026 0,60 0,60 369,36
SCAVO MT 80x110 cm 51 0,80 0,60 24,62
SCAVO MT  di connessione 60x130 cm 15 0,60 0,80 7,00

SOMMANO mc 1187,68 25,11 29822,64

10 01.E01.001.001 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere.

001) in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
sabbia, ghiaia, ecc.)

M I S U R A Z I O N I:
scavo per fondazione n. 6 cabine di conversione 9,00 10,00 4,500 0,500 202,50
scavo per fondazione n. 2 cabine di utenza 2,00 8,81 4,550 0,500 40,09

SOMMANO mc 242,59 8,28 2008,65

11 01.E01.001.007 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere.

007) in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
M I S U R A Z I O N I:
scavo per fondazione n. 6 cabine di conversione 9,00 10,00 4,500 0,200 81,00
scavo per fondazione n. 2 cabine di utenza 2,00 8,81 4,550 0,250 20,04

SOMMANO mc 101,04 16,47 1664,13



12 01.E01.027.001 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego

M I S U R A Z I O N I:
rinterro cabine di conversione 1,00 246,22 246,22
rinterro cabine di utenza 1,00 49,34 49,34
plinti stretti 30*30*50 recinzione impianto  (LTOT= 2382) 85,750 85,75

plinti larghi recinzione impianto 40*40*50 (LTOT= 3671) 8,340 8,34

rinterro cancelli nuovo impianto 3,190 3,19
SCAVO CU 30x80 cm 359,12
SCAVO BT 60x80 cm 165,24
SCAVO BT 80x80 cm 44,71
SCAVO MT 60x110 cm 92,34
SCAVO MT 80x110 cm 6,16
SCAVO MT  di connessione 60x130 cm 1,31

SOMMANO mc 1061,72 13,51 14343,84

13 01.E01.033.001 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto
di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei
materiali.eseguita con uso di mezzi meccanici

M I S U R A Z I O N I:
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:
SCAVO CU 30x80 cm 2992,68 0,30 0,10 89,78
SCAVO BT 60x80 cm 1836,00 0,60 0,35 385,56
SCAVO BT 80x80 cm 372,60 0,80 0,35 104,33
SCAVO MT 60x110 cm 1026,00 0,60 0,35 215,46
SCAVO MT 80x110 cm 51,30 0,80 0,35 14,36
SCAVO MT  di connessione 60x130 cm 14,58 0,60 0,35 3,06

SOMMANO mc 812,55 36,54 29690,58

14 01.E04.003.003 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo
31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri
e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione,
fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressioneC12/15 (Rck 15 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
magrone fondazione cancello 2,00 12,00 0,700 0,100 1,68
magrone fondazione n.6 cabine di campo 6,00 8,20 2,700 0,100 13,28
magrone fondazione n.2 cabine di utenza 2,00 7,00 2,750 0,100 3,85

SOMMANO mc 18,81 181,91 3421,73

15 01.E04.005.001 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari
a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di
fondazione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
plinti stretti 1071,90 0,30 0,300 0,500 48,24
plinti larghi 119,10 0,40 0,400 0,500 9,53

SOMMANO mc 57,77 200,63 11590,40

16 01.E04.009.001 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari
a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi 
rovesce e di collegamentoC25/30 (Rck 30 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
fondazione cancello 2,00 11,85 0,500 0,500 5,93

SOMMANO mc 5,93 134,40 796,99



17 01.E04.007.001 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari
a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di
fondazioneC25/30 (Rck 30 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:
base d'appoggio/platea fondazione per vasca n.6 cabine di campo 6,00 8,00 2,500 0,200 24,00

base d'appoggio/platea fondazione per vasca n.2 cabine di utenza 2,00 6,80 2,550 0,200 6,94
SOMMANO mc 30,94 199,31 6166,65

18 01.E04.067 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

acciaio tipo B450C

M I S U R A Z I O N I:
plinti stretti 30*30*50 1,00 4750,00 4750,00
plinti  larghi 40*40*50 1,00 950,00 950,00
fondazione cancello 1,00 590,00 590,00
fondazione n.6 cabine di campo 1,00 2350,00 2350,00
fondazione n.2 cabine di utenza 1,00 680,00 680,00

SOMMANO kg 9320,00 2,17            20.224,40 

19 01.E04.059 Casseforme in legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

M I S U R A Z I O N I:
plinti stretti 30*30*50 1071,90 1,60 0,500 857,52
plinti  larghi 40*40*50 119,10 1,60 0,500 95,28
fondazione cancello 2,00 24,64 0,500 24,64
base d'appoggio/platea fondazione cabinati di trasf. 6,00 21,00 0,700 88,20
base d'appoggio/platea fondazione cabinato di utenza 2,00 18,72 0,750 28,08

SOMMANO m2 1093,72 23,91 26150,85

20 01.E10.023.005 cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con
profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di
scorrimento a terra

M I S U R A Z I O N I:
n. 2 cancelli nuovo impianto L=10m 3,32 3,32

SOMMANO cad 3,32 3807,42 12640,63

21 N.P.01 Fornitura e collocazione di Recinzione per Impianto Fotovoltaico, di
caratteristiche conformi ai disegni progettuali, comprese le 
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, 
legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali 
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi.
Compresa la posa delle opere in ferro e tutto quanto altro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 274933,25 274933,25

22 N.P.02 Fornitura di pali per infissaggio delle strutture fotovoltaiche.
Lunghezza stimata 2,10 m con piastra, da infiggere nel terreno,
comprensiva di bulloni, dado, barra filettata e controdado, supporto
metallico con asole e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 
 - n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali
 - n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali
 - n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali
TOT. 3385 PALI

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00    1.015.150,38        1.015.150,38 

23 01.E01.071 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
sostituzione di materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari
oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, previa
caratterizzazione
ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il
sito di destinazione, come disposto dalle normative vigenti. E'
escluso il trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte.

01.E01.071.001 prive di sostanze pericolose
M I S U R A Z I O N I:
- movimenti di terra: si stima una quantità pari allo scavo dei primi

50 cm di profondita costituiti da rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc), a cui sono
scomputati i rinterri. Tale quantità sarà distribuita uniformemente
sul sito dell'area d'impianto.

        1,00 2468,350 2468,35

SOMMANO mc 2468,35 17,08 42159,42



OPERE A VERDE MITIGAZIONE + AGRIVOLTAICO (IMPIANTO)

24 N.P. da Relazione 
Florofaunistica e 
Relazione 
Agroeconomica

Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio. 
AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)

M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 1200,00

SOMMANO cad 1200,00 2,84              3.408,00 

25 N.P. da Relazione 
Florofaunistica e 
Relazione 
Agroeconomica

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la
ricolmatura con compressione del terreno (esclusa la fornitura della
pianta). 
AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)

M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 1200,00

SOMMANO cad 1200,00 2,05              2.460,00 

26 N.P. da Relazione 
Florofaunistica e 
Relazione 
Agroeconomica

Fornitura di piantina di olivo.
AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)

M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 1200,00

SOMMANO cad 1200,00 6,50              7.800,00 

27 N.P. da Relazione 
Florofaunistica e 
Relazione 
Agroeconomica

Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a
qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell’acqua con
qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità
20 l).
AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)

M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 10,000 12000,00
Si considerano 10 interventi irrigui

SOMMANO cad 12000,00 0,77              9.240,00 

28 N.P. da Relazione 
Florofaunistica e 
Relazione 
Agroeconomica

Semi di essenze foraggere e mellifere.
Si considerano i seguenti Lavori di preparazione terreno:

_Aratura superficiale con polivomere € 140/ha 12,03 12,03 140,000 1684,20
_Concimazione letto di semina con letame € 40/ha 12,03 12,03 40,000 481,20
_Costo concime € 150/ha 12,03 12,03 150,000 1804,50
_Costo medio semente € 150/ha 12,03 12,03 150,000 1804,50
_Semina € 60/ha 12,03 12,03 60,000 721,80
_Rullatura letto di semina € 40/ha 12,50 12,50 40,000 499,82
AREA: superficie recintata coltivabile, esclusa la fascia perimetrale di
mitigazione interna alla recinzione.

M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Agroeconomica

SOMMANO ha
                      -   

29
N.P. da Relazione 
Agroeconomica

Apiario 

_Costo acquisto 3 arnie/ettaro e attrezzature varie (fornitura e posa
in opera) 12,50

12,50 400,000 4998,20

AREA: superficie recintata coltivabile, inclusa la fascia perimetrale di
mitigazione interna alla recinzione.
M I S U R A Z I O N I:
fonte: Relazione Agroeconomica

SOMMANO ha                       -   



MODULI FV E STRUTTURE TRACKER (IMPIANTO)

30 N.P.M1 Fornitura in sito e posa in opera di 13468 pannelli fotovoltaici da
740Wp, monocristallini, bifacciali come da specifica tecnica di
progetto, incluso imballaggio, assicurazione, trasporto via mare /
terra fino al sito di installazione, eventuale sdoganamento e scarico
nell'area di stoccaggio in cantiere.

M I S U R A Z I O N I:
potenza massima 740Wp 1,00 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3456312,44        3.456.312,44 

31 N.P.
S1.1-S1.2-S1.3

FPO, installazione e collaudo delle strutture di sostegno dei moduli
(tracker) e relativi meccanismi di movimentazione e controllo degli
inseguitori come da specifica e disegni di progetto, inclusa la posa in
opera dei montanti di supporto infissi nel terreno. L'opera include
l'armatura da collegare all'impianto di terra.

M I S U R A Z I O N I:
 - n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali 1,00 1,00    1.658.631,20 
 - n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali 1,00 1,00 302312,09
 - n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali 1,00 1,00 175886,69

SOMMANO a corpo
       2.136.829,98 

OPERE ELETTRICHE (IMPIANTO)

32 N.P.3 Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica
di progetto, in c.a.v., componenti come da specifica, impianto di
ventilazione e condizionamento dell'aria, cablaggi interni, imballaggi,
assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di installazione,
eventuale sdoganamento e posa su fondazione in cantiere. Sono
inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa
documentazione. 
- N° 6 Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV (trasformatore 2000 kVA
isolato in resina 24/0,8 kV). Contenenti quadri MT, quadri BT, quadri
BT AUX e relativo trafo AUX.
- N° 15 String Inverter 300 kW
Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa
documentazione.
M I S U R A Z I O N I:

Cabinati di trasformazione 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1376266,36        1.376.266,36 

33 N.P.4 Fornitura e Posa in Opera di
N. 2 Cabina Utente di Raccolta MT - Fornitura e posa in opera di
cabinato prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, realizzato
come da elaborato grafico di dettaglio. La cabina sarà fornità
completa dei quadri MT conformi a CEI 0-16, del trasformatore per i
servizi ausiliari di potenza pari a 50 KVA, dei quadri BT quadri BT
confomi CEI 0-21 e delle apparecchiature deputate alla gestione e
controllo dell'impianto.
E’ compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato,
realizzata come da progetto. La cabina dovrà essere fornita
corredata dalla dichiarazione di conformità alla norma di prodotto,
certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V, attestato di
qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP, relazione a
struttura ultimata e dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08
dell’impianto elettrico di cabina.

M I S U R A Z I O N I:
Cabina di raccolta MT 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 482533,74 482533,74

34 04.EL05.001.011 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata: interrata entro scavo predisposto.

M I S U R A Z I O N I:
Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm) 6567,00 6567,00

SOMMANO m 6567,00 11,45 75192,15



35 04.EL02.001.009 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da
Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3.
Per collegamento equipotenziale di terra tra le strutture.

M I S U R A Z I O N I:
Di sezione pari a 6 mm² 925,00 925,00

SOMMANO m 925,00 2,27 2099,75

36 04.EL02.001.015 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da
Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3.
Per collegamento equipotenziale di terra SPD inverter.

M I S U R A Z I O N I:
Di sezione pari a 25 mm² 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 5,74 218,12

37 N.P.05E Fornitura e Posa in Opera di Cavi MT tipo ARE4H5E 12/20 kV,
unipolari di media tensione (Vn=20 kV), con conduttore in alluminio
e isolamento in XLPE, in formazione 3x1x(1x95mm²), per
connessione interrata all'interno dell'area d'impianto, conforme alle
specifiche di progetto.
Tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV.
Tensione massima di esercizio 24 kV
M I S U R A Z I O N I:
sezione 1x95mm² 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 217319,11 217319,11

38 04.EL08.061.007 Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione
in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per
trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non
propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca
secondo CEI EN 60332-1- 2

M I S U R A Z I O N I:
sezione pari a 6 mm²(nero) 63500,00 63500,00
sezione pari a 6 mm²(rosso) 63500,00 63500,00

SOMMANO m 127000,00 3,79 481330,00

39 N.P.06E Fornitura e posa, direttamente interrati, di conduttori elettrici in
alluminio con isolante in XLPE, e guaina termoplastica di colore
nero, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo ARE4E 1,8/3 kV - Cca - s3,
d1, a3, norma di riferimento _CEI EN20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti ecc.) ed ogni altro onere e magistero.

M I S U R A Z I O N I:
sezione 1x240 mm²
sezione 1x300 mm² 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 145673,30 145673,30

40 N.P.07E FPO di pozzetti in cemento armato vibrato senza fondo, con
chiusino in ghisa o cemento classe C250, inclusivo di relativo scavo,
compattazione e livellamento del fondo, posa su fondo livellato,
foratura per passaggio corrugati e ricopertura con materiale di
risulta (se adeguato) o altro materiale, ricompattazione.
Dimensioni pozzetto 1000x1000x1000mm

M I S U R A Z I O N I:
Pozzett0 1000x1000x1000 mm 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13609,38 13609,38

41 N.P.08E Fornitura e posa in opera di cavi di segnale e cavi fibra ottica per
trasmissione dati, inseguitore, Cabine di trasformazione verso
centrale di controllo, inclusivo di terminazioni, connessioni, verifiche
e test..
M I S U R A Z I O N I:
Cavi F.O. 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 65573,30 65573,30



42 N.P.09E Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto
corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
corrugato DN 32 1,00 1,00
corrugato DN 63

SOMMANO a corpo 1,00 81594,02 81594,02

43 N.P.10E Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza per
impianto FV completo di tutte le apparecchiature di
videosorveglianza per installazione in campo/cabina, quadristica per
alimentazione e registrazione segnali, cavidotti di alimentazione e
segnale, pozzetti portapalo, pali, interfaccia con sistema SCADA e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
Sistema VSS 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 137032,90 137032,90

44 N.P.11E Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio ambientale
completo di tutte le apparecchiature di rilevazione dei parametri
oggetto di monitoraggio per installazione in campo/cabina,
quadristica, interfaccia con sistema SCADA e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
Sistema Monitoraggio Ambientale 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22522,57 22522,57

45 N.P.12E Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione per la protezione
perimetrale d'impianto e degli edifici di impianto a mezzo di rilevatori 
di tipo volumetrico, contatti magnetici, sirene, centraline etc. Il
sistema deve essere controllabile e interfacciato con sistema SCADA
e fornito con quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
Sistema Antintrusione 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 28847,57 28847,57

46 N.P.13E Fornitura e posa in opera di sistema SCADA costituito da:  
- Plant scada; 
- Sistema di Controllo delle cabine di trasformazione, uno per ogni
cabina (RTU/PLC); 
- Power Plant Controller . 
E tutto quanto necessario per garantirne la funzinalità e la
realizzazione a regola d'arte. 

M I S U R A Z I O N I:
Sistema Antintrusione 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51374,69 51374,69

10.530.950,77 €TOTALE



Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 N.P. Realizzazione delle opere di connessione di e-distribuzione
composte da:
•Fornitura e posa in opera di n.2 cabine di consegna (una per ogni
impianto del lotto) conformi DG2061/7 ed.9 e complete di tutte le
apparecchiature richieste come da specifica tecnica minima di
dettaglio di e-distribuzione;
•Realizzazione di una linea MT interrata di richiusura tra le due
cabine di consegna dei due impianti del lotto (opere civili ed
elettriche);
•Realizzazione di un cavidotto di media tensione caratterizzato da
n.2 terne di cavi MT di sezione pari a 185 mm² per
l’interconnessione delle cabine di consegna alla Cabina Primaria;
•Realizzazione di una Cabina Primaria AT/MT 150/20 kV, costituita
da n.2 trasformatori AT/MT da 40 MVA, un edificio MT standard,
quadro AT tradizionale in aria a n°4 sezioni e schema a semplice
sbarra. Sono incluse tutte le opere civili necessarie alla realizzazione
della cabina primaria, dagli sbancamenti sino alla realizzazione di
tutte le opere di fondazione necessarie all’installazione di tutte le
apparecchiature elettromeccaniche;
•Realizzazione di elettrodotti aerei per il collegamento in doppia
Nota: Le opere suddette sono interamente a carico del produttore a
cui quindi fa capo l'intera realizzazione della solizione tecnica di
connessione. All'atto del fine lavori, per via delle opere di rete che
potranno essere messe a disposizione per la connessione di altri
produttori, e-distribuzione S.p.A. dovrà restiruire al produttore un
importo definito in linea con il TICA.
M I S U R A Z I O N I:
Opere di connessione 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 450000,00 450000,00

Fonte prezzi:
STMG - Codice di rintracciabilità: 378689600  ED-27-02-2024 P6071181

OPERE CONNESSIONE



ANALISI PREZZI - GIUSTIFICATIVO NUOVI PREZZI



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Recupero del materiale roccioso proveniente dagli scavi in sito e frantumazione dello stesso per riutilizzo per 
sottofondazione stradale e per ripristino muretti a secco (voci del computo: 01.E01.071 e 03.INF01.169)

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile qualificato h 8 34,55€                                          268,37€                                                                              

edile comune h 92 31,07€                                          2.858,10€                                                                           

Totale manodopera 3.126,47€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

materiale granulare ottenuto da frantumazione 
delle rocce scavate in sito 

(quantità da voce del computo scavo a sez. 
aperta 01.E01.005.007_rocce + voce del 

computo scavo a sez. obbligata 
01.E01.001.001_rocce)

mc 919,89 9,00€                                            8.279,01€                                                                           

Totale materiali 8.279,01€                                                    

C) Noli e trasporti

Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato 
(MTT= massa totale a terra) – MTT 26000 kg. 

Rif. AT.N01.006.001
h 8 100,00€                                        776,75€                                                                              

Macchina frantumatrice/mulino/macina 
si assimila alla voce:
 AT.N05.036) Nolo del complesso macchine per 
fresatura 

h 8 350,00€                                        2.718,63€                                                                           

Totale noli e trasporti 3.495,38€                                                    

Sommano (A+B+C) 14.900,86€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 14.900,86€                     2.235,13€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 17.135,98€                     1.713,60€                                                    

Totale complessivo 18.849,58€                     

N.P.  
03.INF01.015

rif.
Lecce 

SCS sv.21



VOCI Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) tot.

ANALISI DEI PREZZI su RECINZIONE PER L'AREA DI IMPIANTO, secondo i disegni progettuali

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.

edile specializzato h 144 37,19€                                          5.355,36€                                                                           

edile qualificato h 144 34,55€                                          4.975,20€                                                                           

edile comune (rimozione+pulizia) h 144 31,07€                                          4.474,08€                                                                           

Totale manodopera 14.804,64€                                                  

B) Materiali

RECINZIONE PREZZO A METRO LINEARE ml 2.382,00 79,00€                                          188.178,00€                                                                       

Pali in acciaio cad 1.429,20 6,25€                                            8.932,50€                                                                           

Totale materiali 197.110,50€                                                

C) Noli e trasporti

Nolo escavatore con braccio per base pali h 60 90,39€                                          5.423,40€                                                                           

Totale noli e trasporti 5.423,40€                                                    

Sommano (A+B+C) 217.338,54€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 217.338,54€                   32.600,78€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 249.939,32€                   24.993,93€                                                  

Totale complessivo 274.933,25€                   

N.P. 01
Lecce SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

ANALISI DEI PREZZI su PALI DI FONDAZIONE E LORO INSTALLAZIONE, per dare il lavoro finito e a regola 
d'arte.
 - n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali
 - n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali
 - n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali
TOT. 3385 PALI

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 282 37,19€                                          10.490,68€                                                                         

edile qualificato h 282 34,55€                                          9.745,98€                                                                           

edile comune h 846 31,07€                                          26.292,99€                                                                         

Totale manodopera 46.529,65€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Pali di fondazione da infiggere nel terreno (h 
stimata)

cad 3.385,00 213,50€                                        722.697,50€                                                                       

Totale materiali 722.697,50€                                                

C) Noli e trasporti

AT.N035.002 
Battipalo per infissione pali compreso ogni onere 

di funzionamento - Nolo
h 282 117,92€                                        33.263,27€                                                                         

Totale noli e trasporti 33.263,27€                                                  

Sommano (A+B+C) 802.490,42€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 802.490,42€                   120.373,56€                                                

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 922.863,98€                   92.286,40€                                                  

Totale complessivo 1.015.150,38€                

N.P. 02
Lecce 

SCS sv.21



VOCI Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) tot.

Fornitura in sito e posa in opera di 13468 pannelli fotovoltaici da 740Wp, monocristallini, bifacciali come 
da specifica tecnica di progetto, incluso imballaggio, assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di 
installazione, eventuale sdoganamento e scarico nell'area di stoccaggio in cantiere.
_potenza massima 740Wp

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 140 37,19€                                          5.206,60€                                                                           

edile qualificato h 140 34,55€                                          4.837,00€                                                                           

edile comune h 560 31,07€                                          17.399,20€                                                                         

Totale manodopera 27.442,80€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

13468 pannelli fotovoltaici da 740Wp, 
monocristallini, bifacciali come da specifica 

tecnica di progetto
Wp 9.966.000,00 0,27€                                            2.690.820,00€                                                                    

Totale materiali 2.690.820,00€                                             

C) Noli e trasporti

AT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con 
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) – 

MTT 26000 kg, con momento massimo di 
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile 

sfilamento max 8 m 

h 140,00 100,00€                                        14.000,00€                                                                         

Totale noli e trasporti 14.000,00€                                                  

Sommano (A+B+C) 2.732.262,80€                                             

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 2.732.262,80€                409.839,42€                                                

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 3.142.102,22€                314.210,22€                                                

Totale complessivo 3.456.312,44€                

N.P. M.1
Lecce 

SCS sv.21



VOCI Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) tot.

STRUTTURE TRACKER (configurazione 1*13) - n. unità 76
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 23 37,19€                                          847,93€                                                                              

edile qualificato h 23 34,55€                                          787,74€                                                                              

edile comune h 68 31,07€                                          2.125,19€                                                                           

Totale manodopera 3.760,86€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

TRACKER (configurazione 2*13): installazione e 
collaudo delle 76 strutture di sostegno dei moduli 

come da specifica e disegni di progetto.
unità 76,00 1.750,00€                                     133.000,00€                                                                       

Totale materiali 133.000,00€                                                

C) Noli e trasporti

AT.N01.005.001 ocarro con gru ruotante con 
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) – 

MTT 26000 kg, con momento massimo di 
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile 

sfilamento max 8 m 

h 23 100,00€                                        2.280,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 2.280,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 139.040,86€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 139.040,86€                   20.856,13€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 159.896,99€                   15.989,70€                                                  

Totale complessivo 175.886,69€                   

N.P. S1.1
Lecce 

SCS sv.21



VOCI Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) tot.

STRUTTURE TRACKER (configurazione 1*26) - n. unità 74
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 22 37,19€                                          825,62€                                                                              

edile qualificato h 22 34,55€                                          767,01€                                                                              

edile comune h 67 31,07€                                          2.069,26€                                                                           

Totale manodopera 3.661,89€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

TRACKER (configurazione 2*26): installazione e 
collaudo delle 74 strutture di sostegno dei moduli 

come da specifica e disegni di progetto.
unità 74,00 3.150,00€                                     233.100,00€                                                                       

Totale materiali 233.100,00€                                                

C) Noli e trasporti

AT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con 
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) – 

MTT 26000 kg, con momento massimo di 
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile 

sfilamento max 8 m 

h 22 100,00€                                        2.220,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 2.220,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 238.981,89€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 238.981,89€                   35.847,28€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 274.829,17€                   27.482,92€                                                  

Totale complessivo 302.312,09€                   

N.P. S1.2
STRUTTURE 

TRACKER 
(configurazion

e 2*26)



VOCI Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) tot.

ANALISI DEI PREZZI su strutture FISSE (configurazione  1*52) - n. unità 203
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 122 37,19€                                          4.529,74€                                                                           

edile qualificato h 122 34,55€                                          4.208,19€                                                                           

edile comune h 365 31,07€                                          11.352,98€                                                                         

Totale manodopera 20.090,91€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

TRACKER  (configurazione 1*52): installazione e 
collaudo delle 203 strutture di sostegnodei 

moduli come da specifica e disegni di progetto.
unità 203,00 6.300,00€                                     1.278.900,00€                                                                    

Totale materiali 1.278.900,00€                                             

C) Noli e trasporti

AT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con 
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) – 

MTT 26000 kg, con momento massimo di 
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile 

sfilamento max 8 m 

h 122 100,00€                                        12.180,00€                                                                         

Totale noli e trasporti 12.180,00€                                                  

Sommano (A+B+C) 1.311.170,91€                                             

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 1.311.170,91€                196.675,64€                                                

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 1.507.846,55€                150.784,65€                                                

Totale complessivo 1.658.631,20€                

N.P. S1.3
STRUTTURE 

TRACKER 
(configurazion

e 1*52)



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica di progetto, in c.a.v., componenti come 
da specifica, impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria, cablaggi interni, imballaggi, assicurazione, 
trasporto via mare / terra fino al sito di installazione, eventuale sdoganamento e posa su fondazione in 
cantiere. Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa documentazione. 
- N° 6 Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV (trasformatore 2000 kVA isolato in resina 24/0,8 kV). Contenenti 
quadri MT, quadri BT, quadri BT AUX e relativo trafo AUX.
- N° 15 String Inverter 300 kW
Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa documentazione.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 600,00 37,19€                                          22.314,00€                                                                         

edile qualificato h 600,00 34,55€                                          20.730,00€                                                                         

edile comune h 480,00 31,07€                                          14.913,60€                                                                         

Totale manodopera 57.957,60€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

6 x Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV cad 6,00 150.000,00€                                 900.000,00€                                                                       

N° 15 String Inverter 300 kW cad 15,00 7.000,00€                                     105.000,00€                                                                       

Totale materiali 1.005.000,00€                                             

C) Noli e trasporti
Trasporto in sito a corpo 1,00 25.000,00€                                   25.000,00€                                                                         

Totale noli e trasporti 25.000,00€                                                  

Sommano (A+B+C) 1.087.957,60€                                             

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 1.087.957,60€                163.193,64€                                                

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 1.251.151,24€                125.115,12€                                                

Totale complessivo 1.376.266,36€                

N.P. 03E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e Posa in Opera di N. 2 Cabina Utente di Raccolta MT  - Fornitura e posa in opera di cabinato 
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, realizzato come da elaborato grafico di dettaglio. La cabina sarà 
fornità completa dei quadri MT conformi a CEI 0-16, del trasformatore per i servizi ausiliari di potenza pari a 
50 KVA, dei quadri BT quadri BT confomi CEI 0-21 e delle apparecchiature deputate alla gestione e controllo 
dell'impianto.
E’ compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, realizzata come da progetto. La cabina 
dovrà essere fornita corredata dalla dichiarazione di conformità alla norma di prodotto, certificato di origine 
della cabina prefabbricata in C.A.V, attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP, 
relazione a struttura ultimata e dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08 dell’impianto elettrico di cabina.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 160,00 37,19€                                          5.950,40€                                                                           

edile qualificato h 160,00 34,55€                                          5.528,00€                                                                           

edile comune h 160,00 31,07€                                          4.971,20€                                                                           

Totale manodopera 16.449,60€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

2 x Cabina di raccolta MT 24 kV cad 2,00 175.000,00€                                 350.000,00€                                                                       

Totale materiali 350.000,00€                                                

C) Noli e trasporti
Trasporto in sito a corpo 1,00 15.000,00€                                   15.000,00€                                                                         

Totale noli e trasporti 15.000,00€                                                  

Sommano (A+B+C) 381.449,60€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 381.449,60€                   57.217,44€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 438.667,04€                   43.866,70€                                                  

Totale complessivo 482.533,74€                   

N.P. 04E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e Posa in Opera di Cavi MT tipo ARE4H5E 12/20 kV, unipolari di media tensione (Vn=20 kV), con 
conduttore in alluminio e isolamento in XLPE, in formazione 3x1x(1x95mm²), per connessione interrata 
all'interno dell'area d'impianto, conforme alle specifiche di progetto.
Tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV.
Tensione massima di esercizio 24 kV

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 496,00 37,19€                                          18.446,24€                                                                         

edile qualificato h 496,00 34,55€                                          17.136,80€                                                                         

edile comune h 496,00 31,07€                                          15.410,72€                                                                         

Totale manodopera 50.993,76€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

ARE4H5E 12/20 kV Sez. 1x95 mm² (Rif. Offerta 
fornitori)

m 18.550,00 6,00€                                            111.300,00€                                                                       

Totale materiali 111.300,00€                                                

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 2.000,00€                                     2.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 7.500,00€                                     7.500,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 9.500,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 171.793,76€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 171.793,76€                   25.769,06€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 197.562,82€                   19.756,28€                                                  

Totale complessivo 217.319,11€                   

N.P. 05E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa, direttamente interrati, di conduttori elettrici in alluminio con isolante in XLPE, e guaina 
termoplastica di colore nero, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11), tipo ARE4E 1,8/3 kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento _CEI EN20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti ecc.) ed ogni altro onere e 
magistero.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 296,00 37,19€                                          11.008,24€                                                                         

edile qualificato h 296,00 34,55€                                          10.226,80€                                                                         

edile comune h 296,00 31,07€                                          9.196,72€                                                                           

Totale manodopera 30.431,76€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

ARE4E 1,8/3 kV Sez. 1x240 mm² (Rif. Offerta 
fornitori)

m 3.550,00 6,50€                                            23.075,00€                                                                         

ARE4E 1,8/3 kV Sez. 1x300 mm² (Rif. Offerta 
fornitori)

m 7.620,00 7,50€                                            57.150,00€                                                                         

Totale materiali 80.225,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 4.500,00€                                     4.500,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 4.500,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 115.156,76€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 115.156,76€                   17.273,51€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 132.430,27€                   13.243,03€                                                  

Totale complessivo 145.673,30€                   

N.P. 06E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

FPO di pozzetti in cemento armato vibrato senza fondo, con chiusino in ghisa o cemento classe C250, 
inclusivo di relativo scavo, compattazione e livellamento del fondo, posa su fondo livellato, foratura per 
passaggio corrugati e ricopertura con materiale di risulta (se adeguato) o altro materiale, ricompattazione.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 40,00 37,19€                                          1.487,60€                                                                           

edile qualificato h 40,00 34,55€                                          1.382,00€                                                                           

edile comune h 80,00 31,07€                                          2.485,60€                                                                           

Totale manodopera 5.355,20€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Pozzetto 1000x1000x1000mm cad 20,00 230,16€                                        4.603,20€                                                                           

Totale materiali 4.603,20€                                                    

C) Noli e trasporti

Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato 
(MTT= massa totale a terra) – MTT 26000 kg. 

Rif. AT.N01.006.001
h 8,00 100,00€                                        800,00€                                                                              

Totale noli e trasporti 800,00€                                                       

Sommano (A+B+C) 10.758,40€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 10.758,40€                     1.613,76€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 12.372,16€                     1.237,22€                                                    

Totale complessivo 13.609,38€                     

N.P. 07E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera di cavi di segnale e cavi fibra ottica per trasmissione dati, inseguitore, Cabine di 
trasformazione verso centrale di controllo, inclusivo di terminazioni, connessioni, verifiche e test.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 37,19€                                          2.231,40€                                                                           

edile qualificato h 60,00 34,55€                                          2.073,00€                                                                           

edile comune h 60,00 31,07€                                          1.864,20€                                                                           

Totale manodopera 6.168,60€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Cavo F.O. m 6.200,00 6,64€                                            41.168,00€                                                                         

Totale materiali 41.168,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 4.500,00€                                     4.500,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 4.500,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 51.836,60€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 51.836,60€                     7.775,49€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 59.612,09€                     5.961,21€                                                    

Totale complessivo 65.573,30€                     

N.P. 08E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta 
densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e 
manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 240,00 37,19€                                          8.925,60€                                                                           

edile qualificato h 240,00 34,55€                                          8.292,00€                                                                           

edile comune h 480,00 31,07€                                          14.913,60€                                                                         

Totale manodopera 32.131,20€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

cavidotto corrugato doppia camera D=32mm 10.500,00 1,96€                                            20.580,00€                                                                         

cavidotto corrugato doppia camera D=63mm m 3.500,00 3,14€                                            10.990,00€                                                                         

Totale materiali 31.570,00€                                                  

C) Noli e trasporti

Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato 
(MTT= massa totale a terra) – MTT 26000 kg. 

Rif. AT.N01.006.001
h 8,00 100,00€                                        800,00€                                                                              

Totale noli e trasporti 800,00€                                                       

Sommano (A+B+C) 64.501,20€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 64.501,20€                     9.675,18€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 74.176,38€                     7.417,64€                                                    

Totale complessivo 81.594,02€                     

N.P. 09E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza per impianto FV completo di tutte le 
apparecchiature di videosorveglianza per installazione in campo/cabina, quadristica per alimentazione e 
registrazione segnali, cavidotti di alimentazione e segnale, pozzetti portapalo, pali, interfaccia con sistema 
SCADA e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 360,00 37,19€                                          13.388,40€                                                                         

edile qualificato h 360,00 34,55€                                          12.438,00€                                                                         

edile comune h 0,00 31,07€                                          -€                                                                                    

Totale manodopera 25.826,40€                                                  

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

VSS cad 1,00 80.000,00€                                   80.000,00€                                                                         

Totale materiali 80.000,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 2.500,00€                                     2.500,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 2.500,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 108.326,40€                                                

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 108.326,40€                   16.248,96€                                                  

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 124.575,36€                   12.457,54€                                                  

Totale complessivo 137.032,90€                   

N.P. 10E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio ambientale completo di tutte le apparecchiature di 
rilevazione dei parametri oggetto di monitoraggio per installazione in campo/cabina, quadristica, interfaccia 
con sistema SCADA e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 37,19€                                          2.231,40€                                                                           

edile qualificato h 60,00 34,55€                                          2.073,00€                                                                           

edile comune h 0,00 31,07€                                          -€                                                                                    

Totale manodopera 4.304,40€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Monitoraggio Ambientale cad 1,00 12.500,00€                                   12.500,00€                                                                         

Totale materiali 12.500,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 1.000,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 17.804,40€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 17.804,40€                     2.670,66€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 20.475,06€                     2.047,51€                                                    

Totale complessivo 22.522,57€                     

N.P. 11E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione per la protezione perimetrale d'impianto e degli edifici di 
impianto a mezzo di rilevatori di tipo volumetrico, contatti magnetici, sirene, centraline etc. Il sistema deve 
essere controllabile e interfacciato con sistema SCADA e fornito con quant'altro occorre per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.

A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 37,19€                                          2.231,40€                                                                           

edile qualificato h 60,00 34,55€                                          2.073,00€                                                                           

edile comune h 0,00 31,07€                                          -€                                                                                    

Totale manodopera 4.304,40€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Sistema Antintrusione cad 1,00 17.500,00€                                   17.500,00€                                                                         

Totale materiali 17.500,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 1.000,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 22.804,40€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 22.804,40€                     3.420,66€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 26.225,06€                     2.622,51€                                                    

Totale complessivo 28.847,57€                     

N.P. 12E
Lecce 

SCS sv.21



VOCI U.m. Quantità Prezzo (€) tot. NOTE

Fornitura e posa in opera di sistema SCADA costituito da:  
- plant scada; 
- Sistema di Controllo delle cabine di trasformazione, uno per ogni cabina (RTU/PLC); 
- Power Plant Controller . 
E tutto quanto necessario per garantirne la funzinalità e la realizzazione a regola d'arte. 
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
edile specializzato h 40,00 37,19€                                          1.487,60€                                                                           

edile qualificato h 40,00 34,55€                                          1.382,00€                                                                           

edile comune h 40,00 31,07€                                          1.242,80€                                                                           

Totale manodopera 4.112,40€                                                    

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

Plant scada cad 1,00 5.500,00€                                     5.500,00€                                                                           

Sistema di Controllo delle cabine di 
trasformazione, uno per ogni cabina (RTU/PLC)

cad 1,00 15.000,00€                                   15.000,00€                                                                         

Power Plant Controller cad 1,00 14.500,00€                                   14.500,00€                                                                         

Totale materiali 35.000,00€                                                  

C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00€                                     1.000,00€                                                                           

Trasporto corpo 1,00 1.500,00€                                     1.500,00€                                                                           

Totale noli e trasporti 1.500,00€                                                    

Sommano (A+B+C) 40.612,40€                                                  

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 40.612,40€                     6.091,86€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 46.704,26€                     4.670,43€                                                    

Totale complessivo 51.374,69€                     

N.P. 13E
Lecce 

SCS sv.21



AFV LECCE:
prezzi da PREZZARIO DELLA 
REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 

2025 o da Analisi di 
mercato/Offerte ricevute da 

fornitori

VOCI U.m. PART. UG. LUNGH. LARGH. H/PESO QUANTITA'
Prezzo 

unitario
(€)

TOTALE

0
P. 00

Approntamento cantiere
(cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)

comprensivo di manodopera da parte di:
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)

area impianto A CORPO (***) 1 45920,06 45 920,06

1
P. 01

Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione.

 - smontaggio - manodopera da parte di:
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)
Smaltimento (*) (**) 

area impianto A CORPO (***) 1 15635,68 15 635,68
2

P.2
Rimozione cavi dalle trincee elettriche e rimozione pozzetti di ispezione e rimozione parti elettriche dalle cabine di 
campo
 - smontaggio - manodopera da parte di:
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**) 
area impianto A CORPO (***) 1 34794,5 34794,50

3
P.3

Smontaggio moduli fotovoltaici e smaltimento. Fase lavaggio vetri, smontaggio e smaltimento moduli

Lavaggio vetri:
- circa 0,40 €/mq
Smaltimento (*) (**) 
 - smontaggio - manodopera da parte di:
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)
Smaltimento (*) (**) 

area impianto A CORPO (***) 1 78139,38 78139,38
4

P.4
Smontaggio delle strutture metalliche e dei relativi ancoraggi. Fase smontaggio tracker

_recupero parti varie costituenti le 766 strutture di sostegno tracker (di cui 503 tracker con configurazione 1x52; 137 
tracker con configurazione 1x26 e 126 tracker con configurazione 1x13)
Smontaggio tracker  - manodopera da parte di:
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)
Smaltimento (*) (**) 
Smontaggio ancoraggi - manodopera da parte di:
operaio qualificato
operaio comune (rimozione+pulizia)
Smaltimento (*) (**) 

area impianto A CORPO (***) 1 47670,11 47670,11

DIMENSIONI IMPORTI

COMPUTO FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE



AFV LECCE:
prezzi da PREZZARIO DELLA 
REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 

2025 o da Analisi di 
mercato/Offerte ricevute da 

fornitori

VOCI U.m. PART. UG. LUNGH. LARGH. H/PESO QUANTITA'
Prezzo 

unitario
(€)

TOTALE

DIMENSIONI IMPORTI

COMPUTO FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE

5
P.5

Rimozione e dismissione di: 
 - Cabina di utenza (n.2);
 - Cabine di campo (n.6);
 - Cabina di consegna (n.2). 
Si intendono incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..
Rimozione/Demolizione:
operaio qualificato

Smaltimento (*) (**) 
area impianto A CORPO (***) 1 35442,87 35442,87

6
P.6

Smaltimento della recinzione e cancello di fondazione. Fase di smontaggio e smaltimento di c.a.

Smontaggio:
operaio comune
Smaltimento (*) (**) 

area impianto A CORPO (***) 1 19516,75 19516,75

7
P.7

Smantellamento e recupero materiale granualre impiegato per strade interne e Fase di smantellamento di materiale 
granulare
Smantellamento:
operaio comune
 - 12 €/t. 

area impianto A CORPO (***) 1 223360,09                          223 360,09 

8
P.8

Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso: effettuata in forma meccanica, profondità cm 30-40, su 
superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati

Smantellamento:

operaio comune
area impianto A CORPO (***) 1 3787,64 3787,64

TOTALE EURO 504267,08
NOTE: 
• ( * ) Il vetro ripulito ed alcuni materiali elettrici, plastici e metallici possono essere ritirati senza costi o con compenso;
• ( ** ) Gli oneri per lo smaltimento non sono rappresentati perché possono ritenersi coperti dai ricavi della vendita di 
materiali quali: alluminio, materiali ferrosi, cavi in rame. 
• (***) L'analisi prezzi con giustificativo è riportata a seguire



VOCI U.m.
Prezzo 

unitario
(€)

0
P. 00

Approntamento cantiere
(cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)

area impianto A CORPO (***) 45920,06

1
P. 01

Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione.

area impianto A CORPO (***) 15635,68

2
P.2

Rimozione cavi dalle trincee elettriche e rimozione pozzetti di ispezione e rimozione parti elettriche dalle cabine di campo

area impianto A CORPO (***) 34794,5

3
P.3

Smontaggio moduli fotovoltaici e smaltimento. Fase lavaggio vetri, smontaggio e smaltimento moduli

area impianto A CORPO (***) 78139,38

4
P.4

Smontaggio delle strutture metalliche e dei relativi ancoraggi. Fase smontaggio tracker

area impianto A CORPO (***) 47670,11

5
P.5

Rimozione e dismissione di: 
 - Cabina di utenza (n.2);
 - Cabine di campo (n.6);
 - Cabina di consegna (n.2). 
Si intendono incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..

area impianto A CORPO (***) 35442,87

6
P.6

Smaltimento della recinzione e cancello di fondazione. Fase di smontaggio e smaltimento di c.a.

area impianto A CORPO (***) 19516,75

7
P.7

Smantellamento e recupero materiale granualre impiegato per strade interne e Fase di smantellamento di materiale granulare

area impianto A CORPO (***) 223360,09

8
P.8

Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso: effettuata in forma meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed 
altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati

area impianto A CORPO (***) 3787,64

NOTE: 
• ( * ) Il vetro ripulito ed alcuni materiali elettrici, plastici e metallici possono essere ritirati senza costi o con compenso;
• ( ** ) Gli oneri per lo smaltimento non sono rappresentati perché possono ritenersi coperti dai ricavi della vendita di materiali quali: alluminio, 
materiali ferrosi, cavi in rame. 
• (***) L'analisi prezzi con giustificativo è riportata a seguire

ELENCO PREZZI UNITARI - DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE
IMPORTI



ATTIVITA':
Approntamento cantiere
(cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi 
materiali/attrezzature)

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst. 

operaio specializzato h 18 37,19€                                            669,40€                                                                                 

operaio qualificato h 48 34,55€                                            1 658,40€                                                                              

operaio comune (rimozione+pulizia) h 48 31,07€                                            1 491,36€                                                                              

TOT./MEDIA 38 34

Totale manodopera 3 819,16€                                                 

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

cartellonistica, illuminazione, 
segnaletica temporanea, impianti di 

servizio al cantiere, depositi 
materiali/attrezzature

stima/a corpo 1,00 4 000,00€                                       4 000,00€                                                                              

Totale materiali 4 000,00€                                                 

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 14 t

h 192 76,80 14 745,60€                                                                            

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 192 71,54 13 735,68€                                                                            

Totale noli e trasporti 28 481,28€                                               

Sommano (A+B+C) 36 300,44€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 36 300,44€                    5 445,07€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 41 745,51€                    4 174,55€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

45 920,06€                    

ANALISI DEI PREZZI / GIUSTIFICATIVO

ATTIVITA' 0
P. 00
Lecce

ANALISI PREZZI - FV Lecce



ATTIVITA':

Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst. 

operaio specializzato h 36 31,07€                                            1 118,50€                                                                              

operaio qualificato h 36 34,55€                                            1 243,80€                                                                              

operaio comune (rimozione+pulizia) h 72 37,19€                                            2 677,68€                                                                              

TOT./MEDIA 48 34

Totale manodopera 5 039,98€                                                 

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

/ um -€                                                                                       

Totale materiali -€                                                          

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 72,00 71,54 5 150,88€                                                                              

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 24,00 90,39 2 169,36€                                                                              

Totale noli e trasporti 7 320,24€                                                 

Sommano (A+B+C) 12 360,22€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 12 360,22€                    1 854,03€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 14 214,25€                    1 421,43€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

15 635,68€                    

ATTIVITA' 1
P. 01
Lecce



ATTIVITA':

Rimozione cavi dalle trincee elettriche e rimozione pozzetti di ispezione e rimozione parti 
elettriche dalle cabine di campo

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 117 34,55€                                            4 042,35€                                                                              

operaio comune (rimozione+pulizia) h 234 37,19€                                            8 702,46€                                                                              

TOT./MEDIA 176 36

Totale manodopera 12 744,81€                                               

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

/ -€                                                                                       

Totale materiali -€                                                          

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 58,50 71,54 4 185,09€                                                                              

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 117,00 90,39 10 575,63€                                                                            

Totale noli e trasporti 14 760,72€                                               

Sommano (A+B+C) 27 505,53€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 27 505,53€                    4 125,83€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 31 631,36€                    3 163,14€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

34 794,50€                    

ATTIVITA' 2
P. 02
Lecce



ATTIVITA':

Smontaggio moduli fotovoltaici e smaltimento

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 70 34,55€                                            2 418,50€                                                                              

operaio comune (rimozione+pulizia) h 315 37,19€                                            11 714,85€                                                                            

TOT./MEDIA 193 35,87€                                            

Totale manodopera 14 133,35€                                               

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

N.P.01 Acqua lavaggio vetri um -€                                                                                       

n. Moduli tot impianto : mq 41 836,35 0,60€                                              25 101,81€                                                                            

13468 Totale materiali 25 101,81€                                               

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 315,00 71,54 22 535,10€                                                                            

Totale noli e trasporti 22 535,10€                                               

Sommano (A+B+C) 61 770,26€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 61 770,26€                    9 265,54€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 71 035,80€                    7 103,58€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

78 139,38€                    

ATTIVITA' 3
P. 03
Lecce



ATTIVITA':

Smontaggio delle strutture metalliche e dei relativi ancoraggi: fase di smontaggio dei tracker

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 168 34,55€                                            5 804,40€                                                                              

operaio comune h 294 37,19€                                            10 933,86€                                                                            

TOT./MEDIA 231 35,87€                                            

Totale manodopera 16 738,26€                                               

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

recupero parti varie costituenti le 353 strutture di sostegno tracker (di cui 203 tracker con configurazione 1x52; 74 tracker con configurazione 
1x26 e 76 tracker con configurazione 1x13)

materiale di assemblaggio parti varie 
costituenti tracker1*52

a corpo 203,00 25,50€                                            5 176,50€                                                                              

materiale di assemblaggio parti varie 
costituenti tracker1*26

a corpo 74,00 18,50€                                            1 369,00€                                                                              

materiale di assemblaggio parti varie 
costituenti tracker 1*13

a corpo 76,00 10,50€                                            798,00€                                                                                 

Totale materiali 7 343,50€                                                 

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 84,00 71,54 6 009,36€                                                                              

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 84,00 90,39 7 592,76€                                                                              

Totale noli e trasporti 13 602,12€                                               

Sommano (A+B+C) 37 683,88€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 37 683,88€                    5 652,58€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 43 336,46€                    4 333,65€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

47 670,11€                    

ATTIVITA' 4
P. 04
Lecce



ATTIVITA':
Rimozione e dismissione di: 
 - Cabina di utenza (n.2);
 - Cabine di campo (n.6);
 - Cabina di consegna (n.2). 
Si intendono incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio comune h 240 37,19€                                            8 925,60€                                                                              

operaio qualificato h 240 34,55€                                            8 292,00€                                                                              

Totale manodopera 17 217,60€                                               

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

N.P.02
Smaltimento c.a.  

T.C. e C.U. ton 80,00 15,00€                                            1 200,00€                                                                              

Smaltimento c.a.  
C.C. ton 27,00 15,00€                                            405,00€                                                                                 

Totale materiali 1 605,00€                                                 

AT.N04.023 
Autogrù 

h 36,00 93,50€                                            3 366,00€                                                                              

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 36,00 71,54 2 575,44€                                                                              

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 36,00 90,39 3 254,04€                                                                              

Totale noli e trasporti 9 195,48€                                                 

Sommano (A+B+C) 28 018,08€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 28 018,08€                    4 202,71€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 32 220,79€                    3 222,08€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

35 442,87€                    

ATTIVITA' 5
P. 05
Lecce



ATTIVITA':
Smantellamento della recinzione e cancello e fondazioni
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio comune h 119 37,19€                                            4 429,33€                                                                              

Totale manodopera 4 429,33€                                                 

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

N.P.02
Smaltimento c.a.

Tot impianto ton 160,00 15,00€                                            2 400,00€                                                                              

Totale materiali 2 400,00€                                                 

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 60 71,54 4 260,21€                                                                              

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 48 90,39 4 338,72€                                                                              

Totale noli e trasporti 8 598,93€                                                 

Sommano (A+B+C) 15 428,26€                                               

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 15 428,26€                    2 314,24€                                                 

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 17 742,50€                    1 774,25€                                                 

Totale 
(impianto FV Lecce)

19 516,75€                    

ATTIVITA' 6
P. 06
Lecce



ATTIVITA':
Smantellamento e recupero materiale granulare impiegato per strade interne
codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio comune h 270 37,19€                                            10 041,30€                                                                            

Totale manodopera 10 041,30€                                               

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

N.P.03
Smaltimento materiale granulare 

(stima) 
Tot impianto

ton 12 922 12,00€                                            155 068,80€                                                                          

Totale materiali 155 068,80€                                             

C) Noli e trasporti

AT.N01.001 
Autocarro con cassone ribaltabile, 

compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio  - 10 t

h 270,00 71,54 19 315,80€                                                                            

AT.N02.006 
Escavatore compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio  - peso da 18 a 

21,9 t 

h 135,00 90,39 12 202,65€                                                                            

31 518,45€                                               

Sommano (A+B+C) 196 628,55€                                             

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 196 628,55€                  29 494,28€                                               

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 226 122,83€                  22 612,28€                                               

Totale 
(impianto FV Lecce)

248 735,12€                  

Totale noli e trasporti

ATTIVITA' 7
P. 07
Lecce



ATTIVITA':

Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso, ove necessario: effettuata in forma 
meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, 
comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati.

codice descrizione um q.tà  prezzo importo

A) Manodopera inst.
operaio comune h 48 37,19€                                            1 785,12€                                                                              

Totale manodopera 1 785,12€                                                 

B) Materiali (f.p.o.)
Materiali

/ um -€                                                                                       

Totale materiali -€                                                          

C) Noli e trasporti (N.P.04)

AT.N02.010 
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari 
(aratro, erpice, rullo, spandiconcime, 
seminatrice, falciatrice, mototrivella, 

ecc.) per lavori
agro-forestali, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio

ha 13,50 89,56€                                            1 209,06€                                                                              

Totale noli e trasporti 1 209,06€                                                 

Sommano (A+B+C) 2 994,18€                                                 

D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 2 994,18€                      449,13€                                                    

E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 3 443,31€                      344,33€                                                    

Totale 
(impianto FV Lecce)

3 787,64€                      

Totale 
COSTI DI DISMISSIONE
 IMPIANTO AFV Lecce

529 642,09€         

ATTIVITA' 8
P. 08
Lecce
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