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INGEGNERIA

Si riporta a seguire il Quadro Economico del progetto definitivo oggetto di analisi, costituito

dall'impianto FV e dal cavidotto di connessione.
Per una visione globale dei costi, si indicano, a seguire, anche il Quadro Economico relativo alle
Opere di dismissione e quello totale che considera sia le opere di realizzazione che quelle di

dismissione.




QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata (Realizzazione impianto ed opere connesse)

TOTALE €

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %
(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti - al netto di oneri sicurezza 10.530.951 10% 11.584.046
A.2) Oneri di sicurezza 263.274 10% 890.869
A.3) Opere di mitigazione - al netto di oneri sicurezza 34.902 10% 38.392
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio 31.593 22% 38.543
Ambientale
A.5) Opere connesse - al netto di oneri sicurezza
Cabine di Consegna, Cavidotto esterno all'area d'impianto, 450.000 10% 495.000
Cabina Primaria e Raccordi CP-SE Terna
(opere civili ed elettriche)
A.6) Costi di acquisizione delle aree 90.000 / 90.000
TOTALE A 11.400.720 13.136.851
B) SPESE GENERALI
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa
la redazione dello studio di impatto ambientale o dello
studio preliminare ambientale e del progetto di
mor?ltc.)rag.glo ambllentale, alle n.ecessarle. attmtal 52 655 229, 64.239
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 26.327 22% 32.119
B.3) Qollaudo tgcnlco g amn?ln.lst.ra?tlvo, collaudo statico 21.062 229, 25 696
ed altri eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio,
indagini
52.655 22% 64.239
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio
ambientale)
B.5) Or.werl di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e 31593 22% 38.543
collaudi B.3)
B.6) Imprevisti 37.362 22% 45.582
B.7) Spese varie 63.186 22% 77.087
TOTALE B 284.840 347.504
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(spese per espropri) oppure indicazione della
disposizione relativa I'eventuale esonero. 25.824 229, 31.505
"Valore complessivo dell'opera™
11.711.383 13.515.860

TOTALE (A + B + C)




QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata (opere di dismissione)

TOTALE €
(IVA compresa)

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) Interventi previsti - al netto di oneri sicurezza 504.267 22% 615.206

A.2) Oneri di sicurezza 25.213 10% 27.735

A.3) Opere di mitigazione - al netto di oneri sicurezza - 10% -

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio - 22% -
Ambientale

A.5) Opere connesse - al netto di oneri sicurezza

- 10% -

Cavidotto esterno all'area d'impianto
(opere civili ed elettriche)

A.6) Costi di acquisizione delle aree - -

TOTALE A 529.480 642.941

B) SPESE GENERALI

B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa
la redazione dello studio di impatto ambientale o dello
studio preliminare ambientale e del progetto di
monitoraggio ambientale, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita,

25.213 22% 30.760

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 25.000 22% 30.500

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico

- 0 -
ed altri eventuali collaudi specialistici 22%

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio,
indagini

1.261 22% 1.538
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio
ambientale )

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e

0,
collaudi B.3) 8.404 22% 10.253

B.6) Imprevisti 30.000 22% 36.600

B.7) Spese varie 18.000 22% 21.960

TOTALE B 107.878 131.612

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale

esonero. 5.500 22% 6.710

"Valore complessivo dell'opera™
TOTALE (A+B + C)

642.859 781.262




Valore complessivo dell'opera privata (Realizzazione + dismissione)

TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %
(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti - al netto di oneri sicurezza 11.035.218 10% 12.199.252
A.2) Oneri di sicurezza 288.487 10% 918.604
A.3) Opere di mitigazione - al netto di oneri sicurezza 34.902 10% 38.392
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di 31.593 22% 38.543
Monitoraggio Ambientale
A.5) Opere connesse - al netto di oneri sicurezza
450.000 10% 495.000
Cavidotto esterno all'area d'impianto
(opere civili ed elettriche)
A.6) Costi di acquisizione delle aree
(da Piano Particellare di Esproprio) 90.000 / 90.000
TOTALE A 11.930.200 13.779.791
B) SPESE GENERALI
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale
o dello studio preliminare ambientale e del progetto di
moqltqragglo ambl.entale, alle ngcessarlg attmtg 77.868 209, 94.999
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 51.327 122% 62.619
B'3). Collaudp tecnlcg e am.mlnlsFra.tlv.o: collaudo 21.062 2999, 25 696
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini
53.915 22% 65.777
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio
ambientale)
B.5) One_rl di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) 39 997 229, 48.797
e collaudi B.3)
B.6) Imprevisti 67.362 22% 82.182
B.7) Spese varie 81.186 22% 99.047
TOTALE B 392.718 479.116
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(...specificare) oppure indicazione della disposizione
relativa I'eventuale esonero. 31.324 229%, 38.215
"Valore complessivo dell'opera”
12.354.242 14.297.122

TOTALE (A + B + C)
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