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INGEGNERIA

1 INTRODUZIONE

Il presente Computo metrico estimativo € redatto sulla base dei prezzi di cui al PREZZARIO
DELLA REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 2025 (Aggiornamento ai sensi dell’articolo 41 comma 13
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato 1.14 allo stesso decreto), salvo che

per i Nuovi Prezzi (N.P., per cui fare riferimento all’Analisi Prezzi/giustificativo in allegato).

A seguire sono presenti anche:
- analisi prezzi/giustificativo dei Nuovi Prezzi considerati;
- Computo metrico del Piano di dismissione (che puo visualizzarsi pure al termine del doc.

Piano di dismissione).

L’ elenco prezzi unitari corrisponde al doc. denominato “Computo metrico_02".




Fonte prezzi:

PREZZARIO DELLA REGIONE PUGLIA - EDIZIONE 2025
Aggiornamento ai sensi dell’articolo 41 comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I1.14 allo stesso decreto.

di cui si riporta il codice di ogni voce nella colonna "Tariffa", salvo che per i Nuovi Prezzi (N.P., per cui fare riferimento all'Analisi Prezzi/giustificativo a seguire)

OPERE CIVILI E OPERE DI MITIGAZIONE (IMPIANTO)

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONTI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

E.001.003

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi
meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da
mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi,
compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20
dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie,
I'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui
cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per
non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno
in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia,
ghiaia, ecc.)

MISURAZIONI:

- scotico sotto strade e piazzole

SOMMANO mc

8076,50

0,200

1615,30

1615,30

4,10

6622,73|

03.INF01.007.001

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi
gli eventuali inumidimenti necessari.

- su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia
sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%)
MISURAZIONI:

strade e piazzole

aree: stoccaggio, terre e rocce e rifiuti

SOMMANO mq

8076,50
1870,00

8076,50
1870,00

9946,50!

0,87

8653,46

03.INF01.021.013

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
materiale di

riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo
non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi
v,

costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate
fra loro con portata idraulica minima di 14 |/mqg/sec, testate, con
MISURAZIONL

Geotessile per strade e piazzole

SOMMANO mq

9691,80

9691,80!

9691,80!

6,68

64741,22)

03.INF01.015.003

Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la
lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in
modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md
pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le
prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc.,
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a
materiale costipato

MISURAZIONI:

(10420 cm) strade e piazzole

(alla presente voce viene sottratta quella a seguire (parte del
materiale g e Otte da L jone delle rocce scavate
in sito, presenti oltre i 50 cm di profondita)

SOMMANO mc

1327,538

1327,54

1327,54

33,55

44538,97,

N.P.
03.INF01.015
rif.

01.E01.071

Recupero del materiale roccioso proveniente dagli scavi in sito e
frantumazione dello stesso per riutilizzo per sottofondazione|
stradale e per ripristino muretto a secco.

MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo

Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
sostituzione di

materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme
di ripristini e miglioramenti ambientali, previa caratterizzazione
ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il
sito di destinazione, come disposto dalle normative vigenti. E'

MISURAZIONI:
1) Distribuzione omogenea del terreno in eccesso dagli scavi sul sito

2) Sottofondazione stradale con materiale proveniente dallo stesso
cantiere (si considera 1'85% del materiale granulare ottenuto da
frantumazione delle rocce scavate in sito. L'altro 15% e utilizzato
per il ripristino dei muretti a secco)

SOMMANO a mc

2468,35
1095,41

2468,35
1095,41

3563,76

18849,58

17,08

18849,58

60869,02




7(03.INF01.169 Ripristino eseguito a mano di muretti e jazzi in pietra a secco senza
apporto di malta, cemento e reti protettive. Compreso i lavori
preliminari di recupero delle pietre da utilizzare rivenienti da
materiali di risulta del medesimo manufatto o dallo scasso del
terreno su cui insistono i medesimi manufatti da ripristinare o
presenti in modo sparso nei luoghi limitrofi. Dato in opera a regola
d‘arte, compreso ogni onere e magistero.

MISURAZIONI

Si considera il 15% del materiale granulare ottenuto da
frantumazione delle rocce scavate in sito (I'altro 85% ¢ utilizzato per| 193,308 193,31
la sottofondazione stradale)

SOMMANO a mq 193,31 56,27 10877,55

8/01.E01.005.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi l'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere.

001) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili
o con trovanti fino ad 1 mc)

MISURAZIONL

scavi plinti stretti 30¥30*50 recinzione impianto (Lror= 2382) 1072 0,50 0,500 0,50 133,99
scavi plinti larghi recinzione impianto 40*40*50 (Lyor= 2382) 119 0,50 0,600 0,50 17,87
scavi per n. 2 cancello nuovo impianto 2 12,85 0,700 0,50 9,00
Preforo per n. 3385 pali strutture tracker (L stima di 2,10 m) 3385,00 0,009 29,89
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:

SCAVO CU 30x80 cm 2992,68 0,30 0,50 448,90
SCAVO BT 60x80 cm 1836,00 0,60 0,50 550,80
SCAVO BT 80x80 cm 372,60 0,80 0,50 149,04
SCAVO MT 60x110 cm 1026,00 0,60 0,50 307,80
SCAVO MT 80x110 cm 51,30 0,80 0,50 20,52
SCAVO MT di connessione 60x130 cm 14,58 0,60 0,50 4,37

SOMMANO mc 1672,18 9,45 15802,10

9/01.E01.005.007 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi l'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del

007) in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia

MISURAZIONL

scavi plinti stretti 30*30*50 recinzione impianto (Lor= 2382) 1072 1 0,500

scavi plinti larghi recinzione impianto 40*¥40*50 (Lror= 2382) 119 1 0,600

scavi per n. 2 cancello nuovo impianto 2 13 0,700 0,10 1,80
Preforo per n. 3385 pali strutture tracker (L stima di 2,10 m) 3385 0,028 95,66
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:

SCAVO CU 30x80 cm 2993 0,30 0,30 269,34
SCAVO BT 60x80 cm 1836 0,60 0,30 330,48
SCAVO BT 80x80 cm 373 0,80 0,30 89,42
SCAVO MT 60x110 cm 1026 0,60 0,60 369,36
SCAVO MT 80x110 cm 51 0,80 0,60 24,62
SCAVO MT di connessione 60x130 cm 15 0,60 0,80 7,00

SOMMANO mc 1187,68 25,11 29822,64|

-

0(01.E01.001.001 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell'ambito del cantiere.

001) in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
sabbia, ghiaia, ecc.)

MISURAZIONL

scavo per fondazione n. 6 cabine di conversione 9,00 10,00 4,500 0,500 202,50
scavo per fondazione n. 2 cabine di utenza 2,00 8,81 4,550 0,500 40,09
SOMMANO mc 242,59 8,28 2008,65

-

1|01.E01.001.007 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell'ambito del cantiere.

007) in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con

benna da roccia

MISURAZIONI:

scavo per fondazione n. 6 cabine di conversione 9,00 10,00 4,500 0,200 81,00

scavo per fondazione n. 2 cabine di utenza 2,00 8,81 4,550 0,250 20,04
SOMMANO mc 101,04 16,47 1664,13)




-

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego

MISURAZIONI:

rinterro cabine di conversione 1,00 246,22 246,22
rinterro cabine di utenza 1,00 49,34 49,34
plinti stretti 30*30*50 recinzione impianto (Lyor= 2382) 85,750 85,75
plinti larghi recinzione impianto 40*40*50 (Lyor= 3671) 8,340 8,34
rinterro cancelli nuovo impianto 3,190 3,19
SCAVO CU 30x80 cm 359,12
SCAVO BT 60x80 cm 165,24
SCAVO BT 80x80 cm 44,71
SCAVO MT 60x110 cm 92,34
SCAVO MT 80x110 cm 6,16
SCAVO MT di connessione 60x130 cm 1,31
SOMMANO mc 1061,72 13,51 14343,84)
1 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto
di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei
eseguita con uso di mezzi meccanici
MISURAZIONI:
scavo a sezione ristretta cavidotti impianto:
SCAVO CU 30x80 cm 2992,68 0,30 0,10 89,78
SCAVO BT 60x80 cm 1836,00 0,60 0,35 385,56
SCAVO BT 80x80 cm 372,60 0,80 0,35 104,33
SCAVO MT 60x110 cm 1026,00 0,60 0,35 215,46
SCAVO MT 80x110 cm 51,30 0,80 0,35 14,36
SCAVO MT di connessione 60x130 cm 14,58 0,60 0,35 3,06
SOMMANO mc 812,55 36,54 29690,58|
1 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,
con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo
31,5 mm) e classe di lavorabilita S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri
e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione,
fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
C12/15 (Rck 15 N/mmq)
MISURAZIONI:
magrone fondazione cancello 2,00 12,00 0,700 0,100 1,68
magrone fondazione n.6 cabine di campo 6,00 8,20 2,700 0,100 13,28
magrone fondazione n.2 cabine di utenza 2,00 7,00 2,750 0,100 3,85
SOMMANO mc 18,81 181,91 3421,73]
1 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari
a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di
C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
MISURAZIONI:
plinti stretti 1071,90 0,30 0,300 0,500 48,24
plinti larghi 119,10 0,40 0,400 0,500 9,53
SOMMANO mc 57,77 200,63 11590,40)|
1 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari
a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant‘altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi
C25/30 (Rck 30 N/mmq)
MISURAZIONI
fondazione cancello 2,00 11,85 0,500 0,500 5,93
SOMMANO mc 5,93 134,40 796,99




-

7

01.E04.007.001

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica
e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti
pari

a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C
<= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant‘altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di

€25/30 (Rek 30 N/mma)
MISURAZIONI
base d'appoggio/platea fondazione per vasca n.6 cabine di campo

base d'appoggio/platea fondazione per vasca n.2 cabine di utenza
SOMMANO mc

6,00

2,00

8,00

6,80

2,500

2,550

0,200

0,200

24,00

6,94
30,94

199,31

6166,65|

-

8

01.E04.067

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

acciaio tipo B450C
MISURAZIONI:

plinti stretti 30*30*50

plinti larghi 40%40*50
fondazione cancello

fondazione n.6 cabine di campo
fondazione n.2 cabine di utenza

SOMMANO kg

1,00

4750,00
950,00
590,00

2350,00
680,00

4750,00
950,00
590,00

2350,00
680,00

9320,00

2,17

20.224,40

-

9

01.E04.059

Casseforme in legno

per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
MISURAZIONI

plinti stretti 30*30*50

plinti larghi 40*40*50

fondazione cancello

base d'appoggio/platea fondazione cabinati di trasf.
base d'appoggio/platea fondazione cabinato di utenza

SOMMANO m2

1071,90
119,10
2,00
6,00
2,00

1,60
1,60
24,64
21,00
18,72

0,500
0,500
0,500
0,700
0,750

857,52
95,28
24,64
88,20
28,08

1093,72

23,91

26150,85|

01.E10.023.005

cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con
profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di
scorrimento a terra

MISURAZIONI
n. 2 cancelli nuovo impianto L=10m

SOMMANO cad

3,32

3,32

3,32

3807,42!

12640,63|

N.P.01

Fornitura e collocazione di Recinzione per Impianto Fotovoltaico, di
caratteristiche conformi ai disegni progettuali, comprese le

saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura,
legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali

sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi.
Compresa la posa delle opere in ferro e tutto quanto altro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONL

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

274933,25

274933,25)

N.P.02

Fornitura di pali per infissaggio delle strutture fotovoltaiche.
Lunghezza stimata 2,10 m con piastra, da infiggere nel terreno,
comprensiva di bulloni, dado, barra filettata e controdado, supporto
metallico con asole e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

- n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali

- n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali

- n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali

TOT. 3385 PALT

MISURAZIONL

SOMMANO cadauno

1,000

1,00

1,00

1.015.150,38

1.015.150,38

01.E01.071

01.E01.071.001

Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
sostituzione di materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari
oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, previa
caratterizzazione

ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il
sito di destinazione, come disposto dalle normative vigenti. E'
escluso il trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte.
prive di sostanze pericolose

MISURAZIONI:

- movimenti di terra: si stima una quantita pari allo scavo dei primi
50 cm di profondita costituiti da rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc), a cui sono
scomputati i rinterri. Tale quantita sara distribuita uniformemente
sul sito dell'area d'impianto.

SOMMANO mc

2468,350

2468,35

2468,35

17,08

42159,42)




OPERE A VERDE MITIGAZIONE + AGRIVOLTAICO (IMPIANTO)

24

N.P. da Relazione
Florofaunistica e
Relazione
Agroeconomica

Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio.

AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)

MISURAZIONL

fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 1200,00
SOMMANO cad 1200,00 2,84 3.408,00|
25(N.P. da Relazione |[Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la
Florofaunistica e  |ricolmatura con compressione del terreno (esclusa la fornitura della
Relazione pianta).
Agroeconomica AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione|
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)
MISURAZIONI
fonte: Relazione Flor istica e i Agroeconomica 1200,00 1200,00
SOMMANO cad 1200,00 2,05 2.460,00
26|N.P. da Relazione |Fornitura di piantina di olivo.
Florofaunistica e |AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione
Relazione (4650mq per entrambe le aree d'impianto)
Agroeconomica
MISURAZIONI:
fonte: Relazione Florofaunistica e Relazione Agroeconomica 1200,00 1200,00
SOMMANO cad 1200,00 6,50 7.800,00|
27|N.P. da Relazione |Irrigazione di soccorso, compreso |approvvigionamento idrico a
Florofaunistica e  |qualsiasi distanza e qualunque quantita, distribuzione dell'acqua con
Relazione qualsiasi mezzo 0 modo per ciascun intervento e piantina (quantita
Agroeconomica 201).
AREA: fascia perimetrale di mitigazione, interna alla recinzione|
(4650mq per entrambe le aree d'impianto)
MISURAZIONI
fonte: Relazione Flor istica e i Agroeconomica 1200,00 10,000 12000,00
S/ considerano 10 interventi irrigui
SOMMANO cad 12000,00 0,77 9.240,00]
28|N.P. da Relazione |Semi di essenze foraggere e mellifere.
Florofaunistica e  |Si considerano i seguenti Lavori di preparazione terreno:
Relazione
Agroeconomica
_Aratura superficiale con polivomere € 140/ha 12,03 12,03 140,000 1684,20|
_Concimazione letto di semina con letame € 40/ha 12,03 12,03 40,000 481,20
_Costo concime € 150/ha 12,03 12,03 150,000 1804,50
_Costo medio semente € 150/ha 12,03 12,03 150,000 1804,50
_Semina € 60/ha 12,03 12,03 60,000 721,80
_Rullatura letto di semina € 40/ha 12,50 12,50 40,000 499,82
AREA: superficie recintata coltivabile, esclusa la fascia perimetrale di
mitigazione interna alla recinzione.
MISURAZIONI:
fonte: Relazione Agroeconomica
SOMMANO ha
29
N.P. da Relazione |Apiario
Adroeconomica
TCosto acquisto 3 arnie/ettaro e attrezzature varie (fornitura e posa 12,50 400,000 4998,20
in opera) 12,50

AREA: superficie recintata coltivabile, inclusa la fascia perimetrale di
mitigazione interna alla recinzione.
MISURAZIONI:
fonte: Relazione Agroeconomica
SOMMANO ha




MODULI FV E STRUTTURE TRACKER (IMPIANTO)

N.P.M1

Fornitura in sito e posa in opera di 13468 pannelli fotovoltaici da
740Wp, monocristallini, bifacciali come da specifica tecnica di
progetto, incluso imballaggio, assicurazione, trasporto via mare /
terra fino al sito di installazione, eventuale sdoganamento e scarico
nell'area di stoccaggio in cantiere.

MISURAZIONI
potenza massima 740Wp

SOMMANO a corpo

1,000

1,00

1,00

3456312,44

3.456.312,44|

N.P.
$1.1-51.2-S1.3

FPO, installazione e collaudo delle strutture di sostegno dei moduli
(tracker) e relativi meccanismi di movimentazione e controllo degli
inseguitori come da specifica e disegni di progetto, inclusa la posa in
opera dei montanti di supporto infissi nel terreno. L'opera include
I'armatura da collegare all'impianto di terra.

MISURAZIONI:
- n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali
- n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali
- n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali
SOMMANO a corpo

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1.658.631,20
302312,09
175886,69

2.136.829,98|

OPERE ELETTRICHE (IMPIANTO

)

32

N.P.3

Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica
di progetto, in c.a.v., componenti come da specifica, impianto di
ventilazione e condizionamento dell'aria, cablaggi interni, imballaggi,
assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di installazione,
eventuale sdoganamento e posa su fondazione in cantiere. Sono
inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa
documentazione.

- N° 6 Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV (trasformatore 2000 kVA
isolato in resina 24/0,8 kV). Contenenti quadri MT, quadri BT, quadri
BT AUX e relativo trafo AUX.

- N° 15 String Inverter 300 kW

Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa
documentazione.

MISURAZIONI

Cabinati di trasformazione

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1376266,36

1.376.266,36

33

N.P.4

Fornitura e Posa in Opera di

N. 2 Cabina Utente di Raccolta MT - Fornitura e posa in opera di
cabinato prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, realizzato
come da elaborato grafico di dettaglio. La cabina sara fornita
completa dei quadri MT conformi a CEI 0-16, del trasformatore per i
servizi ausiliari di potenza pari a 50 KVA, dei quadri BT quadri BT
confomi CEI 0-21 e delle apparecchiature deputate alla gestione e
controllo dell'impianto.

E’ compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato,
realizzata come da progetto. La cabina dovra essere fornita
corredata dalla dichiarazione di conformita alla norma di prodotto,
certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V, attestato di
qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP, relazione a
struttura ultimata e dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08
dell'impianto elettrico di cabina.

MISURAZIONI:

Cabina di raccolta MT

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

482533,74

482533,74

w

4

04.EL05.001.011

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata: interrata entro scavo predisposto.

MISURAZIONI:
Di sezione pari a 50 mm2 (7x @ 3,0 mm)

SOMMANO m

6567,00

6567,00

6567,00

11,45

75192,15




w
a

04.EL02.001.009

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da
Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3.

Per collegamento equipotenziale di terra tra le strutture.

MISURAZIONL

Di sezione pari a 6 mm2 925,00 925,00
SOMMANO m 925,00 2,27 2099,75)
36/04.EL02.001.015 |Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la
fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da
Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3.
Per collegamento equipotenziale di terra SPD inverter.
MISURAZIONI
Di sezione pari a 25 mm?2 38,00 38,00
SOMMANO m 38,00 5,74 218,12
37|N.P.05E Fornitura e Posa in Opera di Cavi MT tipo ARE4H5E 12/20 kV,
unipolari di media tensione (Vn=20 kV), con conduttore in alluminio
e isolamento in XLPE, in formazione 3x1x(1x95mm2), per
connessione interrata all'interno dell'area d'impianto, conforme alle
specifiche di progetto.
Tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV.
Tensione massima di esercizio 24 kV
MISURAZIONI
sezione 1x95mm?2 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 217319,11 217319,11]
38|04.EL08.061.007 |Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione|
in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per
trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non
propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 Prodotti da costruzione CPR, classe Eca
secondo CEI EN 60332-1- 2
MISURAZIONI
sezione pari a 6 mm2(nero) 63500,00 63500,00
sezione pari a 6 mm2(rosso) 63500,00 63500,00
SOMMANO m 127000,00 3,79 481330,00)
39|N.P.06E Fornitura e posa, direttamente interrati, di conduttori elettrici in
alluminio con isolante in XLPE, e guaina termoplastica di colore
nero, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo ARE4E 1,8/3 kV - Cca - s3,
d1, a3, norma di riferimento _CEI EN20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti ecc.) ed ogni altro onere e magistero.
MISURAZIONI
sezione 1x240 mm?2
sezione 1x300 mm2 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 145673,30 145673,30)
40|N.P.07E FPO di pozzetti in cemento armato vibrato senza fondo, con
chiusino in ghisa o cemento classe C250, inclusivo di relativo scavo,
compattazione e livellamento del fondo, posa su fondo livellato,
foratura per passaggio corrugati e ricopertura con materiale di
risulta (se adeguato) o altro materiale, ricompattazione.
Dimensioni pozzetto 1000x1000x1000mm
MISURAZIONI
Pozzett0 1000x1000x1000 mm 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 13609,38 13609,38|
41|N.P.08E Fornitura e posa in opera di cavi di segnale e cavi fibra ottica per
trasmissione dati, inseguitore, Cabine di trasformazione verso
centrale di controllo, inclusivo di terminazioni, connessioni, verifiche
A tact
MISURAZIONI:
Cavi F.O. 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 65573,30 65573,30)




42|N.P.0SE Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto
corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare]
I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI
corrugato DN 32 1,00 1,00
corrugato DN 63
SOMMANO a corpo 1,00 81594,02 81594,02|
43|N.P.10E Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza per
impianto FV completo di tutte le apparecchiature di
videosorveglianza per installazione in campo/cabina, quadristica per|
alimentazione e registrazione segnali, cavidotti di alimentazione e
segnale, pozzetti portapalo, pali, interfaccia con sistema SCADA e
quant'altro occorre per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI
Sistema VSS 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 137032,90 137032,90|
44|N.P.11E Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio ambientale
completo di tutte le apparecchiature di rilevazione dei parametri
oggetto di monitoraggio per installazione in campo/cabina,
quadristica, interfaccia con sistema SCADA e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI
Sistema Monitoraggio Ambientale 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 22522,57 22522,57
45|N.P.12E Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione per la protezione
perimetrale d'impianto e degli edifici di impianto a mezzo di rilevatori
di tipo volumetrico, contatti magnetici, sirene, centraline etc. II
sistema deve essere controllabile e interfacciato con sistema SCADA
e fornito con quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
MISURAZIONI
Sistema Antintrusione 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 28847,57 28847,57,
46|N.P.13E Fornitura e posa in opera di sistema SCADA costituito da:
- Plant scada;
- Sistema di Controllo delle cabine di trasformazione, uno per ogni
cabina (RTU/PLC);
- Power Plant Controller .
E tutto quanto necessario per garantirne la funzinalita e la
realizzazione a regola d'arte.
MISURAZIONI
Sistema Antintrusione 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 51374,69 51374,69
TOTALE 10.530.950,77€J_|




Fonte prezzi:
STMG - Codice di rintracciabilita: 378689600 ED-27-02-2024 P6071181

OPERE CONNESSIONE

Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONTI:

Par.ug

Lung.

Larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

Realizzazione delle opere di connessione di e-distribuzione
composte da:

eFornitura e posa in opera di n.2 cabine di consegna (una per ogni
impianto del lotto) conformi DG2061/7 ed.9 e complete di tutte le
apparecchiature richieste come da specifica tecnica minima di
dettaglio di e-distribuzione;

*Realizzazione di una linea MT interrata di richiusura tra le due
cabine di consegna dei due impianti del lotto (opere civili ed
elettriche);

eRealizzazione di un cavidotto di media tensione caratterizzato da
n.2 terne di cavi MT di sezione pari a 185 mm2 per
l'interconnessione delle cabine di consegna alla Cabina Primaria;
*Realizzazione di una Cabina Primaria AT/MT 150/20 kV, costituita
da n.2 trasformatori AT/MT da 40 MVA, un edificio MT standard,
quadro AT tradizionale in aria a n°4 sezioni e schema a semplice
sbarra. Sono incluse tutte le opere civili necessarie alla realizzazione
della cabina primaria, dagli sbancamenti sino alla realizzazione di
tutte le opere di fondazione necessarie all'installazione di tutte le!
apparecchiature elettromeccaniche;

*Realizzazione di elettrodotti aerei per il collegamento in doppia
Nota: Le opere suddette sono interamente a carico del produttore a
cui quindi fa capo lintera realizzazione della solizione tecnica di
connessione. All'atto del fine lavori, per via delle opere di rete che
potranno essere messe a disposizione per la connessione di altri
produttori, e-distribuzione S.p.A. dovra restiruire al produttore un
importo definito in linea con il TICA.

MISURAZIONI:
Opere di connessione

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,000 1,000

1,00

1,00

450000,00

450000,00




ANALISI PREZZ| - GIUSTIFICATIVO NUOVI PREZZI




VocCI u.m. Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Recupero del materiale roccioso proveniente dagli scavi in sito e frantumazione dello stesso per riutilizzo per
sottofondazione stradale e per ripristino muretti a secco (voci del computo: 01.E01.071 e 03.INF01.169)
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile qualificato h 8 € 3455 | € 268,37
edile comune h 92 € 31,07 | € 2.858,10
Totale manodopera € 3.126,47
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
materiale granulare ottenuto da frantumazione
delle rocce scavate in sito
(quantita da voce del computo scavo a sez.
aperta 01.E01.005.007_rocce + voce del me 919,89 € 900 | € 827301
computo scavo a sez. obbligata
01.E01.001.001_rocce)
Totale materiali € 8.279,01
C) Noli e trasporti
N.P.
03.INF01.015 Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato
if (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg. h 8 € 100,00 | € 776,75
s RIif. AT.N01.006.001
Lecce
SCS sv.21
Macchina frantumatrice/mulino/macina
si assimila alla voce:
AT.N05.036) Nolo del complesso macchine per h 8 € 35000 f € 271863
fresatura
Totale noli e trasporti € 3.495,38
Sommano (A+B+C) | € 14.900,86
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 14.900,86 | € 2.23513
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 17.13598 | € 1.713,60
Totale cc € 18.849,58




VOCI Descrizione U.m Quantita Prezzo (€) tot.
ANALISI DEI PREZZI su RECINZIONE PER L'AREA DI IMPIANTO, secondo i disegni progettuali
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 144 € 3719 | € 5.355,36
edile qualificato h 144 € 3455 | € 4.975,20
edile comune (rimozione+pulizia) h 144 € 31,07 | € 4.474,08
Totale manodopera € 14.804,64
B) Materiali
RECINZIONE PREZZO A METRO LINEARE ml 2.382,00 € 79,00 | € 188.178,00
Pali in acciaio cad 1.429,20 € 625 | € 8.932,50
Totale materiali € 197.110,50
C) Noli e trasporti
N.P.01 Nolo escavatore con braccio per base pali h 60 € 90,39 | € 5.423,40
Lecce SCS sv.21
Totale noli e trasporti € 5.423,40
Sommano (A+B+C) | € 217.338,54
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 217.338,54 | € 32.600,78
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 249.939.32 | € 24.993,93
Totale cc € 274.933,25




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
ANALISI DEI PREZZI su PALI DI FONDAZIONE E LORO INSTALLAZIONE, per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.
- n. 203 strutture tracker con configurazione 1x52 --> 2639 pali
- n. 74 strutture tracker con configurazione 1x26 --> 518 pali
- n. 76 strutture tracker con configurazione 1x13 --> 228 pali
TOT. 3385 PALI
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 282 € 37,19 | € 10.490,68
edile qualificato h 282 € 3455 | € 9.745,98
edile comune h 846 € 3107 | € 26.292,99
Totale manodopera € 46.529,65
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
NTET02 Pali di fondazione :(ianlr;f:g)gere nel terreno (h cad 3385,00 € 21350 | € 722.69750
Lecce
SCS sv.21
Totale materiali € 722.697,50
C) Noli e trasporti
AT.N035.002
Battipalo per infissione pali compreso ogni onere h 282 € 1792 | € 33.263,27
di funzionamento - Nolo
Totale noli e trasporti € 33.263,27
Sommano (A+B+C) | € 802.490,42
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 802.490,42 | € 120.373,56
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 922.863,98 | € 92.286,40
Totale complessivo € 1.015.150,38




VocCI Descrizione u.m. Quantita Prezzo (€) tot.
Fornitura in sito e posa in opera di 13468 pannelli fotovoltaici da 740Wp, monocristallini, bifacciali come
da specifica tecnica di progetto, incluso imballaggio, assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di
installazione, eventuale sdoganamento e scarico nell'area di stoccaggio in cantiere.
_potenza massima 740Wp
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 140 3719 | € 5.206,60
edile qualificato h 140 3455 | € 4.837,00
edile comune h 560 3107 | € 17.399,20
Totale manodopera € 27.442,80
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
13468 pannelli fotovoltaici da 740Wp,
monocristallini, bifacciali come da specifica Wp 9.966.000,00 027 | € 2,690.820,00
tecnica di progetto
N.P. M.1 Totale materiali € 2.690.820,00
Lecce C) Noli e trasporti
SCS sv.21
AAT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) —
MTT 26000 kg, con momento massimo di h 140,00 100,00 | € 14.000,00
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 8 m
Totale noli e trasporti € 14.000,00
Sommano (A+B+C) | € 2.732.262,80
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 2.732.262,80 | € 409.839,42
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 3.142.102,22 | € 314.210,22
Totale complessivo 3.456.312,44




VocClI Descrizione u.m. Quantita Prezzo (€) tot.
STRUTTURE TRACKER (configurazione 1*13) - n. unita 76
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 23 3719 | € 847,93
edile qualificato h 23 3455 | € 787,74
edile comune h 68 3107 | € 212519
Totale manodopera € 3.760,86
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
TRACKER (configurazione 2*13): installazione e
collaudo delle 76 strutture di sostegno dei moduli unita 76,00 1.750,00 | € 133.000,00
come da specifica e disegni di progetto.
Totale materiali € 133.000,00
C) Noli e trasporti
AAT.N01.005.001 ocarro con gru ruotante con
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) —
MTT 26000 kg, con momento massimo di h 23 100,00 | € 2.280,00
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 8 m
N.P.S1.1 - -
Totale noli e trasporti € 2.280,00
Lecce
SCS sv.21 Sommano (A+B+C) | € 139.040,86
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 139.040,86 | € 20.856,13
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 159.896,99 | € 15.989,70
Totale complessivo 175.886,69




voci Descrizione U.m. Quantita Prezzo (€) tot.
STRUTTURE TRACKER (configurazione 1*26) - n. unita 74
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 2 3719 | € 825,62
edile qualificato h 2 3455 | € 767,01
edile comune h 67 31,07 | € 2.069,26
Totale manodopera € 3.661,89
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
TRACKER (configurazione 2*26): installazione e
collaudo delle 74 strutture i sostegno dei moduli unita 74,00 3.150,00 | € 233.100,00
come da specifica e disegni di progetto.
Totale materiali € 233.100,00
C) Noli e trasporti
AAT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) —
MTT 26000 kg, con momento massimo di h 2 100,00 | € 2.220,00
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile
N.P.S1.2 sfilamento max 8 m
STRUTTURE Totale noli e trasporti € 2.220,00
JEACKER Sommano (A+B+C) | € 238.981,89
(°°’;fffz':)"°" D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 238.981,89 | € 35.847,28
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 274.829,17 | € 27.482,92

Totale cc

302.312,09




VocCI Descrizione u.m. Quantita Prezzo (€) tot.
ANALISI DEI PREZZI su strutture FISSE (configurazione 1*52) - n. unita 203
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 122 3719 | € 4529,74
edile qualificato h 122 3455 | € 4.208,19
edile comune h 365 31,07 | € 11.352,98
Totale manodopera € 20.090,91
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
TRACKER (configurazione 1*52): installazione e
collaudo delle 203 strutture di sostegnodei unita 203,00 6.300,00 | € 1.278.900,00
moduli come da specifica e disegni di progetto.
Totale materiali € 1.278.900,00
C) Noli e trasporti
AT.N01.005.001 Autocarro con gru ruotante con
braccioarticolato (MTT= massa totale a terra) —
MTT 26000 kg, con momento massimo di h 122 100,00 | € 12.180,00
sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile
N.P.s1.3 sfilamento max 8 m
STRUTTURE
JEACKER Totale noli e trasporti € 12.180,00
“°"f'1‘3f;:)"°" Sommano (A*B+C) | € 131147091
e "
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 1.311.170,91 | € 196.675,64
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 1.507.846,55 | € 150.784,65

Totale complessivo

1.658.631,20




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica di progetto, in c.a.v., componenti come
da specifica, impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria, cablaggi interni, imballaggi, assicurazione,
trasporto via mare / terra fino al sito di installazione, eventuale sdoganamento e posa su fondazione in
cantiere. Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa documentazione.
- N° 6 Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV (trasformatore 2000 kVA isolato in resina 24/0,8 kV). Contenenti
quadri MT, quadri BT, quadri BT AUX e relativo trafo AUX.
- N° 15 String Inverter 300 kW
Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa documentazione.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 600,00 € 37,19 | € 22.314,00
edile qualificato h 600,00 € 3455 | € 20.730,00
edile comune h 480,00 € 3107 | € 14.913,60
Totale manodopera € 57.957,60
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
6 x Transformer Cabin 1500 kW - 24 kV cad 6,00 € 150.000,00 | € 900.000,00
N.P. 03E N 15 String Inverter 300 kW cad 15,00 € 7.000,00 | € 105.000,00
Lecce Totale materiali € 1.005.000,00
SCSsv.21  |c) Noli e trasporti
Trasporto in sito a corpo 1,00 € 25.000,00 | € 25.000,00
Totale noli e trasporti € 25.000,00
Sommano (A+B+C) | € 1.087.957,60
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 1.087.957,60 | € 163.193,64
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 1.251.151,24 | € 125.115,12

Totale cc

€ 1.376.266,36




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e Posa in Opera di N. 2 Cabina Utente di Raccolta MT - Fornitura e posa in opera di cabinato
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, realizzato come da elaborato grafico di dettaglio. La cabina sara
fornita completa dei quadri MT conformi a CEI 0-16, del trasformatore per i servizi ausiliari di potenza pari a
50 KVA, dei quadri BT quadri BT confomi CEI 0-21 e delle apparecchiature deputate alla gestione e controllo
dell'impianto.
E’ compresa la vasca prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, realizzata come da progetto. La cabina
dovra essere fornita corredata dalla dichiarazione di conformita alla norma di prodotto, certificato di origine
della cabina prefabbricata in C.A.V, attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP,
relazione a struttura ultimata e dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08 dell'impianto elettrico di cabina.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 160,00 € 37,19 | € 5.950,40
edile qualificato h 160,00 € 3455 | € 5.528,00
edile comune h 160,00 € 3107 | € 4.971,20
Totale manodopera € 16.449,60
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
2 x Cabina di raccolta MT 24 kV cad 2,00 € 175.000,00 | € 350.000,00
Totale materiali € 350.000,00
N C) Noli e trasporti
s Trasporto in sito a corpo 1,00 € 15.000,00 | € 15.000,00
SCSsv.21 " -
Totale noli e trasporti € 15.000,00
Sommano (A+B+C) | € 381.449,60
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 381.449,60 | € 57.217,44
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 438.667,04 | € 43.866,70

Totale cc

€ 482.533,74




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e Posa in Opera di Cavi MT tipo ARE4H5E 12/20 kV, unipolari di media tensione (Vn=20 kV), con
conduttore in alluminio e isolamento in XLPE, in formazione 3x1x(1x95mm?2), per connessione interrata
all'interno dell'area d'impianto, conforme alle specifiche di progetto.
Tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV.
Tensione massima di esercizio 24 kV
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 496,00 € 3719 | € 18.446,24
edile qualificato h 496,00 € 3455 | € 17.136,80
edile comune h 496,00 € 3107 | € 15.410,72
Totale manodopera € 50.993,76
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
ARE4HSE 12/20 kV Sez. 1x95 mm? (Rif. Offerta " 1855000 ¢ 600 | € 11130000
fornitori)
Totale materiali € 111.300,00
C) Noli e trasporti
N.P. O5E Prestazioni sicurezza corpo 1,00 € 2.000,00 | € 2.000,00
Lecce Trasporto corpo 1,00 € 7.500,00 [ € 7.500,00
SCSsv.21 Totale noli e trasporti € 9.500,00
Sommano (A+B+C) | € 171.793,76
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 171.793,76 | € 25.769,06
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 197.562,82 | € 19.756,28
Totale complessivo € 217.319,11




voci U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa, direttamente interrati, di conduttori elettrici in alluminio con isolante in XLPE, e guaina
termoplastica di colore nero, conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), tipo ARE4E 1,8/3 kV - Cca - 53, d1, a3, norma di riferimento _CEI EN20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti ecc.) ed ogni altro onere e
magistero.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 296,00 3719 | € 11.008,24
edile qualificato h 296,00 3455 | € 10.226,80
edile comune h 296,00 3107 | € 9.196,72
Totale manodopera € 30.431,76
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
AREAE 1,8/3 kV Sez. 1x240 mm? (Rif. Offerta " 355000 650 | € 207500
fornitori)
AREAE 1,8/3 KV Sez. 1x300 " (Rl Offerta n 762000 750 | € 57.15000
fornitori)
Totale materiali € 80.225,00
C) Noli e trasporti
N.P. 06E Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
Lecce Trasporto corpo 1,00 4500,00 | € 4.500,00
SCS sv.21 Totale noli e trasporti € 4.500,00
Sommano (A+B+C) | € 115.156,76
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 115.156,76 | € 17.273,51
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 132.430,27 | € 13.243,03

Totale cc

145.673,30




voci U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
FPO di pozzetti in cemento armato vibrato senza fondo, con chiusino in ghisa o cemento classe C250,
inclusivo di relativo scavo, compattazione e livellamento del fondo, posa su fondo livellato, foratura per
passaggio corrugati e ricopertura con materiale di risulta (se adeguato) o altro materiale, ricompattazione.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 40,00 3719 | € 1.487,60
edile qualificato h 40,00 3455 | € 1.382,00
edile comune h 80,00 31,07 | € 2.485,60
Totale manodopera € 5.355,20
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Pozzetto 1000x1000x1000mm cad 20,00 230,16 | € 4.603,20
Totale materiali € 4.603,20
C) Noli e trasporti
Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato
(MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg. h 8,00 100,00 | € 800,00
Rif. AT.N01.006.001
Totale noli e trasporti € 800,00
N.P. 07E Sommano (A+B+C) | € 10.758,40
Lecce D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 10.758,40 | € 1.613,76
SCSsv.21  |E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 12.372,16 | € 1.237,22
Totale complessivo 13.609,38




voci U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera di cavi di segnale e cavi fibra ottica per trasmissione dati, inseguitore, Cabine di
trasformazione verso centrale di controllo, inclusivo di terminazioni, connessioni, verifiche e test.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 3719 | € 2.231,40
edile qualificato h 60,00 3455 | € 2.073,00
edile comune h 60,00 31,07 | € 1.864,20
Totale manodopera € 6.168,60
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Cavo F.0. m 6.200,00 664 | € 41.168,00
Totale materiali € 41.168,00
C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
Trasporto corpo 1,00 4500,00 | € 4.500,00
Totale noli e trasporti € 4.500,00
Sommano (A+B+C) | € 51.836,60
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 51.836,60 | € 7.775,49
N.P.08E  [E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 59.612,09 | € 5.961,21
Lecce
SCS sv.21

Totale cc

65.573,30




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta
densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e
manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 240,00 3719 | € 8.925,60
edile qualificato h 240,00 3455 | € 8.292,00
edile comune h 480,00 31,07 | € 14.913,60
Totale manodopera € 32.131,20
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
cavidotto corrugato doppia camera D=32mm 10.500,00 19 | € 20.580,00
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm m 3.500,00 314 € 10.990,00
Totale materiali € 31.570,00
C) Noli e trasporti
Autocarro con gru ruotante con braccioarticolato
N.P. 09E (MTT=massa totale a terra) - MTT 26000 kg. h 8,00 100,00 | € 800,00
o Rif. AT.N01.006.001
Lecce
SCSsv.21 Totale noli e trasporti € 800,00
Sommano (A+B+C) | € 64.501,20
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 64.501,20 | € 9.675,18
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 74.176,38 | € 7.417,64

Totale cc

81.594,02




voci U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza per impianto FV completo di tutte le
apparecchiature di videosorveglianza per installazione in campo/cabina, quadristica per alimentazione e
registrazione segnali, cavidotti di alimentazione e segnale, pozzetti portapalo, pali, interfaccia con sistema
SCADA e quant'altro occorre per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 360,00 3719 | € 13.388,40
edile qualificato h 360,00 3455 | € 12.438,00
edile comune h 0,00 31,07 | € -
Totale manodopera € 25.826,40
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Vss cad 1,00 80.000,00 | € 80.000,00
Totale materiali € 80.000,00
C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
N.P. 10E Trasporto corpo 1,00 2.500,00 | € 2.500,00
Lecce Totale noli e trasporti € 2.500,00
SCSsv.21 Sommano (A+B+C) | € 108.326,40
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 108.326,40 | € 16.248,96
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 124.575,36 | € 12.457,54

Totale cc

137.032,90




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio ambientale completo di tutte le apparecchiature di
rilevazione dei parametri oggetto di monitoraggio per installazione in campo/cabina, quadristica, interfaccia
con sistema SCADA e quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 3719 | € 2.231,40
edile qualificato h 60,00 3455 | € 2.073,00
edile comune h 0,00 31,07 | € -
Totale manodopera € 4.304,40
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Monitoraggio Ambientale cad 1,00 12.500,00 | € 12.500,00
Totale materiali € 12.500,00
C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
N.P. 11E Trasporto corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
Lecce Totale noli e trasporti € 1.000,00
SCSsv.21 Sommano (A+B+C) | € 17.804,40
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 17.804,40 | € 2.670,66
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 20.475,06 | € 2.047,51

Totale cc

22.522,57




voci U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione per la protezione perimetrale d'impianto e degli edifici di
impianto a mezzo di rilevatori di tipo volumetrico, contatti magnetici, sirene, centraline etc. Il sistema deve
essere controllabile e interfacciato con sistema SCADA e fornito con quant'altro occorre per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 60,00 3719 | € 2.231,40
edile qualificato h 60,00 3455 | € 2.073,00
edile comune h 0,00 31,07 | € -
Totale manodopera € 4.304,40
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Sistema Antintrusione cad 1,00 17.500,00 | € 17.500,00
Totale materiali € 17.500,00
C) Noli e trasporti
Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
N.P. 12E Trasporto corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
Lecce Totale noli e trasporti € 1.000,00
SCSsv.21 Sommano (A+B+C) | € 22.804,40
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 22.804,40 | € 3.420,66
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 26.225,06 | € 2.622,51

Totale cc

28.847,57




VocCI U.m Quantita Prezzo (€) tot. NOTE
Fornitura e posa in opera di sistema SCADA costituito da:
- plant scada;
- Sistema di Controllo delle cabine di trasformazione, uno per ogni cabina (RTU/PLC);
- Power Plant Controller .
E tutto quanto necessario per garantirne la funzinalita e |a realizzazione a regola d'arte.
A) Manodopera inst.
codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
edile specializzato h 40,00 3719 | € 1.487,60
edile qualificato h 40,00 3455 | € 1.382,00
edile comune h 40,00 31,07 | € 1.242,80
Totale manodopera € 4.112,40
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Plant scada cad 1,00 550000 | € 5.500,00
nasfar:ﬂa:‘ufg ’;:?i(;:\eg:bci::T;le‘J/PLC) cad 1.0 1500000 | € 1500000
Power Plant Controller cad 1,00 14.500,00 | € 14.500,00
Totale materiali € 35.000,00
C) Noli e trasporti
N.P. 13E Prestazioni sicurezza corpo 1,00 1.000,00 | € 1.000,00
Lecce Trasporto corpo 1,00 1.500,00 | € 1.500,00
SCSsv.21 Totale noli e trasporti € 1.500,00
Sommano (A+B+C) | € 40.612,40
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% 40.612,40 | € 6.091,86
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% 46.704,26 | € 4,670,43
Totale complessivo 51.374,69




COMPUTO FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE

DIMENSIONI

IMPORTI

AFV LECCE:
prezzi da PREZZARIO DELLA
REGIONE PUGLIA - EDIZIONE
2025 o da Analisi di
mercato/Offerte ricevute da
fornitori

voci

PART. UG.

LUNGH.

LARGH.

H/PESO

QUANTITA'

Prezzo
unitario

(€)

TOTALE

P.00

Approntamento cantiere
(cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)

comprensivo di manodopera da parte di:

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

area impianto

A CORPO (***)

45920,06

45 920,06

P.01

Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione.

- ggio - manodopera da parte di:

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**)

area impianto

A CORPO (***)

15635,68

15 635,68

P.2

Rimozione cavi dalle trincee elettriche e ri pozzetti di ispezi eri parti elettriche dalle cabine di

- ggio - manodopera da parte di:

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**)

area impianto

A CORPO (***)

34794,5

34794,50

P.3

Smontaggio moduli fotovoltaici e smaltimento. Fase lavaggio vetri, smontaggio e smaltimento moduli

Lavaggio vetri:
- circa 0,40 €/mq

Smaltimento (*) (**)

- ggio - manodopera da parte di:

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**)

area impianto

A CORPO (***)

78139,38

78139,38

P.4

ggio delle strutture metalliche e dei relativi ancoraggi. Fase smontaggio tracker

|_recupero parti varie costituenti le 766 strutture di sostegno tracker (di cui 503 tracker con configurazione 1x52; 137
tracker con configurazione 1x26 e 126 tracker con configurazione 1x13)

Smontaggio tracker - manodopera da parte di:

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**)

Smontaggio ancoraggi - manodopera da parte di:

operaio qualificato

operaio comune (rimozione+pulizia)

Smaltimento (*) (**)

area impianto

A CORPO (***)

47670,11

47670,11




COMPUTO FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE

DIMENSIONI IMPORTI
AFV LECCE:
prezzi da PREZZARIO DELLA
REGIONE PUGLIA - EDIZIONE D)
L voci Um. PART. UG. | LUNGH. | LARGH. | H/PESO [ QUANTITA' unitario TOTALE
2025 o da Analisi di ©
mercato/Offerte ricevute da
fornitori
Rimozione e dismissione di:
5 - Cabina di utenza (n.2);
03 - Cabine di campo (n.6);
- - Cabina di consegna (n.2).
Si il | incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..
Rimozione/D .
operaio qualificato
Smaltimento (*) (**)
area impianto A CORPO (**¥*) 1 35442,87 35442,87
6
Pl Iti della recinzi e llo di fond Fase di smontaggio e smaltimento di c.a.
Smontaggio:
operaio comune
Smaltimento (*) (**)
area impianto A CORPO (***) 1 19516,75 19516,75
7 I[f e recupero materiale granualre impiegato per strade interne e Fase di smantellamento di materiale
p.7 |granulare
operaio comune
-12 €/t.
area impianto A CORPO (***) 1 223360,09 223 360,09
8 Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso: effettuata in forma meccanica, profondita cm 30-40, su
P.8 superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati
operaio comune
area impianto A CORPO (**¥*) 1 3787,64 3787,64
TOTALE EURO 504267,08
NOTE:
o (*) Il vetro ripulito ed alcuni materiali elettrici, plastici e metallici possono essere ritirati senza costi o con compenso;
o (**) Gli oneri per lo smaltimento non sono rappresentati perché possono ritenersi coperti dai ricavi della vendita di
materiali quali: alluminio, materiali ferrosi, cavi in rame.
o (**¥) |'analisi prezzi con giustificativo é riportata a seguire




ELENCO PREZZI UNITARI - DISMISSIONE E RIPRISTINO - AFV LECCE

IMPORTI
Prezzo
voci Um. unitario
(€)
0 Approntamento cantiere
P. 00 (cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)
area impianto A CORPO (***) 45920,06
plol Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione.
area impianto A CORPO (***) 15635,68
3 Rimozione cavi dalle trincee elettriche e r pozzetti di er parti elettriche dalle cabine di campo
area impianto A CORPO (***) 34794,5
5 moduli e I Fase lavaggio vetri, smontaggio e smaltimento moduli
area impianto A CORPO (***) 78139,38
Pa Smontaggio delle strutture lliche e dei relativi Fase tracker
area impianto A CORPO (***) 47670,11
Rimozione e dismissione di:
5 - Cabina di utenza (n.2);
Ps - Cabine di campo (n.6);
) - Cabina di consegna (n.2).
Si intendono incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..
area impianto A CORPO (***) 35442,87
G della e cancello di Fase di e I dica.
area il A CORPO (**¥) 19516,75
7 : - . " "
P e pero materiale g per strade interne e Fase di di g
area impianto A CORPO (***) 223360,09
8 Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso: effettuata in forma meccanica, profondita cm 30-40, su superficie libera da piante ed
P.8 altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati
area impianto A CORPO (***) 3787,64

NOTE:

o (*) Il vetro ripulito ed alcuni materiali elettrici, plastici e metallici possono essere ritirati senza costi o con compenso;

o (**) Gli oneri per lo non sono rappresentati perché possono ritenersi coperti dai ricavi della vendita di materiali quali: alluminio,
materiali ferrosi, cavi in rame.

* (***) L'analisi prezzi con giustificativo é riportata a sequire




ANALISI DEI PREZZI / GIUSTIFICATIVO

ANALISI PREZZI - FV Lecce

ATTIVITA' 0
P.00
Lecce

ATTIVITA":

Approntamento cantiere
(cartellonistica, illuminazione, segnaletica temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi
materiali/attrezzature)

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio specializzato h 18 € 3719 € 669,40
operaio qualificato h 48 € 3455 | € 1658,40
operaio comune (rimozione+pulizia) h 48 € 3107 | € 1491,36
TOT/MEDIA 38 34
Totale manodopera € 3819,16
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
cartellonistica, illuminazione,
segnaletica temporanea, impiantici stimala corpo 1,00 € 400000 | € 4000,00
servizio al cantiere, depositi
materialifattrezzature
Totale materiali € 4000,00
C) Noli e trasporti
AT.NO01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e h 192 76,80 € 14.745,60
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 14t
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e h 192 71,54 € 13735,68
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
Totale noli e trasporti € 28 481,28
Sommano (A+B+C) | € 36 300,44
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 3630044 | € 5 445,07
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 4174551 | € 4174,55
Totale
€ 45 920,06

(impianto FV Lecce)




ATTIVITA' 1
P.01
Lecce

ATTIVITA":

Messa in sicurezza e dismissione/recupero delle opere elettriche e di connessione

(impianto FV Lecce)

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio specializzato h 36 € 3107 | € 1118,50
operaio qualificato h 36 € 34,55 | € 1243,80
operaio comune (rimozione+pulizia) h 72 € 3719 € 2677,68
TOT/MEDIA 48 34
Totale manodopera € 5039,98
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
! um €
Totale materiali € -
C) Noli e trasporti
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e h 72,00 71,54 € 5150,88
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 24,00 90,39 € 2169,36
di effettivo esercizio - peso da 18 a
219t
Totale noli e trasporti € 7320,24
Sommano (A+B+C) | € 12 360,22
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 12360,22 | € 1854,03
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 1421425 | € 1421,43
Totale
€ 15 635,68




ATTIVITA' 2
P. 02
Lecce

ATTIVITA":

Rimozione cavi dalle trincee elettriche e rimozione pozzetti di ispezione e rimozione parti
elettriche dalle cabine di campo

codice

(impianto FV Lecce)

descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 17 € 3455 | € 404235
operaio comune (rimozione+pulizia) h 234 € 3719 € 8702,46
TOT/MEDIA 176 36
Totale manodopera € 12 744,81
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
! €
Totale materiali € -
C) Noli e trasporti
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e h 58,50 71,54 € 4185,09
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 117,00 90,39 € 10 575,63
di effettivo esercizio - peso da 18 a
219t
Totale noli e trasporti € 14 760,72
Sommano (A+B+C) | € 27 505,53
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 27505,53 | € 4125,83
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 31631,36 | € 3163,14
Totale
€ 34 794,50




ATTIVITA' 3
P.03
Lecce

ATTIVITA":

Smontaggio moduli fotovoltaici e smaltimento

(impianto FV Lecce)

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 70 € 3455 | € 2418,50
operaio comune (rimozione+pulizia) h 315 € 3719 € 11714,85
TOT/MEDIA 193 € 35,87
Totale manodopera € 14 133,35
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
N.P.01 Acqua lavaggio vetri um €
n. Moduli tot impianto : mq 41836,35 € 060 | € 25101,81
13468 Totale materiali € 25101,81
C) Noli e trasporti
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
compresi conducente, carburante e h 315,00 71,54 € 2253510
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
Totale noli e trasporti € 22 535,10
Sommano (A+B+C) | € 61770,26
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 61770,26 | € 9 265,54
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 7103580 | € 7103,58
Totale € 78139,38




ATTIVITA' 4
P.04
Lecce

ATTIVITA":

Smontaggio delle strutture metalliche e dei relativi ancoraggi: fase di smontaggio dei tracker

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio qualificato h 168 € 3455 | € 5804,40
operaio comune h 294 € 3719 € 10 933,86
TOT/MEDIA 231 € 35,87
Totale manodopera € 16 738,26
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
recupero parti varie costituenti le 353 strutture di sostegno tracker (di cui 203 tracker con configurazione 1x52; 74 tracker con configurazione
1x26 e 76 tracker con configurazione 1x13)
materiale di assemblaggio parti varie
costituenti tracker1*52 acorpo 203,00 € 2550 | € 5176,50
materiale di assemblaggio parti varie
costituenti tracker1°26 acorpo 74,00 € 1850 | € 1369,00
materiale di assemblaggio parti varie
costituenti tracker 1*13 acorpo 7600 € 1050 € 798,00
Totale materiali € 7 343,50
AT.NO01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
C) Noli e trasporti compresi conducente, carburante e h 84,00 71,54 € 6009,36
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 84,00 90,39 € 7592,76
di effettivo esercizio - peso da 18 a
219t
Totale noli e trasporti € 13 602,12
Sommano (A+B+C) | € 37 683,88
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 37683,88 | € 5 652,58
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 43 336,46 | € 4 333,65
Totale
€ 47 670,11

(impianto FV Lecce)




ATTIVITA' 5
P. 05
Lecce

ATTIVITA":

Rimozione e dismissione di:
- Cabina di utenza (n.2);
- Cabine di campo (n.6);
- Cabina di consegna (n.2).

Si intendono incluse le rimozioni delle fondazione in c.a..

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio comune h 240 € 3719 € 8925,60
operaio qualificato h 240 € 3455 | € 8292,00
Totale manodopera € 17 217,60
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
NP2 Smalimento c.a. t 80,00 € 1500 | € 1200,00
P TC.eCU. on A 3 ;|
Smaltigzmo ca. ton 27,00 € 15,00 | € 405,00
Totale materiali € 1 605,00
AT'NOA'QZS h 36,00 € 9350 | € 3366,00
Autogru
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
C) Noli e trasporti compresi conducente, carburante e h 36,00 71,54 € 257544
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 36,00 90,39 € 3254,04
di effettivo esercizio - peso da 18 a
219t
Totale noli e trasporti € 9 195,48
Sommano (A+B+C) | € 28 018,08
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 28018,08 | € 4 202,71
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 3222079 | € 3222,08
Totale
€ 35 442,87

(impianto FV Lecce)




ATTIVITA' 6
P.06
Lecce

ATTIVITA":

Smantellamento della recinzione e cancello e fondazioni

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio comune h 119 € 3719 | € 442933
Totale manodopera € 4429,33
B) Materiali (f.p.0.)
Materiali
Smaltimento c.a.
N.P.02 Totimpianto ton 160,00 € 15,00 | € 2400,00
Totale materiali € 2 400,00
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
C) Noli e trasporti compresi conducente, carburante e h 60 7154 € 426021
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 48 90,39 € 433872
di effettivo esercizio - peso da 18 a
21,9t
Totale noli e trasporti € 8 598,93
Sommano (A+B+C) | € 15 428,26
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 1542826 | € 2314,24
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 1774250 | € 1774,25
Totale € 19 516,75

(impianto FV Lecce)




ATTIVITA' 7
P.07
Lecce

ATTIVITA":

Smantellamento e recupero materiale granulare impiegato per strade interne

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio comune h 270 € 3719 | € 10041,30
Totale manodopera € 10 041,30
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
Smaltimento materiale granulare
N.P.03 (stima) ton 12922 € 1200 | € 155 068,80
Tot impianto
Totale materiali € 155 068,80
AT.N01.001
Autocarro con cassone ribaltabile,
C) Noli e trasporti compresi conducente, carburante e h 270,00 71,54 € 19.315,80
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio - 10t
AT.N02.006
Escavatore compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora h 135,00 90,39 € 12 202,65
di effettivo esercizio - peso da 18 a
219t
Totale noli e trasporti € 31 518,45
Sommano (A+B+C) | € 196 628,55
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 196 628,55 | € 29 494,28
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 22612283 | € 22 612,28
Totale € 248 735,12

(impianto FV Lecce)




ATTIVITA' 8
P.08
Lecce

ATTIVITA":

Aratura del terreno e parziale sostituzione dello stesso, ove necessario: effettuata in forma
meccanica, profondita cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti,
comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati.

codice descrizione um q.ta prezzo importo
A) Manodopera inst.
operaio comune h 48 € 3719 € 1785,12
Totale manodopera € 1785,12
B) Materiali (f.p.o.)
Materiali
! um €
Totale materiali € -
AT.N02.010
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari
(aratro, erpice, rullo, spandiconcime,
c) Noli e trasporti (N.P.04) semmairicn;,c:jc‘i)aeﬁ:i;ev,or:olotrive\Ia, ha 1350 € 8956 | € 120006
agro-forestali, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio
Totale noli e trasporti € 1 209,06
Sommano (A+B+C) | € 2994,18
D) Spese generali (su A+B+C) 15,0% € 299418 | € 449,13
E) Utile impresa (su A+B+C+D) 10,0% € 344331 | € 344,33
Totale
(impianto FV Lecce) € 378764
Totale
COSTI DI DISMISSIONE €  529642,09

IMPIANTO AFV Lecce
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